

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Nº PLANO DE OBRAS 1820: DV-U-MAN-14	PROCESSO 01.111.798/19-02	Nº LICITAÇÃO 019/2019
OBJETO DA LICITAÇÃO (Conforme descrito no Projeto Básico ou Termo de Referência)		
Contratação de serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de: becos, acessos e escadarias; de dispositivos de drenagem, de redes de esgoto, de estabilização de encostas; já implantadas nas Vilas e Favelas e Áreas de Interesse Social do município de Belo Horizonte.		

2. JUSTIFICATIVA

As intervenções de manutenção atendem demandas de alta diversidade e pulverizadas ao longo das vilas. Caracterizam-se, ainda, em grande parte das vezes, por demandas emergenciais gerando atendimentos e averiguações imediatas.


Frente as características e peculiaridades do trabalho e, ainda, considerando as distâncias entre as várias frentes de intervenção que acontecem simultaneamente; a disponibilidade dos veículos garante a logística e versatilidade necessária para a realização e efetivação das intervenções de manutenção e recuperação de obras já implantadas.

O veículo cumpre função importante na efetivação e logística do atendimento das demandas de trabalho sendo necessário pelo menos 3 veículos destinados a cobertura a cada 3 regionais (CS,L,NE), (B, NO, O), (P,N,VN) viabilizando a cobertura das regionais garantido o trânsito dos engenheiros responsáveis pelo acompanhamento das intervenções.

Ressalta -se a necessidade do uso de veículos mais potentes(1.6) devido a topografia e declividade dos terrenos acessadas ao realizar as vistorias e acompanhar obras garantindo maior segurança aos usuários principalmente no período de maior precipitação pluvial.

Ressalta -se, ainda, a necessidade do uso de veículos 4 x 4 devido a constituição e geomorfologia de terrenos localizados ao longo da regional norte para garantir segurança e viabilidade de acesso aos referidos locais principalmente no período de maior precipitação pluvial. Considera-se ainda a demanda em ações emergenciais de transporte de pequenos equipamentos envolvidos nas intervenções deflagradas emergencialmente. Agilizando o atendimento com uma logística mais ágil e com menor custo do que o necessário para mobilizar um veículo tipo caminhão.

O volume de combustível proposto baseia -se no quantitativo médio utilizado em contratos anteriores.

NOME Isabel Eustáquia Queiróz Voiponi	CARGO Diretora de Áreas de Risco
ASSINATURA 	MATRICULA 090108
	DATA 05/08/2019



1. INFORMAÇÕES GERAIS

Nº PLANO DE OBRAS 1820: DV-U-MAN-14	PROCESSO 01.111.998/19-02	Nº LICITAÇÃO 019/2019
OBJETO DA LICITAÇÃO (Conforme descrito no Projeto Básico ou Termo de Referência) Contratação de serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de: becos, acessos e escadarias; de dispositivos de drenagem, de redes de esgoto, de estabilização de encostas; já implantadas nas Vilas e Favelas e Áreas de Interesse Social do município de Belo Horizonte.		

2. DECLARAÇÃO I

Declaro (amos) que:

- o cronograma físico foi elaborado garantindo a representação do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração do contrato, em cada período. Foi elaborado com prazo estimado, mas adequado à completa execução dos serviços, podendo ser alterado desde que devidamente justificado.

Para licitações de obras:

- os quantitativos foram levantados conforme os projetos de engenharia aprovados para a execução do objeto desta licitação, pela empresa projetista, conforme ART apresentada anexo;
- os quantitativos foram levantados conforme os projetos de engenharia aprovados para a execução do objeto desta licitação;

Para demais objeto de licitação:

- os quantitativos foram levantados conforme o objeto desta licitação e suas especificações, de forma a garantir sua adequada execução;

NOME Patrícia Figueiredo de Avelar	CARGO Supervisora
ASSINATURA 	MATRICULA 626-0
NOME Patrícia Figueiredo de Avelar Eng.º Civil - CREA-MG: 82851/D Supervisora de Monitoramento DRA/URBEL - Mat.: 626-0	DATA 07/10/2019
ASSINATURA	MATRICULA DATA

3. DECLARAÇÃO II

Declaro (amos) que:

- o cronograma físico-financeiro foi elaborado a partir da estimativa de prazo para a execução dos serviços, realizada pela área técnica, apresentando o respectivo valor financeiro a ser despendido;
- o valor orçado foi fundamentado nos quantitativos de serviços e fornecimentos previamente elaborados, sendo compatíveis com os preços de mercado, incorporados pelos custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto conforme modo, tempo e locais indicados.

NOME Patrícia Figueiredo de Avelar	CARGO Supervisora
ASSINATURA 	MATRICULA 626-0
NOME Ben Hur Pereira	DATA 07/10/19
ASSINATURA 	MATRICULA 385-1
NOME Ben Hur Pereira Santos Engenheiro Civil - CREA/MG 64.633/D Supervisão Levant. e Comp. de Custos SULC / URBEL	DATA 07/10/19

