
SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.09 - ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

300,9416,8517,860000HPEDREIRO55.10.75

823,9612,1667,760000HSERVENTE55.10.88

1.141,7616,8567,760000HCARPINTEIRO55.10.50

550,3216,8532,660000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 2.816,98

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.816,98

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.816,98

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 22,852,460000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 79,7771,220600MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

0,34 17,3851,120000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

5,93 5,000,844000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

109,90 87,920,800000UNCADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM
BRACO, ESTRUT. METALON

83.25.15

2,54 10,814,255000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

247,00 49,400,200000UNARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
170X72X40CM

83.25.45

413,90 41,390,100000UNARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, MODELO
OFICIO

83.25.39

854,05 85,410,100000UNREFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB.
ELETROLUX 122L-RE120 OU
EQUIVALENTE

83.25.28

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

24,13 4,830,200000UNTARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO,
CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO

65.72.80

6,22 7,461,200000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 149,2814,493600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 660,1848,400000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 362,771,452000LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

158,30 15,830,100000UNJANELA BASCULANTE, ACO, COM
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM
VIDROS)

78.05.01

291,26 116,500,400000UNBASCULANTE EM CHAPA COM 3
BASCULAS 80X80CM

78.05.02

79,78 76,880,963600M2VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM,
COLOCADO

81.04.05

210,00 42,000,200000UNMESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE
METALON

83.25.05

383,90 38,390,100000UNMESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES)83.25.10

(E) TOTAL 1.893,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

116,54304,430,382800M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

451,41240,241,879000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

18,8475,370,250000UNMAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M
E PEÇA 8X8 CM

47.03.01
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.09 - ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

36,4272,830,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

385,79385,791,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO
TIPO II

40.60.51

566,91566,911,000000UNINSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO
TIPO I E II

40.60.70

(F) TOTAL 1.575,91

8.126,62

1.840,0729,27%(H) BDI

6.286,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.11 - ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

215,3816,8512,782000HPEDREIRO55.10.75

679,7412,1655,900000HSERVENTE55.10.88

941,9216,8555,900000HCARPINTEIRO55.10.50

441,4716,8526,200000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 2.278,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.278,51

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.278,51

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 16,541,780000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 66,4059,284500MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

0,34 12,4236,520000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

5,93 5,000,844000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

4,47 16,233,630000MMADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.06

109,90 76,930,700000UNCADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM
BRACO, ESTRUT. METALON

83.25.15

2,54 10,814,255000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

247,00 24,700,100000UNARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
170X72X40CM

83.25.45

854,05 85,410,100000UNREFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB.
ELETROLUX 122L-RE120 OU
EQUIVALENTE

83.25.28

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

24,13 4,830,200000UNTARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO,
CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO

65.72.80

6,22 7,461,200000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 107,8210,467600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 544,6539,930000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 291,061,165000LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

158,30 15,830,100000UNJANELA BASCULANTE, ACO, COM
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM
VIDROS)

78.05.01

291,26 87,380,300000UNBASCULANTE EM CHAPA COM 3
BASCULAS 80X80CM

78.05.02

79,78 60,030,752400M2VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM,
COLOCADO

81.04.05

210,00 21,000,100000UNMESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE
METALON

83.25.05

383,90 38,390,100000UNMESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES)83.25.10

222,60 22,260,100000UNARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS, MODELO
OFICIO

83.25.40

(E) TOTAL 1.534,76

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

83,38304,430,273900M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

337,30240,241,404000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.11 - ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

18,8475,370,250000UNMAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M
E PEÇA 8X8 CM

47.03.01

36,4272,830,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

566,91566,911,000000UNINSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO
TIPO I E II

40.60.70

431,31431,311,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO
TIPO I

40.60.50

(F) TOTAL 1.474,16

6.835,06

1.547,6329,27%(H) BDI

5.287,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.07 - VESTIARIO TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

802,8916,8547,649000HPEDREIRO55.10.75

947,5112,1677,920000HSERVENTE55.10.88

1.312,9516,8577,920000HCARPINTEIRO55.10.50

705,0016,8541,840000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 3.768,35

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.768,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.768,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 44,594,800000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 171,44153,073800MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 413,044,791600M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

0,34 46,29136,140000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

5,93 36,696,188000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

6,22 3,730,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 217,7121,136500M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 759,2055,660000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 464,881,860700LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

310,00 341,001,100000UNARMARIO PARA ROUPAS COM 4 PORTAS
200X72X40CM

83.25.47

10,37 146,1214,091000M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.10

(E) TOTAL 2.664,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

310,84304,431,021050M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

1.067,63240,244,444000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

36,4272,830,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

310,85310,851,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO
TIPO II

40.60.53

(F) TOTAL 1.725,74

10.546,35

2.387,9629,27%(H) BDI

8.158,39(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M201.02.11 - AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

16,8516,851,000000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 29,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 29,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 29,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,460,050000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 1,901,699500MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 21,550,250000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

10,37 4,380,422400M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.10

0,75 0,410,550000UN.PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA,
CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM,
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

67.20.26

(E) TOTAL 28,70

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

74,60

16,8929,27%(H) BDI

57,71(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.13 - DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

301,4816,8517,892000HPEDREIRO55.10.75

514,9812,1642,350000HSERVENTE55.10.88

713,6016,8542,350000HCARPINTEIRO55.10.50

394,6316,8523,420000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 1.924,69

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.924,69

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.924,69

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 22,852,460000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 109,2997,581000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 1.796,3620,839500M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

0,34 17,3851,120000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

5,93 16,392,764000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

109,90 10,990,100000UNCADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM
BRACO, ESTRUT. METALON

83.25.15

2,54 78,7431,000000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

6,22 8,711,400000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 149,2814,493600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 412,6130,250000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 260,161,041320LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

210,00 21,000,100000UNMESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE
METALON

83.25.05

(E) TOTAL 2.923,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

116,72304,430,383400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

451,41240,241,879000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

36,4272,830,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

215,43215,431,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO
II

40.60.56

(F) TOTAL 819,98

7.327,08

1.659,0429,27%(H) BDI

5.668,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.15 - DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

172,3216,8510,227000HPEDREIRO55.10.75

391,4312,1632,190000HSERVENTE55.10.88

542,4016,8532,190000HCARPINTEIRO55.10.50

273,8116,8516,250000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 1.379,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.379,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.379,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 12,821,380000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 42,3237,788300MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

0,34 9,9329,220000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

5,93 5,000,844000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

6,22 3,730,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 74,647,246800M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 313,5822,990000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 180,510,722490LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

(E) TOTAL 662,14

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

67,04304,430,220200M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

329,13240,241,370000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

36,4272,830,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

(F) TOTAL 432,59

3.199,03

724,3429,27%(H) BDI

2.474,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.21 - INSTALAÇAO SANITARIA TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

258,4316,8515,337000HPEDREIRO55.10.75

617,9712,1650,820000HSERVENTE55.10.88

856,3216,8550,820000HCARPINTEIRO55.10.50

494,2116,8529,330000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 2.226,93

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.226,93

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.226,93

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 19,142,060000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 88,5179,025100MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

0,34 14,9043,820000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

5,93 14,832,500000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

2,54 21,628,510000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

6,22 3,730,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 124,4012,078000M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 495,1336,300000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 325,871,304320LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

(E) TOTAL 1.127,74

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

100,05304,430,328650M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

394,47240,241,642000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

36,4272,830,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

294,81294,811,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO
TIPO II

40.60.59

1.372,211.372,211,000000UNINSTALAÇAO HIDROSANITARIA TIPO II40.60.72

(F) TOTAL 2.197,96

7.177,88

1.625,2529,27%(H) BDI

5.552,63(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.26 - REFEITORIO TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

301,4816,8517,892000HPEDREIRO55.10.75

432,5312,1635,570000HSERVENTE55.10.88

599,3516,8535,570000HCARPINTEIRO55.10.50

295,5516,8517,540000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 1.628,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.628,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.628,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 22,852,460000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 95,7285,460100MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 112,651,306800M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

0,34 10,5831,120000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

6,22 3,730,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 149,2814,493600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 346,5925,410000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 194,890,780060LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

10,17 68,406,726000M2TELA ARAME GALV. Nº 16 MALHA 2"60.30.24

530,00 53,000,100000UNAQUECEDOR PAR 25 MARMITAS
60X90CM - ELETRICO

83.25.50

(E) TOTAL 1.077,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

116,72304,430,383400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

451,41240,241,879000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

36,4272,830,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

279,37279,371,000000UNINSTALAÇAO HIDROSANITARIA -
REFEITORIO I E II

40.60.74

280,92280,921,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO
TIPO II

40.60.62

(F) TOTAL 1.164,84

5.004,11

1.133,0629,27%(H) BDI

3.871,05(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M201.03.02 - PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,8616,850,170000HPEDREIRO55.10.75

2,0712,160,170000HSERVENTE55.10.88

0,5912,160,048200HAJUDANTE55.10.05

4,8716,850,289200HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 10,39

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,39

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,39

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,160,017000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 1,921,710000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

16,84 7,580,450000MPECA DE PARAJU BRUTA 10,5X5,5 CM71.04.02

13,10 0,060,004820LATASOLVENTE DILUENTE A BASE DE
AGUARRAS - 0,9 LITROS

75.25.05

1.050,00 178,500,170000UNPLACA 3,00X2,00M LONA IMP.DIGTAL
ESTR.METALON20X20

83.17.31

0,59 0,060,096400UNLIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

75.50.20

99,83 2,690,026990GLTINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
ACETINADO

75.03.25

(E) TOTAL 190,97

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

260,30

58,9429,27%(H) BDI

201,36(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.04.02 - COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,5912,161,200000HSERVENTE55.10.88

13,4816,850,800000HCARPINTEIRO55.10.50

6,7416,850,400000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 34,81

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 34,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 34,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 3,720,400000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 2,622,338600MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 4,530,052500M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

13,64 15,001,100000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 4,670,018700LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

(E) TOTAL 30,54

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

84,48

19,1329,27%(H) BDI

65,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.04.09 - TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4912,160,040000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,12 1,401,250000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

1,77 1,771,000000MTELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME
PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

60.40.10

(E) TOTAL 3,17

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,3316,550,020000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

1,29322,040,004000M3CONCRETO 1:4:8, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.05

(F) TOTAL 1,62

6,83

1,5529,27%(H) BDI

5,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.06.01 - PADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,4812,163,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

50,5516,853,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 87,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 87,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 87,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1.067,88 363,080,340000UNPADRAO DE ENTR.PROVIS.30KVA
TRIFAS.POSTE H=7M,70A

74.60.10

(E) TOTAL 363,08

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

581,86

131,7529,27%(H) BDI

450,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.06.05 - PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,5516,853,000000HPEDREIRO55.10.75

50,5216,843,000000HBOMBEIRO55.10.39

36,4812,163,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 137,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 137,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 137,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

152,00 152,001,000000UNKIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU
EQUIVALENTE

73.54.02

(E) TOTAL 152,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

374,30

84,7529,27%(H) BDI

289,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.08.01 - TUBO PVC      D= 100 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,5316,840,150000HBOMBEIRO55.10.39

2,4312,160,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 4,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

49,02 8,990,183330UNTUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M
PLASTUBOS

73.24.53

(E) TOTAL 8,99

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

18,03

4,0829,27%(H) BDI

13,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.08.20 - TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3516,840,080000HBOMBEIRO55.10.39

0,9712,160,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 2,32

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,90 2,091,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

43,18 0,020,000500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

(E) TOTAL 2,11

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,73

1,3029,27%(H) BDI

4,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.09.01 - MOBILIZACAO DE CONTAINER

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

400,00 400,001,000000UNMOBILIZAÇAO DE CONTAINER89.50.20

(E) TOTAL 400,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

517,08

117,0829,27%(H) BDI

400,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.09.07 - VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,6216,850,333333HPEDREIRO55.10.75

4,0512,160,333333HSERVENTE55.10.88

1,4016,840,083333HBOMBEIRO55.10.39

1,0112,160,083333HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 12,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

37,49 6,250,166667LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

43,18 0,140,003333LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

64,90 4,330,066667UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

5,89 1,960,333333UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

52,68 1,400,026667UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

1,07 0,030,026667UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

2,59 0,170,066667UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

43,98 7,330,166667UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

20,47 0,750,036667UNTORNEIRA BOIA PARA CX. D´AGUA  3/4",
PLENA OU EQUIVALENTE

73.51.41

331,65 2,210,006667UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 1000 L

73.33.04

9,32 4,660,500000UNLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)

74.38.07

450,00 450,001,000000MESCONT.6,0X2,30X2,82 VEST.
4CHUV.3SANIT.1LAVAT.1MICT

89.50.06

172,24 4,590,026667UNCHUVEIRO LORENZETT TRADICAO
CROMADO - 110 V OU EQUIVALENTE

73.40.30

(E) TOTAL 483,82

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

641,05

145,1529,27%(H) BDI

495,90(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.09.09 - REFEITORIO COMPLETO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,6216,850,333333HPEDREIRO55.10.75

4,0512,160,333333HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 9,67

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,67

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,67

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

5,89 1,960,333333UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

530,00 8,830,016667UNAQUECEDOR PAR 25 MARMITAS
60X90CM - ELETRICO

83.25.50

450,00 450,001,000000MESCONTAINER 6,0X2,30X2,82 CM COM
ISOLAMENTO TERMICO

89.50.07

(E) TOTAL 460,79

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

93,48186,950,500000CJCONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS
(130X40CM) MADEIRIT

47.03.02

(F) TOTAL 93,48

729,01

165,0729,27%(H) BDI

563,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.09.11 - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

400,00 400,001,000000UNDESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER89.50.21

(E) TOTAL 400,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

517,08

117,0829,27%(H) BDI

400,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.10.01 - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

515,00 515,001,000000MESBANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS
PAPEL HIGIENICO

89.50.09

(E) TOTAL 515,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

665,74

150,7429,27%(H) BDI

515,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.11.10 - FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM COM SUPORTE EM PEÇA DE MADEIRA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 6,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,23 14,7612,000000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

90,00 90,001,000000UN FAIXA 6,0X0,8M MORIM ALGODÃO83.17.47*

(E) TOTAL 104,76

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

143,28

32,4429,27%(H) BDI

110,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.50.05 - VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX DE NO MÍNIMO 1600 CC, INCLUSIVE CONBUSTÍVEL (250 LITROS)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES54.40.35* 1,000000 1.800,00 1.800,00LOCACAO VEICULO MOTOR MÍNIMO 1.6 C

1.800,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.800,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.800,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,70 587,50125,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

3,00 375,00125,000000LETANOL68.01.03

(E) TOTAL 962,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.571,08

808,5829,27%(H) BDI

2.762,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.50.08 - VEÍCULO UTILITÁRIO, TRAÇÃO 4X4, CABINE DUPLA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL (250L)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES54.40.36* 1,000000 4.500,00 4.500,00LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TRAÇ

4.500,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.500,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.500,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

3,68 920,00250,000000LOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM68.01.30

(E) TOTAL 920,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7.006,43

1.586,4329,27%(H) BDI

5.420,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.01.05 - ONDULADA DE FIBROCIMENTO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,8416,850,050000HPEDREIRO55.10.75

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 6,92

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,92

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,92

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,92

0,000,00%(H) BDI

6,92(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.03.05 - DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6512,160,300000HSERVENTE55.10.88

1,0116,850,060000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 4,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,66

0,000,00%(H) BDI

4,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.06.01 - DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8612,160,400000HSERVENTE55.10.88

3,3716,850,200000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 8,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,23

0,000,00%(H) BDI

8,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.07.01 - DE PORTA OU JANELA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2116,850,250000HPEDREIRO55.10.75

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 10,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,29

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,29

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,29

0,000,00%(H) BDI

10,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.09.01 - DE REBOCO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,6316,850,037400HPEDREIRO55.10.75

1,2812,160,105300HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,47

0,5629,27%(H) BDI

1,91(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.09.03 - CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,5216,850,090000HPEDREIRO55.10.75

10,9412,160,900000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 12,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,46

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,46

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

16,11

3,6529,27%(H) BDI

12,46(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.10.01 - CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,6316,850,037400HPEDREIRO55.10.75

1,2812,160,105300HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,47

0,5629,27%(H) BDI

1,91(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.10.03 - CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,1816,850,070000HPEDREIRO55.10.75

8,5112,160,700000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 9,69

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,69

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,69

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

12,53

2,8429,27%(H) BDI

9,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.11.01 - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,0216,850,120000HPEDREIRO55.10.75

14,5912,161,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 16,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,61

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,61

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,47

4,8629,27%(H) BDI

16,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.11.04 - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.19.66 0,180000 1,73 0,31MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

0,31(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,3612,160,030000HSERVENTE55.10.88

3,0316,850,180000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 3,39

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,59 0,941,590000KW/HKILOWATT/HORA COMERCIAL B3
CONVENCIONAL

83.23.10

(E) TOTAL 0,94

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,00

1,3629,27%(H) BDI

4,64(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.11.07 - DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.14.10 0,066670 75,61 5,04CHP/COMPRESSOR XAS-136 295 PCM

H50.19.62 0,200000 15,07 3,01CHP/MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATIC

8,05(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,6212,160,133330HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,62

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,67

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,67

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

12,50

2,8329,27%(H) BDI

9,67(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.01 - SIMPLES - MANUAL

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

25,2816,851,500000HPEDREIRO55.10.75

145,9212,1612,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 171,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 171,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 171,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

221,31

50,1129,27%(H) BDI

171,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.02 - ARMADO  - MANUAL

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

28,6516,851,700000HPEDREIRO55.10.75

206,7212,1617,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 235,37

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 235,37

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 235,37

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

304,26

68,8929,27%(H) BDI

235,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.03 - SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.19.66 3,000000 1,73 5,19MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

5,19(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

50,5516,853,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 56,63

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 61,82

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 61,82

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,59 1,883,190000KW/HKILOWATT/HORA COMERCIAL B3
CONVENCIONAL

83.23.10

(E) TOTAL 1,88

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

82,34

18,6429,27%(H) BDI

63,70(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP
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abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.04 - ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.19.66 5,000000 1,73 8,65MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

8,65(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

84,2516,855,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 90,33

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 98,98

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 98,98

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,59 1,883,190000KW/HKILOWATT/HORA COMERCIAL B3
CONVENCIONAL

83.23.10

(E) TOTAL 1,88

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

130,38

29,5229,27%(H) BDI

100,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.14.01 - DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8516,851,000000HPEDREIRO55.10.75

60,8012,165,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 77,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 77,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 77,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

100,38

22,7329,27%(H) BDI

77,65(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M02.15.01 - PREMOLDADO DE CONCRETO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 6,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,86

1,7829,27%(H) BDI

6,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.16.01 - DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,003700 121,01 0,45CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

H50.11.29 0,014810 45,35 0,67CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3

H50.10.08 0,003700 84,47 0,31CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.36.11 0,003700 71,38 0,26CHI/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMINA 

H50.36.10 0,014810 182,37 2,70CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN

4,39(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,2312,160,018520HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,62

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,62

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,97

1,3529,27%(H) BDI

4,62(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.16.04 - DE GABIAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.18 0,053330 119,74 6,39CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE 

H50.20.19 0,013330 53,75 0,72CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 

7,11(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8612,160,400000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 4,86

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11,97

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11,97

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

15,47

3,5029,27%(H) BDI

11,97(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.16.10 - DESMONTAGEM DE GABIÃO E AFASTAMENTO LATERAL, COM REAPROVEITAMENTO DA PEDRA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8516,851,000000HPEDREIRO55.10.75

36,4812,163,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 53,33

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 53,33

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 53,33

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

68,94

15,6129,27%(H) BDI

53,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.16.51 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

9,43171,200,055100M3SIMPLES - MANUAL02.13.01

51,48235,370,218700M3ARMADO  - MANUAL02.13.02

25,6877,650,330700M3DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS02.14.01

4,834,661,037200M2DE TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO

02.03.05

7,186,921,037200M2ONDULADA DE FIBROCIMENTO02.01.05

1,008,230,121200M2DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE
MARCO E ALIZAR

02.06.01

1,7410,290,168900M2DE PORTA OU JANELA02.07.01

(F) TOTAL 101,34

131,00

29,6629,27%(H) BDI

101,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3
02.16.53 - REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES INCLUSIVE CARGA
MECANIZADA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,012500 121,01 1,51CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

H50.11.29 0,006730 45,35 0,31CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3

H50.36.10 0,030000 182,37 5,47CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN

7,29(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,2312,160,019000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,52

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,52

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

9,72

2,2029,27%(H) BDI

7,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M02.23.01 - CERCA DE ARAME

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,014000 76,13 1,07CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

1,07(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,6916,850,100000HPEDREIRO55.10.75

4,2612,160,350000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 5,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

9,07

2,0529,27%(H) BDI

7,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.23.03 - ALAMBRADO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2116,850,250000HPEDREIRO55.10.75

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 10,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,29

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,29

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

13,30

3,0129,27%(H) BDI

10,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XM02.26.50 - CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2212,160,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,58

0,3629,27%(H) BDI

1,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.27.01 - MANUAL

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.09 0,170000 40,95 6,96CHI/CAMINHAO BASCULANTE

6,96(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,0312,160,660000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 8,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,99

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,99

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

19,38

4,3929,27%(H) BDI

14,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.27.02 - MECANICA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,012820 121,01 1,55CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

1,55(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1612,160,012820HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,21

0,5029,27%(H) BDI

1,71(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.28.01 - DMT  <= 1 KM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,023330 84,47 1,97CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,010000 40,95 0,41CHI/CAMINHAO BASCULANTE

2,38(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,38

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,38

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,08

0,7029,27%(H) BDI

2,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.28.02 - 1 KM < DMT <= 2 KM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,048820 84,47 4,12CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,010000 40,95 0,41CHI/CAMINHAO BASCULANTE

4,53(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,53

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,53

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,86

1,3329,27%(H) BDI

4,53(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3KM02.28.03 - 2 KM < DMT <= 5 KM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,022820 84,47 1,93CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,002820 40,95 0,12CHI/CAMINHAO BASCULANTE

2,05(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,05

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,05

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,65

0,6029,27%(H) BDI

2,05(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3KM02.28.04 - DMT  > 5 KM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,014030 84,47 1,19CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,000900 40,95 0,04CHI/CAMINHAO BASCULANTE

1,23(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,59

0,3629,27%(H) BDI

1,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG
02.45.01 - DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado
caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

40,0040,001,000000VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQU35.02.01*

(B) TOTAL 40,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

51,71

11,7129,27%(H) BDI

40,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.01.01 - CAPINA MANUAL DE TERRENO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,6812,160,220000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 2,68

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,68

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,68

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,46

0,7829,27%(H) BDI

2,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.01.10 - PREPARO MANUAL DE TALUDE EM ENCOSTA PARA RECEBER TRATAMENTO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

17,0212,161,400000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 17,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

22,00

4,9829,27%(H) BDI

17,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.01.11 - LIMPEZA MANUAL DE ENCOSTA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 6,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,86

1,7829,27%(H) BDI

6,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.05.01 - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,012500 121,01 1,51CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

H50.11.29 0,000830 45,35 0,04CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3

H50.36.10 0,013330 182,37 2,43CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN

3,98(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1612,160,013330HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,35

1,2129,27%(H) BDI

4,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.05.02 - EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,012500 121,01 1,51CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

H50.11.29 0,006730 45,35 0,31CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3

H50.36.10 0,019230 182,37 3,51CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN

5,33(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,2312,160,019230HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,56

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,56

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,19

1,6329,27%(H) BDI

5,56(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.12.01 - MANUAL

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.09 0,170000 40,95 6,96CHI/CAMINHAO BASCULANTE

6,96(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,0312,160,660000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 8,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,99

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,99

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

19,38

4,3929,27%(H) BDI

14,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.12.03 - MECANICA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,012500 121,01 1,51CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

1,51(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1512,160,012500HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,15

0,4929,27%(H) BDI

1,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.13.01 - DMT  <= 1 KM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,023330 84,47 1,97CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,010000 40,95 0,41CHI/CAMINHAO BASCULANTE

2,38(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,38

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,38

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,08

0,7029,27%(H) BDI

2,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.13.02 - 1 KM < DMT <= 2 KM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,048820 84,47 4,12CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,010000 40,95 0,41CHI/CAMINHAO BASCULANTE

4,53(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,53

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,53

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,86

1,3329,27%(H) BDI

4,53(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3KM03.13.03 - 2 KM < DMT <= 5 KM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,022820 84,47 1,93CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,002820 40,95 0,12CHI/CAMINHAO BASCULANTE

2,05(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,05

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,05

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,65

0,6029,27%(H) BDI

2,05(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3KM03.13.04 - DMT  > 5 KM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,014030 84,47 1,19CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,000900 40,95 0,04CHI/CAMINHAO BASCULANTE

1,23(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,59

0,3629,27%(H) BDI

1,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XKM03.13.50 - DMT > 5KM - INCLUSIVE TAXA PARA BOTA-FORA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,014000 84,47 1,18CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,000900 40,95 0,04CHI/CAMINHAO BASCULANTE

1,22(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,0212,160,001900HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,24

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,24

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,20 0,201,000000M3XKMTAXA DE BOTA FORA LICENCIADO30.89.34

(E) TOTAL 0,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,44

0,000,00%(H) BDI

1,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XM03.13.51 - CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2212,160,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,58

0,3629,27%(H) BDI

1,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

TXM03.13.52 - CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3812,160,113400HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,38

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,38

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,38

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,78

0,4029,27%(H) BDI

1,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XM
03.13.53 - TRANSPORTE DE MATERIAL ENSACADO NAS COSTAS
	

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,5812,160,130000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,58

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,77 1,572,040000UNSACO DE RAFIA PARA RIP-RAP 60L83.07.27*

(E) TOTAL 1,57

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,07

0,9229,27%(H) BDI

3,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.15.02 - COM PLACA VIBRATORIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.13.74 0,200000 8,94 1,79CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

H50.13.75 0,050000 3,11 0,16CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

1,95(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,5912,161,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 14,59

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,38

4,8429,27%(H) BDI

16,54(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.15.50 - MANUAL, COM SOQUETE EM VILAS E FAVELAS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

51,0712,164,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 51,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 51,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 51,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

66,02

14,9529,27%(H) BDI

51,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

74/320Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.17.50 - H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

51,0712,164,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 51,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 51,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 51,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

66,02

14,9529,27%(H) BDI

51,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.17.51 - 1,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

65,6612,165,400000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 65,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 65,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 65,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

84,88

19,2229,27%(H) BDI

65,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.22.02 - COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.13.74 0,200000 8,94 1,79CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

H50.13.75 0,050000 3,11 0,16CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

1,95(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,5912,161,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 14,59

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,38

4,8429,27%(H) BDI

16,54(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.22.50 - MANUAL EM VILAS E FAVELAS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

51,0712,164,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 51,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 51,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 51,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

66,02

14,9529,27%(H) BDI

51,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.23.01 - MANUAL, COM SOQUETE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,0112,160,330000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 4,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,18

1,1729,27%(H) BDI

4,01(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.23.03 - COM PLACA VIBRATORIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.13.74 0,040000 8,94 0,36CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

H50.13.75 0,010000 3,11 0,03CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

0,39(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,0412,160,250000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,43

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,43

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,43

1,0029,27%(H) BDI

3,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG03.25.01 - CAÇAMBA 5m³

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

220,00 220,001,000000UNTRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)83.30.20

(E) TOTAL 220,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

284,39

64,3929,27%(H) BDI

220,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG
03.45.01 - DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado
caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

VG35.02.01* 1,000000 40,00 40,00DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQU

40,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

51,71

11,7129,27%(H) BDI

40,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.01.50 - ESCAVAÇAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM MARTELETE ELETRICO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.19.66 6,000000 1,73 10,38MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

10,38(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

145,9212,1612,000000HSERVENTE55.10.88

202,2016,8512,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 348,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 358,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 358,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

11,03 66,186,000000HGERADOR 60KVA89.20.90

4,70 9,402,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

(E) TOTAL 75,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

561,14

127,0629,27%(H) BDI

434,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.01.51 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE RETANGULÃO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

97,2812,168,000000HSERVENTE55.10.88

134,8016,858,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 232,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 232,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 232,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

300,01

67,9329,27%(H) BDI

232,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.01.52 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO COM PRESENÇA DE MATACÃO COM MARTELETE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.19.66 7,000000 1,73 12,11MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

12,11(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

85,1212,167,000000HSERVENTE55.10.88

117,9516,857,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 203,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 215,18

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 215,18

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

30,00 210,007,000000HCOMPRESSOR A DIESEL 900PCM89.20.93

3,68 90,1624,500000LOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM68.01.30

(E) TOTAL 300,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

666,18

150,8429,27%(H) BDI

515,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.01.53 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

109,4412,169,000000HSERVENTE55.10.88

151,6516,859,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 261,09

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 261,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 261,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

337,51

76,4229,27%(H) BDI

261,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M04.03.04 - PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

30,4012,162,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 30,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 30,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 30,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

39,30

8,9029,27%(H) BDI

30,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

87/320Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M204.13.04 - DE TABUA DE MADEIRA DE LEI

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,2012,161,250000HSERVENTE55.10.88

21,0616,851,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 36,26

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,26

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,26

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

5,33 1,970,369600M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

1,12 0,550,495000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 17,240,200000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 21,62

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

74,82

16,9429,27%(H) BDI

57,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.19.20 - FCK 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

26,7512,162,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 26,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 26,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 26,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

87,50 31,500,360000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
GNAISSE COM FRETE

63.02.19

(E) TOTAL 31,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

263,56376,510,700000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. FUND.

40.09.19

(F) TOTAL 263,56

416,00

94,1929,27%(H) BDI

321,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.03 - 1:3:6 BRITA CALCAREA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 70,72208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 165,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

334,74

0,000,00%(H) BDI

334,74(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.15 - FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 171,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 171,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

486,71

110,2029,27%(H) BDI

376,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.20 - FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 171,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 171,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 131,24386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 218,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

503,92

114,1029,27%(H) BDI

389,82(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.25 - FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 171,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 171,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 39,820,547000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 147,90435,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 232,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

522,16

118,2329,27%(H) BDI

403,93(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.27.20 - FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.39.10 0,500000 1,86 0,93CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

0,93(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,7416,850,400000HPEDREIRO55.10.75

15,8112,161,300000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 22,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 23,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 23,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

293,50 308,181,050000M3CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
FCK>=20,0MPA

89.07.12

30,89 30,891,000000M3SERVICO DE BOMBEAMENTO DE
CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE
40 M3

89.05.01

(E) TOTAL 339,07

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

362,55

0,000,00%(H) BDI

362,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M204.30.51 - E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO  (20MPA)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

54,57389,820,140000M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.20

45,2345,231,000000M2ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E =
20CM, A REVESTIR

40.30.32

(F) TOTAL 99,80

129,01

29,2129,27%(H) BDI

99,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.01.02 - ARRUMADA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

42,1316,852,500000HPEDREIRO55.10.75

30,4012,162,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,53

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 72,53

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 72,53

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

87,50 87,501,000000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
GNAISSE COM FRETE

63.02.19

89,83 22,460,250000M3BRITA GNAISSE COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.04

(E) TOTAL 109,96

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

235,90

53,4129,27%(H) BDI

182,49(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.01.50 - ARRUMADA ARGAMASSADA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,1716,850,900000HPEDREIRO55.10.75

10,9412,160,900000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 26,11

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 26,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 26,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

182,49182,491,000000M3ARRUMADA05.01.02

30,44304,430,100000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 212,93

309,01

69,9729,27%(H) BDI

239,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M05.02.02 - D= 0,20 M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,2516,850,133330HPEDREIRO55.10.75

3,2412,160,266660HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 5,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

37,44 37,441,000000MTUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO,
MACHO/FEMEA, DN 200 MM

80.02.22

(E) TOTAL 37,44

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

55,50

12,5729,27%(H) BDI

42,93(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M205.04.01 - FORMA DE COMPENSADO RESINADO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

25,5412,162,100000HSERVENTE55.10.88

21,0616,851,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 46,60

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 46,60

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 46,60

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,560,500000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 5,170,060000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

26,83 4,220,157300M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM

71.14.14

1,23 0,440,360000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

5,42 0,330,060000LDESMOLDANTE PARA FORMA DE
MADEIRA

73.80.10

(E) TOTAL 12,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

76,50

17,3229,27%(H) BDI

59,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG05.05.01 - AÇO CA-50 OU CA-60

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2212,160,100000HSERVENTE55.10.88

1,6916,850,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

4,61 1,010,220000KGACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO60.05.50

4,65 4,090,880000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

(E) TOTAL 5,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,61

2,4029,27%(H) BDI

8,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.15 - FCK >= 15,0 MPa

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 171,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 171,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

486,71

110,2029,27%(H) BDI

376,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.20 - FCK >= 20,0 MPa

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 171,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 171,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 131,24386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 218,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

503,92

114,1029,27%(H) BDI

389,82(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.25 - FCK >= 25,0 MPa

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 171,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 171,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 39,820,547000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 147,90435,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 232,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

522,16

118,2329,27%(H) BDI

403,93(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.35 - FCK >= 15,0 MPA, USINADO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

1,86(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

48,6412,164,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 82,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 84,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 84,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

227,74 239,131,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=15,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.24

(E) TOTAL 239,13

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

417,97

94,6429,27%(H) BDI

323,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.40 - FCK >= 20,0 MPA, USINADO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

1,86(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

48,6412,164,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 82,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 84,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 84,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

223,47 234,641,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.27

(E) TOTAL 234,64

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

412,16

93,3229,27%(H) BDI

318,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.45 - FCK >= 25,0 MPA, USINADO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

1,86(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

48,6412,164,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 82,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 84,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 84,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

239,22 251,181,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=25,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.28

(E) TOTAL 251,18

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

433,55

98,1729,27%(H) BDI

335,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.50 - CONCRETO ENVELOPADO FCK=20 MPA BOMBEADO E MANTA GEOTÊXTIL

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8516,851,000000HPEDREIRO55.10.75

48,2812,163,970000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 65,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 65,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 65,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

30,89 30,891,000000M3SERVICO DE BOMBEAMENTO DE
CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE
40 M3

89.05.01

(E) TOTAL 30,89

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

48,065,349,000000M2MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 -
RES.TRACAO >=  9 KN/M

05.11.01

362,55362,551,000000M3FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA04.27.20

(F) TOTAL 410,61

654,92

148,2929,27%(H) BDI

506,63(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.09.02 - BRITA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,3212,162,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 24,32

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 60,621,000000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 60,62

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

109,80

24,8629,27%(H) BDI

84,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.09.03 - AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.36 0,068000 91,58 6,23CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

6,23(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,2412,161,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 18,24

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

56,61 62,271,100000M3AREIA/CASCALHO PARA DRENO63.04.02

(E) TOTAL 62,27

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

112,13

25,3929,27%(H) BDI

86,74(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M205.11.01 - MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,5616,850,033330HPEDREIRO55.10.75

0,4112,160,033330HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,97

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,97

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,97

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,37 4,371,000000M2MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO  9
KN/M (180 G/M2)

61.20.08

(E) TOTAL 4,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,90

1,5629,27%(H) BDI

5,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
05.11.05 - TIPO GEOCOMPOSTO FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL, FABRICADA COM FILAMENTOS
DE POLIPROPILENO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,5616,850,033300HPEDREIRO55.10.75

0,4012,160,033300HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

21,57 21,571,000000M2MANTA DRENANTE TIPO GEOCOMPOSTO
FORMADO POR GEOMANTA
TRIDIMENSIONAL, FABRICADA COM
FILAMENTOS DE POLIPROPILENO.

61.20.12*

(E) TOTAL 21,57

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

29,12

6,5929,27%(H) BDI

22,53(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN05.12.01 - D= 50 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3716,850,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 3,37

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,37

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,37

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

30,06 2,510,083340UNTUBO PVC ESGOTO D=  50MM X 6M
PLASTUBOS

73.24.51

(E) TOTAL 2,51

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,60

1,7229,27%(H) BDI

5,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

112/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN05.12.02 - D= 75 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3716,850,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 3,37

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,37

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,37

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

43,44 3,620,083340UNTUBO PVC ESGOTO D=  75MM X 6M
PLASTUBOS

73.24.52

(E) TOTAL 3,62

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,99

0,000,00%(H) BDI

6,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN05.12.03 - D= 100 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3716,850,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 3,37

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,37

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,37

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

49,02 4,090,083340UNTUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M
PLASTUBOS

73.24.53

(E) TOTAL 4,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

9,64

2,1829,27%(H) BDI

7,46(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN05.12.05 - D= 40 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3716,850,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 3,37

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,37

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,37

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

42,24 2,110,050000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

(E) TOTAL 2,11

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,08

1,6029,27%(H) BDI

5,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.20.01 - TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,8012,165,000000HSERVENTE55.10.88

16,8516,851,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 77,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 77,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 77,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

87,50 105,001,200000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
GNAISSE COM FRETE

63.02.19

498,96 166,320,333330UNGABIAO CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO
EM PVC-ABNT

60.28.10

(E) TOTAL 271,32

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

451,11

102,1429,27%(H) BDI

348,97(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

116/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.20.03 - TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,8012,165,000000HSERVENTE55.10.88

16,8516,851,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 77,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 77,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 77,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

87,50 105,001,200000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
GNAISSE COM FRETE

63.02.19

483,60 161,200,333330UNGABIAO CAIXA 3,0X1,0X1,0 M -
GALVANIZADO

60.28.11

(E) TOTAL 266,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

444,49

100,6429,27%(H) BDI

343,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.20.07 - TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,8012,165,000000HSERVENTE55.10.88

16,8516,851,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 77,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 77,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 77,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

87,50 105,001,200000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
GNAISSE COM FRETE

63.02.19

774,48 322,700,416670UNGABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA
HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO
2 MM, REVESTIDO COM PVC,
DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)

60.28.14

(E) TOTAL 427,70

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

653,27

147,9229,27%(H) BDI

505,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

118/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.20.11 - TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,8012,165,000000HSERVENTE55.10.88

16,8516,851,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 77,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 77,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 77,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

224,39 224,391,000000UNGABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X
10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 MM,
DIMENSOES 3,0 X 0,65 M

60.28.15

59,37 71,241,200000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
CALCAREO COM FRETE

63.02.18

(E) TOTAL 295,63

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

482,54

109,2629,27%(H) BDI

373,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3
05.20.12 - RECONSTRUÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, REVESTIDO EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO DA
PEDRA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,8012,165,000000HSERVENTE55.10.88

16,8516,851,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 77,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 77,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 77,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

498,96 166,300,333300UNGABIAO CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO
EM PVC-ABNT

60.28.10

(E) TOTAL 166,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

315,35

71,4029,27%(H) BDI

243,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M205.51.01 - ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA  Q-92(1,48KG/M2) GRAMPEADA EM TALUDE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

24,3212,162,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 58,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 58,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 58,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,65 3,650,786000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

7,51 12,231,628000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
= 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM

60.33.36

(E) TOTAL 15,88

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,014,011,000000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

18,27304,430,060000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 22,28

124,33

28,1529,27%(H) BDI

96,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
05.51.02 - FORNEC.E LANÇAMENTO CONCRETO 20 MPA E=6CM, TELA SOLDADA, GRAMPO DE AÇO 8,00 MM  E
BARBACÃS EM TALUDE - CONCRETO CHAPADO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,5516,853,000000HPEDREIRO55.10.75

36,4812,163,000000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 87,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 87,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 87,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

7,51 8,261,100000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
= 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM

60.33.36

(E) TOTAL 8,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

7,808,210,950000KGAÇO CA-50/6006.03.07

17,61293,460,060000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1
CALCAREA - PREPARO

40.12.23

6,996,991,000000UND= 75 MM05.12.02

(F) TOTAL 32,40

165,06

37,3729,27%(H) BDI

127,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

SACO05.51.07 - PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE CALDA DE CIMENTO EM ENCOSTA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

20,2216,851,200000HPEDREIRO55.10.75

21,8912,161,800000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 42,11

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 42,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 42,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 17,0050,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 17,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

76,41

17,3029,27%(H) BDI

59,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M05.51.08 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 20MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,3012,160,600000HSERVENTE55.10.88

10,1116,850,600000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 17,41

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,41

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,41

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,13 10,182,466000KGACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO60.05.35*

(E) TOTAL 10,18

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,4724,510,060000M2PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS17.30.01

(F) TOTAL 1,47

37,57

8,5129,27%(H) BDI

29,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M05.51.09 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 25MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,3012,160,600000HSERVENTE55.10.88

10,1116,850,600000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 17,41

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,41

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,41

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,77 18,383,853000KGACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO60.05.36*

(E) TOTAL 18,38

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,4724,510,060000M2PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS17.30.01

(F) TOTAL 1,47

48,17

10,9129,27%(H) BDI

37,26(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

125/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.01.05 - DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,4612,161,600000HSERVENTE55.10.88

26,9616,851,600000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 46,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 46,42

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 46,42

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,950,850000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 5,170,060000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

5,42 0,330,060000LDESMOLDANTE PARA FORMA DE
MADEIRA

73.80.10

5,49 4,120,750000UNMELOCACAO DE ESCORA METALICA
TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO
1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

66.05.06

17,37 6,430,370000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

71.14.08

(E) TOTAL 18,86

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

84,39

19,1129,27%(H) BDI

65,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.01.06 - DE TABUA DE MADEIRA DE LEI

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

17,6312,161,450000HSERVENTE55.10.88

24,4316,851,450000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 42,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 42,06

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 42,06

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

5,33 1,970,369600M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

1,12 0,550,495000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 17,240,200000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 21,62

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

82,32

18,6429,27%(H) BDI

63,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

127/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG06.03.07 - AÇO CA-50/60

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2212,160,100000HSERVENTE55.10.88

1,6916,850,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

4,61 1,010,220000KGACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO60.05.50

4,65 4,090,880000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

(E) TOTAL 5,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,21

0,000,00%(H) BDI

8,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG06.04.01 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4912,160,040000HSERVENTE55.10.88

0,6716,850,040000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 1,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

10,00 0,100,010000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

7,51 7,891,050000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
= 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM

60.33.36

(E) TOTAL 7,99

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,83

2,6829,27%(H) BDI

9,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG06.04.02 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4912,160,040000HSERVENTE55.10.88

0,6716,850,040000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 1,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

10,00 0,100,010000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

7,45 7,821,050000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO
FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

60.33.07

(E) TOTAL 7,92

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,74

2,6629,27%(H) BDI

9,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.05.15 - FCK >= 15,0 MPA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,5516,853,000000HPEDREIRO55.10.75

145,9212,1612,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 196,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 200,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 200,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

405,52

0,000,00%(H) BDI

405,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.05.20 - FCK >= 20,0 MPA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,5516,853,000000HPEDREIRO55.10.75

145,9212,1612,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 196,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 200,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 200,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 131,24386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 218,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

541,42

122,5929,27%(H) BDI

418,83(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.05.25 - FCK >= 25,0 MPA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,5516,853,000000HPEDREIRO55.10.75

145,9212,1612,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 196,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 200,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 200,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 39,820,547000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 147,90435,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 232,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

559,66

126,7229,27%(H) BDI

432,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.07.20 - FCK >= 20,0 MPA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

1,86(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,5516,853,000000HPEDREIRO55.10.75

60,8012,165,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 111,35

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 113,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 113,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

223,47 234,641,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.27

(E) TOTAL 234,64

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

347,85

0,000,00%(H) BDI

347,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.09.20 - FCK >= 20,0 MPA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.39.10 0,620000 1,86 1,15CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

1,15(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,1116,850,600000HPEDREIRO55.10.75

19,4612,161,600000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 29,57

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 30,72

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 30,72

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

293,50 308,181,050000M3CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
FCK>=20,0MPA

89.07.12

30,89 30,891,000000M3SERVICO DE BOMBEAMENTO DE
CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE
40 M3

89.05.01

(E) TOTAL 339,07

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

478,03

108,2429,27%(H) BDI

369,79(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.11.23 - SC= 200 KG/M2, L= 3,0 M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,5616,850,330000HPEDREIRO55.10.75

4,0112,160,330000HSERVENTE55.10.88

1,3516,850,080000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 10,92

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,92

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,92

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,370,040000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

5,33 0,670,125000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

1,12 1,401,250000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

34,27 34,271,000000M2LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL
(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200
KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)

76.04.41

(E) TOTAL 36,71

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

16,63405,520,041000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

(F) TOTAL 16,63

83,07

18,8129,27%(H) BDI

64,26(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.11.24 - SC= 200 KG/M2, L= 4,0 M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,5616,850,330000HPEDREIRO55.10.75

4,0112,160,330000HSERVENTE55.10.88

1,3516,850,080000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 10,92

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,92

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,92

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,370,040000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

5,33 0,670,125000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

1,12 1,401,250000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

37,73 37,731,000000M2LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL
(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200
KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM
COLOCACAO)

76.04.44

(E) TOTAL 40,17

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

16,63405,520,041000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

(F) TOTAL 16,63

87,54

19,8229,27%(H) BDI

67,72(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.11.25 - SC= 200 KG/M2, L= 5,0 M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,5616,850,330000HPEDREIRO55.10.75

4,0112,160,330000HSERVENTE55.10.88

1,3516,850,080000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 10,92

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,92

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,92

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,370,040000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

5,33 0,670,125000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

1,12 1,401,250000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

39,65 39,651,000000M2LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL
(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200
KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM
COLOCACAO)

76.04.47

(E) TOTAL 42,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

18,25405,520,045000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

(F) TOTAL 18,25

92,12

20,8629,27%(H) BDI

71,26(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.03.03 - E= 10 CM, A REVESTIR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

13,4816,850,800000HPEDREIRO55.10.75

9,7312,160,800000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 23,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 23,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 23,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,57 8,8415,500000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS
29X19X9CM C/FRETE

79.02.12

(E) TOTAL 8,84

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,68223,290,012000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,68

44,90

10,1729,27%(H) BDI

34,73(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

139/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.03.05 - E= 15 CM, A REVESTIR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,1716,850,900000HPEDREIRO55.10.75

10,9412,160,900000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 26,11

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 26,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 26,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,05 16,2915,510000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 9 FUROS
29X19X14CM C/FRETE

79.02.08

(E) TOTAL 16,29

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,02223,290,018000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 4,02

60,01

13,5929,27%(H) BDI

46,42(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.03.07 - E= 20 CM, A REVESTIR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8516,851,000000HPEDREIRO55.10.75

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 29,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 29,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 29,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,57 16,5329,000000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS
29X19X9CM C/FRETE

79.02.12

(E) TOTAL 16,53

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

8,04223,290,036000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 8,04

69,26

15,6829,27%(H) BDI

53,58(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.03 - E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,1116,850,600000HPEDREIRO55.10.75

7,3012,160,600000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 17,41

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,41

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,41

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,32 17,3313,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 09X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.06

(E) TOTAL 17,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,88223,290,008400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 1,88

36,62

0,000,00%(H) BDI

36,62(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.07 - E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

11,8016,850,700000HPEDREIRO55.10.75

8,5112,160,700000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 20,31

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,72 22,5813,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

(E) TOTAL 22,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,34223,290,010500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,34

45,23

0,000,00%(H) BDI

45,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.13 - E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,1316,850,720000HPEDREIRO55.10.75

8,7612,160,720000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 20,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,32 17,3313,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 09X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.06

(E) TOTAL 17,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,88223,290,008400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 1,88

51,84

11,7429,27%(H) BDI

40,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.15 - E= 15 CM, APARENTE, VEDAÇAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

13,4816,850,800000HPEDREIRO55.10.75

9,7312,160,800000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 23,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 23,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 23,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,52 19,9513,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 14X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.07

(E) TOTAL 19,95

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,11223,290,009450M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,11

58,52

13,2529,27%(H) BDI

45,27(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

145/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.17 - E= 20 CM, APARENTE, VEDAÇAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,3216,850,850000HPEDREIRO55.10.75

10,3412,160,850000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 24,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,72 22,5813,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

(E) TOTAL 22,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,34223,290,010500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,34

64,09

14,5129,27%(H) BDI

49,58(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
07.06.04 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO, JUNTAS FRISADAS -
FCK=20 MPA ESP = 10 CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

17,1916,851,020000HPEDREIRO55.10.75

8,7612,160,720000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 25,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 25,95

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 25,95

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,32 17,3313,130000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 09X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.06

(E) TOTAL 17,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,56304,430,008400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

31,41418,830,075000M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

(F) TOTAL 33,97

99,86

22,6129,27%(H) BDI

77,25(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
07.06.05 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO, JUNTAS FRISADAS -
FCK=20 MPA ESP = 20 CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,3816,851,150000HPEDREIRO55.10.75

10,3412,160,850000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 29,72

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 29,72

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 29,72

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,72 22,5813,130000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

(E) TOTAL 22,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,20304,430,010500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

62,82418,830,150000M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

(F) TOTAL 66,02

152,95

34,6329,27%(H) BDI

118,32(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.03.01 - D=  20 MM (1/2")

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3516,840,080000HBOMBEIRO55.10.39

0,9712,160,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 2,32

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,90 2,091,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

37,49 0,010,000200LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

43,18 0,020,000500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

(E) TOTAL 2,12

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,74

1,3029,27%(H) BDI

4,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.03.02 - D=  25 MM (3/4")

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,4116,840,084000HBOMBEIRO55.10.39

1,0212,160,084000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 2,43

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,43

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,43

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

37,49 0,010,000200LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

43,18 0,020,000500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

2,44 2,681,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
25MM (3/4)"

73.02.02

(E) TOTAL 2,71

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,64

1,5029,27%(H) BDI

5,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.04.08 - D=     2",  COM COSTURA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2716,840,432000HBOMBEIRO55.10.39

13,1312,161,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 20,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

11,36 0,310,027200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

44,77 53,721,200000MTUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,65 MM
2"  C/COSTURA

73.03.08

(E) TOTAL 54,03

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

74,43

0,000,00%(H) BDI

74,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.10.05 - D= 150 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,8916,840,350000HBOMBEIRO55.10.39

4,2612,160,350000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 10,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,15

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,15

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

133,90 24,550,183330UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
150MM x6M

73.24.05

6,75 1,350,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=150MM T.BRANCO

73.27.11

(E) TOTAL 25,90

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

36,05

0,000,00%(H) BDI

36,05(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M13.40.06 - TIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 "

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,1116,850,600000HPEDREIRO55.10.75

6,6912,160,550000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 16,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

86,20 6,900,080000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

133,90 8,930,066670UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
150MM x6M

73.24.05

19,26 77,044,000000MTUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM
1" C/ COSTURA

73.03.05

(E) TOTAL 92,87

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,11418,830,014600M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

28,888,183,530000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

(F) TOTAL 34,99

187,00

42,3429,27%(H) BDI

144,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M13.40.07 - TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1"

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

11,8016,850,700000HPEDREIRO55.10.75

7,9012,160,650000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 19,70

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 19,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 19,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

86,20 6,900,080000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

133,90 8,930,066670UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
150MM x6M

73.24.05

19,26 115,566,000000MTUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM
1" C/ COSTURA

73.03.05

(E) TOTAL 131,39

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,11418,830,014600M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

28,888,183,530000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

(F) TOTAL 34,99

240,55

54,4729,27%(H) BDI

186,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M213.40.08 - GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.31.10 0,700000 68,01 47,61CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 3

47,61(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8516,851,000000HPEDREIRO55.10.75

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

46,4115,473,000000HSERRALHEIRO55.10.86

36,4812,163,000000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 111,90

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 159,51

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 159,51

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

25,72 9,900,385000KGELETRODO REVESTIDO AWS - E7018,
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

77.50.35

29,78 144,464,851000MTUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/
COSTURA D= 1 1/2"

73.03.49

29,48 85,802,910600MTUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/
COSTURA D= 2"

73.03.48

(E) TOTAL 240,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

516,65

116,9829,27%(H) BDI

399,67(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M13.40.14 - CORRIMAO D= 1 1/2" SIMPLES

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.31.10 0,050000 68,01 3,40CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 3

3,40(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4316,850,500000HPEDREIRO55.10.75

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

15,4715,471,000000HSERRALHEIRO55.10.86

12,1612,161,000000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 42,14

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 45,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 45,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

25,72 2,570,100000KGELETRODO REVESTIDO AWS - E7018,
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

77.50.35

29,78 32,761,100000MTUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/
COSTURA D= 1 1/2"

73.03.49

(E) TOTAL 35,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

104,54

23,6729,27%(H) BDI

80,87(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

156/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M13.40.15 - CORRIMAO D= 1 1/2" SIMPLES

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.31.10 0,080000 68,01 5,44CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 3

5,44(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4316,850,500000HPEDREIRO55.10.75

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

15,4715,471,000000HSERRALHEIRO55.10.86

12,1612,161,000000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 42,14

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 47,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 47,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

25,72 2,570,100000KGELETRODO REVESTIDO AWS - E7018,
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

77.50.35

29,78 62,542,100000MTUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/
COSTURA D= 1 1/2"

73.03.49

(E) TOTAL 65,11

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

145,67

32,9829,27%(H) BDI

112,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M
13.40.80 - GUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS GALVANIZADO 2 POL (PADRÃO
URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

25,2816,851,500000HPEDREIRO55.10.75

18,2412,161,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 43,52

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 43,52

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 43,52

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

9,73405,520,024000M3FCK >= 15,0 MPA06.05.15

152,5874,432,050000MD=     2",  COM COSTURA10.04.08

31,698,213,860000KGACO CA-50  E CA-60 - CORTE,
DOBRAMENTO E COLOCACAO

40.22.30

13,0936,050,363000MD= 150 MM10.10.05

(F) TOTAL 207,09

323,96

73,3529,27%(H) BDI

250,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M214.05.05 - CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,6916,850,100000HPEDREIRO55.10.75

2,0712,160,170000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,76

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,76

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,76

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,52304,430,005000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 1,52

6,83

1,5529,27%(H) BDI

5,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M214.05.31 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,7816,850,640000HPEDREIRO55.10.75

7,7812,160,640000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 18,56

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,56

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,56

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,91223,290,022000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 4,91

30,34

6,8729,27%(H) BDI

23,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M214.05.43 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO (BARRA LISA)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,3016,850,730000HPEDREIRO55.10.75

8,8812,160,730000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 21,18

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 21,18

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 21,18

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 1,023,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 1,02

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,11277,710,022000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:440.24.17

(F) TOTAL 6,11

28,31

0,000,00%(H) BDI

28,31(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
14.50.01 - ANDAIME COM ESTRADO INCL. TELA DE PROTEÇÃO, RODAPÉ, GUARDA CORPO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM.

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,3012,160,600000HSERVENTE55.10.88

10,1116,850,600000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 17,41

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,41

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,41

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

5,33 0,050,010000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

17,37 1,740,100000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

71.14.08

5,93 2,370,400000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

(E) TOTAL 4,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,113,991,030000M2MEANDAIME COM ESTRADOS42.03.01

(F) TOTAL 4,11

33,20

7,5229,27%(H) BDI

25,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M215.02.15 - E=  6 CM, COM JUNTA DE MADEIRA DE 2 X 2 M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2116,850,250000HPEDREIRO55.10.75

4,0112,160,330000HSERVENTE55.10.88

4,2116,850,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 12,43

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,43

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,43

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,090,010000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

86,20 5,690,066000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 5,78

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

20,08334,740,060000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.07

(F) TOTAL 20,08

49,50

11,2129,27%(H) BDI

38,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M217.30.01 - PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4312,160,200000HAJUDANTE55.10.05

10,1116,850,600000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 12,54

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

13,10 0,130,010000LATASOLVENTE DILUENTE A BASE DE
AGUARRAS - 0,9 LITROS

75.25.05

1,65 0,330,200000UNLIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 10075.50.05

230,15 11,510,050000GLTINTA EPOXI BRANCA75.14.01

(E) TOTAL 11,97

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,51

0,000,00%(H) BDI

24,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP
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abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.05.03 - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,0412,160,250000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

79,20 79,201,000000UNPLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

83.17.10

(E) TOTAL 79,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

106,31

24,0729,27%(H) BDI

82,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M18.10.01 - PLACA DE CONCR. APOIADA ALV. TIJ. MACIÇO REBOCADA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

8,11405,520,020000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

3,848,180,470000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

23,2972,780,320000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
10CM, A REVESTIR

40.30.06

18,7823,470,800000M2REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA
1:7

40.31.06

98,1554,531,800000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO B (3 APR)

40.20.15

4,225,280,800000M2CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A
COLHER

40.31.02

(F) TOTAL 156,39

202,17

45,7829,27%(H) BDI

156,39(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.10.02 - DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,04304,430,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

16,22405,520,040000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

17,188,182,100000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

67,0754,531,230000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO B (3 APR)

40.20.15

(F) TOTAL 103,51

133,81

30,3029,27%(H) BDI

103,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.10.03 - BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/SIMI

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8516,851,000000HPEDREIRO55.10.75

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 29,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 29,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 29,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

210,00 210,001,000000UNBANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO
45X150X45CM

76.20.01

(E) TOTAL 210,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,32240,240,018000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

(F) TOTAL 4,32

314,55

71,2229,27%(H) BDI

243,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

CJ18.10.05 - CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3716,850,200000HPEDREIRO55.10.75

2,4312,160,200000HSERVENTE55.10.88

33,7016,852,000000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 39,50

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 39,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 39,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

192,78 1,930,010000LATATINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO75.01.07

(E) TOTAL 1,93

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

88,81405,520,219000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

248,678,1830,400000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

241,0254,534,420000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO B (3 APR)

40.20.15

6,5736,480,180000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

66,42368,980,180000M3CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2
CALC., LANC. FUND.

40.09.17

2,414,010,600000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

(F) TOTAL 653,90

898,85

203,5229,27%(H) BDI

695,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.11.01 - PATRULHA 1

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.285,7516,85195,000000HPEDREIRO55.10.75

7.113,6012,16585,000000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 10.399,35

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10.399,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10.399,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

13.443,24

3.043,8929,27%(H) BDI

10.399,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.11.02 - PATRULHA 2

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6.052,8031,04195,000000HENCARREGADO GERAL DE OBRA55.10.33

(B) TOTAL 6.052,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6.052,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6.052,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7.824,45

1.771,6529,27%(H) BDI

6.052,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.11.03 - PATRULHA 3 - EQUIPE TECNICA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.413,2027,76195,000000HTECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO56.14.02

(B) TOTAL 5.413,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5.413,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5.413,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6.997,64

1.584,4429,27%(H) BDI

5.413,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.01 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE MOTONIVELADORA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

156,19156,191,000000HCHP/MOTONIVELADORA POTENCIA
BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA
DA LAMINA DE 3,7 M

50.32.08

(F) TOTAL 156,19

190,29

34,1021,83%(H) BDI

156,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.02 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE MOTONIVELADORA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

67,6067,601,000000HCHI/MOTONIVELADORA POTENCIA
BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA
DA LAMINA DE 3,7 M

50.32.09

(F) TOTAL 67,60

82,36

14,7621,83%(H) BDI

67,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.03 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.23* 1,000000 77,41 77,41CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE MINI-E

77,41(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 77,41

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 77,41

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

94,31

16,9021,83%(H) BDI

77,41(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.04 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.24* 1,000000 34,04 34,04CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE MINI-

34,04(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 34,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 34,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

41,47

7,4321,83%(H) BDI

34,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.05 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.10* 1,000000 76,13 76,13CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE RETRO

76,13(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 76,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 76,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

92,75

16,6221,83%(H) BDI

76,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.06 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.11* 1,000000 34,21 34,21CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE RET

34,21(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 34,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 34,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

41,68

7,4721,83%(H) BDI

34,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.07 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMINHÃO BASCULANTE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

84,4784,471,000000HCHP/CAMINHAO BASCULANTE50.10.08

(F) TOTAL 84,47

102,91

18,4421,83%(H) BDI

84,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.08 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CAMINHÃO BASCULANTE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.09 1,000000 40,95 40,95CHI/CAMINHAO BASCULANTE

40,95(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,95

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,95

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

49,89

8,9421,83%(H) BDI

40,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.09 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMINHÃO TANQUE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.36 1,000000 91,58 91,58CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

91,58(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 91,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 91,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

111,57

19,9921,83%(H) BDI

91,58(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.10 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CAMINHÃO TANQUE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

42,3042,301,000000HCHI/CAMINHAO TANQUE, 6.000L50.10.37

(F) TOTAL 42,30

51,53

9,2321,83%(H) BDI

42,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.11 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.13.81* 1,000000 8,94 8,94CHP/COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓ

8,94(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,89

1,9521,83%(H) BDI

8,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.12 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.13.82* 1,000000 3,11 3,11CHI/COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓ

3,11(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,79

0,6821,83%(H) BDI

3,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.13 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE COMPRESSOR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

75,6175,611,000000HCHP/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM50.14.10

(F) TOTAL 75,61

92,12

16,5121,83%(H) BDI

75,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.20.14 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE COMPRESSOR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

21,6721,671,000000HCHI/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM50.14.11

(F) TOTAL 21,67

26,40

4,7321,83%(H) BDI

21,67(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H

18.20.15 - CHP/CAMINHÃO EQUIPADO C/ TANQUE C/ CAPACIDADE MÍN. 9.000 L (AGUA LIMPA E DETRITOS),
BOMBA ALTA PRESSÃO P/ DESOBSTRUÇÃO C/ PRESSÃO 1500 A 2000 PSI E Qmin 1801/MIN, SISTEMA DE
SUCÇÃO ALTO VACUO C/ CAPACIDADE SUCÇÃO MINIMA DE 9 mca CARRETEL PRINCIPAL C/ ACIONAMENTO
HIDRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSÃO C/ DUAS TRAMAS DE 3/4" X 120M E 1/2"X40CM 07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.10.12 0,000140 219.453,65 30,72CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1

30,72(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

19,7919,791,000000HMOTORISTA DE VEICULO PESADO55.05.36

(B) TOTAL 31,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 62,67

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 62,67

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

3,68 46,0012,500000LOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM68.01.30

32.600,00 4,560,000140UNTRUCAGEM, INCLUSIVE
MONTAGEM/PNEUS

83.30.10*

258.500,00 36,190,000140UNEQUIPAMENTO DE LIMPEZA E
DESOBSTRUCAO POR
HIDROJATEAMENTO A ALTA PRESSAO,
C/ TANQUE 7.000 L-10000L, ADAPTAVEL A
CHASSI DE CAMINHAO-S L

83.30.11*

(E) TOTAL 86,75

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

182,04

32,6221,83%(H) BDI

149,42(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H

18.20.16 - CHI/CAMINHÃO EQUIPADO C/ TANQUE C/ CAPACIDADE MÍN. 9.000 L (AGUA LIMPA E DETRITOS),
BOMBA ALTA PRESSÃO P/ DESOBSTRUÇÃO C/ PRESSÃO 1500 A 2000 PSI E Qmin 1801/MIN, SISTEMA DE
SUCÇÃO ALTO VACUO C/ CAPACIDADE SUCÇÃO MINIMA DE 9 mca CARRETEL PRINCIPAL C/ ACIONAMENTO
HIDRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSÃO C/ DUAS TRAMAS DE 3/4" X 120M E 1/2"X40CM 07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.10.12 0,000090 219.453,65 19,75CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1

19,75(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

19,7919,791,000000HMOTORISTA DE VEICULO PESADO55.05.36

(B) TOTAL 31,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 51,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 51,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

32.600,00 2,930,000090UNTRUCAGEM, INCLUSIVE
MONTAGEM/PNEUS

83.30.10*

258.500,00 23,270,000090UNEQUIPAMENTO DE LIMPEZA E
DESOBSTRUCAO POR
HIDROJATEAMENTO A ALTA PRESSAO,
C/ TANQUE 7.000 L-10000L, ADAPTAVEL A
CHASSI DE CAMINHAO-S L

83.30.11*

(E) TOTAL 26,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

94,91

17,0121,83%(H) BDI

77,90(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES
18.20.17 - CAMINHÃO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES E CONJUNTO DE
FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MÓVEL), INCLUSIVE COMBUSTIVEL

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MÊS50.10.70* 1,000000 5.000,00 5.000,00LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4,COM CABIN

5.000,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.800,8015,56180,000000HMOTORISTA DE VEICULO LEVE55.05.35

(B) TOTAL 2.800,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7.800,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7.800,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

3,68 1.236,48336,000000LOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM68.01.30

98,38 98,381,000000MÊSCONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA
EQUIPE MÓVEL)

99.10.01*

(E) TOTAL 1.334,86

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11.129,97

1.994,3121,83%(H) BDI

9.135,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.20.18 - LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 L

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MÊS50.05.12* 1,000000 210,00 210,00LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 L

210,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 210,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 210,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

255,84

45,8421,83%(H) BDI

210,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.20.19 - LOCAÇÃO DE MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES54.19.66 1,000000 320,00 320,00MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQ

320,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 320,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 320,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

389,86

69,8621,83%(H) BDI

320,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.20.20 - LOCAÇÃO DE VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MÊS50.39.12* 1,000000 190,00 190,00LOCAÇÃO DE VIBRADOR DE IMERSAO C

190,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 190,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 190,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

231,48

41,4821,83%(H) BDI

190,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.22.01 - PERFURAÇÃO D = 1/2"

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

16,00 16,001,000000UNPERFURAÇÃO D = 1/2"89.50.60*

(E) TOTAL 16,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

20,68

4,6829,27%(H) BDI

16,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.22.02 - PERFURAÇÃO D = 3/4"

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

21,00 21,001,000000UNPERFURAÇÃO D = 3/4"89.50.61*

(E) TOTAL 21,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

27,15

6,1529,27%(H) BDI

21,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.22.03 - PERFURAÇÃO D = 50 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

61,00 61,001,000000UNPERFURAÇÃO D = 50 MM89.50.62*

(E) TOTAL 61,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

78,85

17,8529,27%(H) BDI

61,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.22.04 - PERFURAÇÃO D = 100 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

65,00 65,001,000000UNPERFURAÇÃO D = 100 MM89.50.63*

(E) TOTAL 65,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

84,03

19,0329,27%(H) BDI

65,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
18.23.01 - TRATAMENTO DE ESTRUTURA COM REVESTIMENTO POLIMÉRICO COM INIBIDOR DE CORROSÃO - 2
DEMÃOS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,0616,850,300000HPEDREIRO55.10.75

1,2212,160,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 6,28

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,28

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,28

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,65 0,330,200000UNLIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 10075.50.05

95,00 21,110,222200LATAPRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE
ZINCO - LATA 900 ML - 2 DEMÃOS

89.45.30*

(E) TOTAL 21,44

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

35,83

8,1129,27%(H) BDI

27,72(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.03.01 - DN=300MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3516,840,080000HBOMBEIRO55.10.39

4,2612,160,350000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 5,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,61

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,61

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

103,96 103,961,000000MTUBO CORRUGADO PEAD N12 D=300MM73.23.01

(E) TOTAL 103,96

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

141,64

32,0729,27%(H) BDI

109,57(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.03.03 - DN=450MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,1916,840,130000HBOMBEIRO55.10.39

6,4412,160,530000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 8,63

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,63

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,63

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

229,19 229,191,000000MTUBO CORRUGADO PEAD N12 D=450MM73.23.03

(E) TOTAL 229,19

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

307,43

69,6129,27%(H) BDI

237,82(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.04.01 - DN=  400 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,057140 76,13 4,35CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,014290 34,21 0,49CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

4,84(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

9,6316,850,571430HPEDREIRO55.10.75

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 21,79

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 26,63

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 26,63

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

300,00 3,750,012500VBFRETE PARA ELEMENTOS DE
CONCRETO

80.90.10

56,67 56,671,000000MTUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-
1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
(NBR 8890)

80.04.53

(E) TOTAL 60,42

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,61304,430,002000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

2,414,010,600000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

(F) TOTAL 3,02

116,43

26,3629,27%(H) BDI

90,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.04.03 - DN=  600 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,088890 76,13 6,77CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,022220 34,21 0,76CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

7,53(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,9816,850,888890HPEDREIRO55.10.75

18,9212,161,555560HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 33,90

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 41,43

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 41,43

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

300,00 9,090,030300VBFRETE PARA ELEMENTOS DE
CONCRETO

80.90.10

99,00 99,001,000000MTUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-
1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
(NBR 8890)

80.04.55

(E) TOTAL 108,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,61304,430,002000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

4,014,011,000000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

(F) TOTAL 4,62

199,26

45,1229,27%(H) BDI

154,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M319.07.01 - TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 70,72208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 165,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

432,72

97,9829,27%(H) BDI

334,74(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M219.08.01 - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,4712,160,450000HSERVENTE55.10.88

8,4316,850,500000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 13,90

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13,90

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13,90

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,930,100000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

5,33 1,170,220000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

1,12 0,940,840000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

(E) TOTAL 3,04

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,90

4,9629,27%(H) BDI

16,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.11.01 - SIMPLES

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

42,1316,852,500000HPEDREIRO55.10.75

30,4012,162,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,53

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 72,53

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 72,53

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

18,57304,430,061000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

77,48418,830,185000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

61,4336,481,684000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

4,984,011,242000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

12,9158,670,220000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
B (3 APROV.)

40.20.05

466,64125,443,720000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

(F) TOTAL 642,01

923,69

209,1529,27%(H) BDI

714,54(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.11.02 - DUPLA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

75,8316,854,500000HPEDREIRO55.10.75

54,7212,164,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 130,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 130,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 130,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

33,49304,430,110000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

170,88418,830,408000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

116,3736,483,190000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

9,444,012,355000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

46,4158,670,791000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
B (3 APROV.)

40.20.05

767,69125,446,120000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

46,098,235,600000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

(F) TOTAL 1.190,37

1.707,55

386,6329,27%(H) BDI

1.320,92(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.12.01 - SIMPLES

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

61,5016,853,650000HPEDREIRO55.10.75

44,3812,163,650000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 105,88

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 105,88

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 105,88

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

22,22304,430,073000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

45,3136,481,242000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

459,11125,443,660000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

(F) TOTAL 526,64

817,66

185,1429,27%(H) BDI

632,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.12.02 - DUPLA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

101,9416,856,050000HPEDREIRO55.10.75

73,5712,166,050000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 175,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 175,51

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 175,51

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

36,84304,430,121000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

85,3636,482,340000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

757,66125,446,040000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

(F) TOTAL 879,86

1.364,28

308,9129,27%(H) BDI

1.055,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.13.02 - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8516,851,000000HPEDREIRO55.10.75

24,3212,162,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 41,17

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 41,17

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 41,17

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

80,00 80,001,000000UNQUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M80.40.27

75,00 75,001,000000UNGRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x
0,10M

80.40.25

(E) TOTAL 155,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,52304,430,005000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

6,28418,830,015000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 7,80

263,67

59,7029,27%(H) BDI

203,97(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.14.02 - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4316,850,500000HPEDREIRO55.10.75

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 20,59

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,59

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,59

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

62,29 62,291,000000UNCANTONEIRA DE CONCRETO80.40.28

(E) TOTAL 62,29

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,91304,430,003000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,91

108,32

24,5329,27%(H) BDI

83,79(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.15.03 - D=  600 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,150940 76,13 11,49CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,037730 34,21 1,29CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

12,78(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,1816,850,188670HPEDREIRO55.10.75

4,5912,160,377350HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 7,77

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,93304,430,016200M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

477,47418,831,140000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

6,864,011,710000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

29,638,233,600000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

552,5052,3710,550000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 1.071,39

1.411,55

319,6129,27%(H) BDI

1.091,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.16.03 - D=  600 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,150940 76,13 11,49CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,037730 34,21 1,29CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

12,78(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,1816,850,188670HPEDREIRO55.10.75

4,5912,160,377350HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 7,77

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,09304,430,020000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

682,69418,831,630000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

8,024,012,000000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

32,598,233,960000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

710,6652,3713,570000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 1.440,05

1.888,12

427,5229,27%(H) BDI

1.460,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.17.03 - D=  600 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,150940 76,13 11,49CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,037730 34,21 1,29CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

12,78(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,1816,850,188670HPEDREIRO55.10.75

4,5912,160,377350HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 7,77

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,09304,430,020000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

804,15418,831,920000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

8,024,012,000000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

33,748,234,100000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

804,4052,3715,360000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 1.656,40

2.167,79

490,8429,27%(H) BDI

1.676,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.23.03 - D=  600 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

242,92418,830,580000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

41,5936,481,140000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

4,414,011,100000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

10,708,231,300000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

229,9052,374,390000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 529,52

684,51

154,9929,27%(H) BDI

529,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.24.03 - D=  600 MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

159,16418,830,380000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

33,5636,480,920000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

4,414,011,100000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

172,8252,373,300000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 369,95

478,23

108,2829,27%(H) BDI

369,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M319.27.01 - TIPO A - SACO DE RAFIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,6412,164,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 48,64

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 48,64

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 48,64

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

2,22 44,4020,000000UNSACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO,
LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM

83.07.26

(E) TOTAL 44,40

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

120,27

27,2329,27%(H) BDI

93,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M319.27.02 - TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

97,2812,168,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 97,28

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 97,28

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 97,28

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 17,0050,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

2,22 44,4020,000000UNSACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO,
LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM

83.07.26

(E) TOTAL 61,40

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

205,13

46,4529,27%(H) BDI

158,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.30.04 - TIPO A - (50X10)CM - DES-R01

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.41.11 0,025000 8,58 0,21CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLIN

H50.41.12 0,034000 1,36 0,05CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA 

0,26(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,8516,850,110000HPEDREIRO55.10.75

5,3512,160,440000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 7,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,46

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,46

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

223,47 11,170,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.27

283,00 0,570,002000UNDISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION
OU EQUIVALENTE

72.10.01

(E) TOTAL 11,74

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,82

5,6229,27%(H) BDI

19,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.31.02 - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0716,850,360000HPEDREIRO55.10.75

9,7312,160,800000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 15,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 15,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 15,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

300,00 1,200,004000VBFRETE PARA ELEMENTOS DE
CONCRETO

80.90.10

28,67 28,671,000000MCALHA/CANALETA DE CONCRETO
SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM,
PARA AGUA PLUVIAL

80.10.05

(E) TOTAL 29,87

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,77304,430,005800M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

4,18240,240,017400M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

1,9736,480,054000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

2,334,010,580000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

(F) TOTAL 10,25

72,29

16,3729,27%(H) BDI

55,92(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.31.07 - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3716,850,200000HPEDREIRO55.10.75

4,8612,160,400000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 8,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

85,67 3,430,040000GLTINTA A OLEO BRILHANTE PARA
MADEIRA E METAIS

75.05.08

190,05 190,051,000000MGRELHA FF MALHA QUADRICULADA
100X30CM COM PARAFUSO

80.37.41

(E) TOTAL 193,48

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

37,69418,830,090000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

5,4736,480,150000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

2,174,010,540000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

20,9552,370,400000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 66,28

346,43

78,4429,27%(H) BDI

267,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.31.08 - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8516,851,000000HPEDREIRO55.10.75

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 29,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 29,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 29,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

46,07418,830,110000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

5,5136,480,151000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

2,174,010,540000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

47,6652,370,910000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

5,347,970,670000KGACO CA-50, D > 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.12

(F) TOTAL 106,75

175,50

39,7429,27%(H) BDI

135,76(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.31.10 - TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

39,37418,830,094000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

5,5136,480,151000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

2,174,010,540000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

47,6652,370,910000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 94,71

122,43

27,7229,27%(H) BDI

94,71(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.31.15 - TIPO 1-80X40X60CM TRAPEZOIDAL  DE CONCRETO 20,0MPA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

37,69418,830,090000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

16,7836,480,460000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

7,384,011,840000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

75,5352,371,442220M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 137,38

177,59

40,2129,27%(H) BDI

137,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.31.58 - GRELHA DE CONCRETO (44X99) CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4316,850,500000HPEDREIRO55.10.75

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 20,59

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,59

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,59

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

75,00 75,001,000000UNGRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x
0,10M

80.40.25

(E) TOTAL 75,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,77376,510,010000M3FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.15

1,52304,430,005000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 5,29

130,41

29,5329,27%(H) BDI

100,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M219.32.01 - TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,9212,160,240000HSERVENTE55.10.88

2,0216,850,120000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 4,94

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,280,030000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,040,040000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

1,23 0,030,024000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

3.308,99 5,290,001600M3PRANCHAO DE PARAJU71.02.20

(E) TOTAL 5,64

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

13,68

3,1029,27%(H) BDI

10,58(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M219.32.02 - TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,0512,160,333330HSERVENTE55.10.88

5,6216,850,333330HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 9,67

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,67

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,67

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,930,100000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,030,030000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

3.308,99 12,710,003840M3PRANCHAO DE PARAJU71.02.20

4,47 0,110,024000MMADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.06

(E) TOTAL 13,78

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

30,31

6,8629,27%(H) BDI

23,45(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.56.01 - ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,6216,850,630000HPEDREIRO55.10.75

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 16,70

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 2,728,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

276,18 46,030,166670UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-
7362/2 D= 200MM X 6M

73.24.65

(E) TOTAL 48,75

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

60,4358,671,030000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
B (3 APROV.)

40.20.05

(F) TOTAL 60,43

162,73

36,8529,27%(H) BDI

125,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.56.03 - ADICIONAL DE PREÇO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4316,850,500000HPEDREIRO55.10.75

4,3812,160,360000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 12,81

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 2,728,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

276,18 46,030,166670UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-
7362/2 D= 200MM X 6M

73.24.65

(E) TOTAL 48,75

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

14,9016,550,900000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

(F) TOTAL 14,90

98,84

22,3829,27%(H) BDI

76,46(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.70.03 - D= 100MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3516,840,080000HBOMBEIRO55.10.39

0,9712,160,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 2,32

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

85,32 14,220,166670UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-
7362/2 D= 100MM X 6M

73.24.63

39,10 0,300,007700PCPASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG)73.80.22

(E) TOTAL 14,52

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,77

4,9329,27%(H) BDI

16,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.70.04 - D= 150MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,1916,840,130000HBOMBEIRO55.10.39

1,5812,160,130000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 3,77

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,77

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,77

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

39,10 0,430,011000PCPASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG)73.80.22

183,96 30,660,166670UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-
7362/2 D= 150MM X 6M

73.24.64

(E) TOTAL 31,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

45,06

10,2029,27%(H) BDI

34,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.70.05 - D= 200MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,1916,840,130000HBOMBEIRO55.10.39

1,5812,160,130000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 3,77

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,77

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,77

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

276,18 46,030,166670UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-
7362/2 D= 200MM X 6M

73.24.65

39,10 0,770,019700PCPASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG)73.80.22

(E) TOTAL 46,80

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

65,37

14,8029,27%(H) BDI

50,57(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.71.01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=300MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8612,160,400000HSERVENTE55.10.88

1,3516,840,080000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 6,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

70,61 77,671,100000MTUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO
DN=300MM

73.26.30*

(E) TOTAL 77,67

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

108,43

24,5529,27%(H) BDI

83,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.71.02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=400MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

1,8516,840,110000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 7,93

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,93

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,93

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

97,87 107,661,100000MTUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO
DN=400MM

73.26.31*

(E) TOTAL 107,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

149,42

33,8329,27%(H) BDI

115,59(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.71.04 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=600MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,3012,160,600000HSERVENTE55.10.88

2,3616,840,140000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 9,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

167,70 184,471,100000MTUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO
DN=600MM

73.26.32*

(E) TOTAL 184,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

250,95

56,8229,27%(H) BDI

194,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.10 - TUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL  D= 150 MM VINILFORT /SIMILAR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,1016,840,600000HBOMBEIRO55.10.39

7,3012,160,600000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 17,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

6,75 1,350,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=150MM T.BRANCO

73.27.11

201,16 40,230,200000UNTUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB D=
150 MM VINILFORT /EQUIVALENTE

31.73.14

(E) TOTAL 41,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

76,24

17,2629,27%(H) BDI

58,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.11 - TUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL  D= 200 MM VINILFORT /SIMILAR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,1016,840,600000HBOMBEIRO55.10.39

7,3012,160,600000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 17,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

413,94 82,790,200000UNTUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB D=
200 MM VINILFORT /EQUIVALENTE

31.73.15

8,11 1,620,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=200MM T.BRANCO

73.27.12

(E) TOTAL 84,41

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

131,61

29,8029,27%(H) BDI

101,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.26 - CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4316,850,500000HPEDREIRO55.10.75

6,0812,160,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 14,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,51

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,51

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

83,40 83,401,000000UNCAIXA GORDURA PREMOLDADA D=37CM
H=55CM (31 LITROS)

30.76.01

(E) TOTAL 83,40

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

12,7751,070,250000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

9,1951,070,180000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

1,684,010,420000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

3,04304,430,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 26,68

161,06

36,4729,27%(H) BDI

124,59(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.27 - CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,9016,850,350000HPEDREIRO55.10.75

4,2612,160,350000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 10,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

69,10 69,101,000000UNCAIXA PASSAGEM PREMOLDADA D=30
H=30CM 21L

30.73.21

(E) TOTAL 69,10

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

5,6251,070,110000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

3,0651,070,060000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

1,124,010,280000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

3,04304,430,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 12,84

119,06

26,9629,27%(H) BDI

92,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.28 - CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA, DN=40CM, H=35CM,  INCLUSIVE TAMPÃO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,9016,850,350000HPEDREIRO55.10.75

4,2612,160,350000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 10,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

107,35 107,351,000000UNCAIXA PASSAGEM PREMOLDADA
D=40CM, H=35CM, INCLUSIVE TAMPÃO

30.73.22*

(E) TOTAL 107,35

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,6451,070,130000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

4,0951,070,080000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

1,124,010,280000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

3,04304,430,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 14,89

171,15

38,7529,27%(H) BDI

132,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.40 - REPARO EM REDE DE ÁGUA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,0516,840,300000HBOMBEIRO55.10.39

2,4312,160,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 7,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,795,140,543000MD=  25 MM (3/4")10.03.02

(F) TOTAL 2,79

13,28

3,0129,27%(H) BDI

10,27(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.41 - REMANEJAMENTO REDE DE ESGOTO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,8616,840,170000HBOMBEIRO55.10.39

2,0712,160,170000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 4,93

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,93

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,93

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

64,90 10,820,166700UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

(E) TOTAL 10,82

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

32,6851,070,640000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

32,6851,070,640000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

(F) TOTAL 65,36

104,85

23,7429,27%(H) BDI

81,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.42 - REMOÇÃO DE REDE DE ESGOTO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,6916,850,100000HPEDREIRO55.10.75

12,1612,161,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 13,85

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

17,90

4,0529,27%(H) BDI

13,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

241/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.45 - ANEL PARA PROLONGAMENTO DE CAIXAS, DN=40CM, H=20CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,7416,850,400000HPEDREIRO55.10.75

2,4312,160,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 9,17

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,17

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,17

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

29,20 146,005,000000MANEL PARA PROLONGAMENTO DE
CAIXAS, DN 40CM H= 20CM

30.73.23*

(E) TOTAL 146,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,04304,430,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 3,04

204,52

46,3129,27%(H) BDI

158,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.46 - TUBO FLEXIVEL PERFURADO DN 100MM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,6816,840,100000HBOMBEIRO55.10.39

1,2212,160,100000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 2,90

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,90

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,90

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

5,69 6,261,100000MTUBO DRENO, CORRUGADO,
ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO,
EM (PEAD), DN 100 MM, PARA
DRENAGEM - EM ROLO

73.26.20*

(E) TOTAL 6,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,84

2,6829,27%(H) BDI

9,16(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.51.01 - EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,014,011,000000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

7,03334,740,021000M31:3:6 BRITA CALCAREA04.21.03

45,3228,311,601000M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO
(BARRA LISA)

14.05.43

30,1745,230,667000M2E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.07

53,22347,850,153000M3FCK >= 20,0 MPA06.07.20

(F) TOTAL 139,75

180,65

40,9029,27%(H) BDI

139,75(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.51.02 - EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,9414,990,062500M3MANUAL03.12.01

1,801,441,250000M3XKMDMT > 5KM - INCLUSIVE TAXA PARA
BOTA-FORA

03.13.50

3,811,223,125000M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL
MANUAL

03.13.51

3,1951,070,062500M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

4,014,011,000000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

96,29389,820,247000M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.20

87,8965,281,346400M2DE COMPENSADO RESINADO
ESPESSURA >= 12MM

06.01.05

16,57334,740,049500M31:3:6 BRITA CALCAREA04.21.03

23,528,212,865000KGAÇO CA-50/6006.03.07

(F) TOTAL 238,02

307,69

69,6729,27%(H) BDI

238,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

245/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.51.03 - EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,9414,990,063000M3MANUAL03.12.01

1,801,441,250000M3XKMDMT > 5KM - INCLUSIVE TAXA PARA
BOTA-FORA

03.13.50

3,811,223,125000M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL
MANUAL

03.13.51

3,2251,070,063000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

4,014,011,000000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

23,528,212,865000KGAÇO CA-50 OU CA-6005.05.01

98,43418,830,235000M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

51,5954,530,946000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO B (3 APR)

40.20.15

16,40334,740,049000M31:3:6 BRITA CALCAREA04.21.03

(F) TOTAL 203,72

263,35

59,6329,27%(H) BDI

203,72(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.55.02 - PASSARELA METALICA INCLUSIVE GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1.098,00 1.098,001,000000M2FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PASSARELA METALICA, INCLUSIVE
GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO

89.50.55*

(E) TOTAL 1.098,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.419,38

321,3829,27%(H) BDI

1.098,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.03 - MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2116,850,250000HPEDREIRO55.10.75

8,5112,160,700000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 12,72

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,72

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,72

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

16,25 16,251,000000MMEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A
FCK>=18,0MPA H=35CM

76.10.06

(E) TOTAL 16,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,40304,430,001300M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,40

37,97

8,6029,27%(H) BDI

29,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.50 - CORDÃO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=10CM (MEIO-FIO)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,404,010,100000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

5,27376,510,014000M3FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.15

11,7423,470,500000M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO
E AREIA

14.05.31

7,3236,620,200000M2E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.03

(F) TOTAL 24,73

31,97

7,2429,27%(H) BDI

24,73(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.52 - CORDÃO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=20CM (MEIO-FIO)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,804,010,200000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

10,54376,510,028000M3FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.15

9,0545,230,200000M2ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E =
20CM, A REVESTIR

40.30.32

14,0823,470,600000M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO
E AREIA

14.05.31

(F) TOTAL 34,47

44,56

10,0929,27%(H) BDI

34,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.04.01 - PREMOLDADO DE CONCRETO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,0616,850,300000HPEDREIRO55.10.75

18,2412,161,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 23,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 23,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 23,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,46304,430,001500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,46

30,71

6,9529,27%(H) BDI

23,76(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.05.01 - DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,7416,850,400000HPEDREIRO55.10.75

4,8612,160,400000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 11,60

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11,60

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11,60

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

86,20 1,720,020000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 1,72

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

16,81280,150,060000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALCAREA - PREPARO

40.08.19

(F) TOTAL 16,81

38,95

8,8229,27%(H) BDI

30,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.05.03 - CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

223,47 18,770,084000M3CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.27

7,51 12,241,630000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
= 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM

60.33.36

12,67 12,671,000000M2POLIMENTO MECANICO PISO CONCRETO
NIVELAMENTO LASER

89.37.50

(E) TOTAL 43,68

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

56,47

12,7929,27%(H) BDI

43,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.15.02 - TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4316,850,500000HPEDREIRO55.10.75

9,7312,160,800000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 18,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,86 7,228,400000MARAME FARPADO GALVANIZADO, 16
BWG (1,65 MM), CLASSE 250

60.35.51

15,50 6,980,450000UNMOURAO DE CONCRETO PONTA RETA,
TRIANGULAR, H=2.20M

76.12.53

16,50 0,830,050000UNMOURAO DE CONCRETO PR,
ESTICADOR, TRIANG., H=2.20M

76.12.54

(E) TOTAL 15,03

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

42,90

9,7129,27%(H) BDI

33,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.15.05 - TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

13,4816,850,800000HPEDREIRO55.10.75

19,4612,161,600000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 32,94

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 32,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 32,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,86 3,614,200000MARAME FARPADO GALVANIZADO, 16
BWG (1,65 MM), CLASSE 250

60.35.51

10,75 2,410,224000KGARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM
(0,0713 KG/M)

60.35.10

22,00 44,662,030000M2TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR /
LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG),
MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M

60.30.35

12,43 0,750,060000KGARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11
MM (0,026 KG/M)

60.35.14

36,25 12,690,350000UNMOURAO CONCRETO CURVO, SECAO
"T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM
FUROS PARA FIOS

76.12.05

29,02 1,450,050000UNMOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T
3,2M ESTICADOR

76.12.07

23,90 2,390,100000UNMOURAO DE CONCRETO RETO SECAO T
2,45M

76.12.09

(E) TOTAL 67,96

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

20,08334,740,060000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.07

3,3116,550,200000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

(F) TOTAL 23,39

160,67

36,3829,27%(H) BDI

124,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.15.07 - C/6 FIOS DE ARAME LISO,2 DE ARAME FARP. MOURAO PV

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

13,4816,850,800000HPEDREIRO55.10.75

19,4612,161,600000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 32,94

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 32,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 32,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,86 1,812,100000MARAME FARPADO GALVANIZADO, 16
BWG (1,65 MM), CLASSE 250

60.35.51

36,25 12,690,350000UNMOURAO CONCRETO CURVO, SECAO
"T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM
FUROS PARA FIOS

76.12.05

29,02 1,450,050000UNMOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T
3,2M ESTICADOR

76.12.07

23,90 2,390,100000UNMOURAO DE CONCRETO RETO SECAO T
2,45M

76.12.09

0,59 3,726,300000MARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7
KG, 700 KGF), ROLO 1000 M

60.35.17

12,15 2,990,246000KGARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM
(0,048 KG/M)

60.35.12

(E) TOTAL 25,05

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

20,08334,740,060000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.07

3,3116,550,200000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

(F) TOTAL 23,39

105,20

23,8229,27%(H) BDI

81,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

256/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.16.01 - COM 05 FIOS DE ARAME LISO E MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,3012,160,600000HSERVENTE55.10.88

6,7416,850,400000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 14,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,59 3,255,500000MARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7
KG, 700 KGF), ROLO 1000 M

60.35.17

4,55 6,831,500000MMADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M,
D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)

71.30.20*

9,39 0,350,037500KGGRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 977.09.10

(E) TOTAL 10,43

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

31,63

7,1629,27%(H) BDI

24,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.30.07 - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.36 0,010000 91,58 0,92CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

0,92(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6512,160,300000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,57

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,57

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

6,95 6,951,000000M2GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS
OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO

89.34.07

85,71 1,710,020000M3TERRA VEGETAL (GRANEL)89.34.30

(E) TOTAL 8,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

17,10

3,8729,27%(H) BDI

13,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.30.08 - GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.36 0,010000 91,58 0,92CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

0,92(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6512,160,300000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,57

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,57

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

85,71 1,710,020000M3TERRA VEGETAL (GRANEL)89.34.30

1,90 47,5025,000000UNMUDA DE RASTEIRA/FORRACAO,
AMENDOIM RASTEIRO/ONZE
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

89.34.08

(E) TOTAL 49,21

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

69,52

15,7429,27%(H) BDI

53,78(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

259/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.01 - ENGENHEIRO DA OBRA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15.445,3315.445,331,000000MESENGENHEIRO DE OBRA INTERMEDIARIO55.20.05

(B) TOTAL 15.445,33

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 15.445,33

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 15.445,33

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

19.966,18

4.520,8529,27%(H) BDI

15.445,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.02 - ENCARREGADO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.742,4031,04185,000000HENCARREGADO GERAL DE OBRA55.10.33

(B) TOTAL 5.742,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5.742,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5.742,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7.423,20

1.680,8029,27%(H) BDI

5.742,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.03 - TECNICO DE SEGURANCA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.630,5525,03185,000000HTECNICO SEGURANCA TRABALHO55.15.05

(B) TOTAL 4.630,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.630,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.630,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.985,91

1.355,3629,27%(H) BDI

4.630,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.04 - ALMOXARIFE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.355,9018,14185,000000HALMOXARIFE55.10.07

(B) TOTAL 3.355,90

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.355,90

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.355,90

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.338,17

982,2729,27%(H) BDI

3.355,90(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.05 - APONTADOR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.691,7514,55185,000000HAPONTADOR55.10.09

(B) TOTAL 2.691,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.691,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.691,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.479,63

787,8829,27%(H) BDI

2.691,75(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

264/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.07 - VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES54.40.06 1,000000 1.163,70 1.163,70LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

1.163,70(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.163,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.163,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.504,31

340,6129,27%(H) BDI

1.163,70(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.08 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

40,00 40,001,000000MESMATERIAL DE ESCRITÓRIO83.25.70*

(E) TOTAL 40,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

51,71

11,7129,27%(H) BDI

40,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.09 - MATERIAL DE LIMPEZA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

50,00 50,001,000000MESMATERIAL DE LIMPEZA83.25.71*

(E) TOTAL 50,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

64,64

14,6429,27%(H) BDI

50,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.10 - TELEFONIA / INTERNET

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

140,00 140,001,000000MESTELEFONIA / INTERNET83.25.72*

(E) TOTAL 140,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

180,98

40,9829,27%(H) BDI

140,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN22.01.11 - VISTORIA CAUTELAR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES54.40.06 0,010000 1.163,70 11,64LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

11,64(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

47,6223,812,000000HDESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJ56.15.02

390,4497,614,000000HENGENHEIRO INTERMEDIARIO - SUPERVI57.21.04

(B) TOTAL 438,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 449,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 449,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,70 18,804,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

1,50 7,505,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE
FORMATO A4

94.15.01

0,61 6,1010,000000UNREVELACAO FOTOGRAFICA94.20.01

(E) TOTAL 32,40

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

623,21

141,1129,27%(H) BDI

482,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN22.01.13 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICRO E IMPRESSORA)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1.650,00 1.650,001,000000UNEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
(MICRO E IMPRESSORA)

83.25.73*

(E) TOTAL 1.650,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.132,96

482,9629,27%(H) BDI

1.650,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.16 - CONSUMO DE ÁGUA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

380,00 380,001,000000MESCONSUMO DE ÁGUA83.25.76*

(E) TOTAL 380,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

491,23

111,2329,27%(H) BDI

380,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.17 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

330,00 330,001,000000MESCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA83.25.77*

(E) TOTAL 330,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

426,59

96,5929,27%(H) BDI

330,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.08.07 - CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,9612,166,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,99

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,99

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 70,72208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 165,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

240,24

0,000,00%(H) BDI

240,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.08.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,9612,166,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,99

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,99

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

280,15

0,000,00%(H) BDI

280,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.09.05 - CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,520,584000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 54,74161,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 55,290,912000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 152,55

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

322,04

0,000,00%(H) BDI

322,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.09.07 - CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 70,72208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 165,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

334,74

0,000,00%(H) BDI

334,74(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.09.17 - CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 171,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 171,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 46,010,632000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 106,76314,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 197,63

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

368,98

0,000,00%(H) BDI

368,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.09.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HPEDREIRO55.10.75

133,7612,1611,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 167,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 171,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 171,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

376,51

0,000,00%(H) BDI

376,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.10.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,5516,853,000000HPEDREIRO55.10.75

145,9212,1612,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 196,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 200,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 200,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

405,52

0,000,00%(H) BDI

405,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.10.23 - CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,5516,853,000000HPEDREIRO55.10.75

145,9212,1612,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 196,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 200,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 200,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 131,24386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 218,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

418,83

0,000,00%(H) BDI

418,83(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.12.23 - CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,9612,166,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,99

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,99

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 131,24386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 218,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

293,46

0,000,00%(H) BDI

293,46(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.05 - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,2012,161,250000HSERVENTE55.10.88

21,0616,851,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 36,26

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,26

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,26

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

5,33 1,970,370000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

1,12 1,341,200000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 17,240,200000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 22,41

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

58,67

0,000,00%(H) BDI

58,67(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.11 - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,4712,160,450000HSERVENTE55.10.88

7,9216,850,470000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 13,39

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13,39

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13,39

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,930,100000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

5,33 1,290,242000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

1,12 0,940,840000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

(E) TOTAL 3,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

16,55

0,000,00%(H) BDI

16,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.15 - FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,2412,161,500000HSERVENTE55.10.88

21,0616,851,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 39,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 39,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 39,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,950,850000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 5,170,060000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

1,23 0,750,612000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

17,37 6,500,374000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

71.14.08

(E) TOTAL 15,23

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

54,53

0,000,00%(H) BDI

54,53(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

284/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.17 - FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,4612,161,600000HSERVENTE55.10.88

21,0616,851,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 40,52

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,52

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,52

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,560,500000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 5,170,060000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

1,23 0,440,360000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

17,37 3,820,220000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

71.14.08

(E) TOTAL 11,85

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

52,37

0,000,00%(H) BDI

52,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

285/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.10 - ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2212,160,100000HSERVENTE55.10.88

1,6916,850,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

4,65 5,121,100000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

(E) TOTAL 5,32

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,23

0,000,00%(H) BDI

8,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

286/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.12 - ACO CA-50, D > 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2212,160,100000HSERVENTE55.10.88

1,6916,850,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

4,42 4,861,100000KGACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO60.05.31

(E) TOTAL 5,06

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,97

0,000,00%(H) BDI

7,97(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

287/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.20 - ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2212,160,100000HSERVENTE55.10.88

1,6916,850,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

4,61 5,071,100000KGACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO60.05.50

(E) TOTAL 5,27

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,18

0,000,00%(H) BDI

8,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

288/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.30 - ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2212,160,100000HSERVENTE55.10.88

1,6916,850,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

4,61 1,010,220000KGACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO60.05.50

4,65 4,090,880000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

(E) TOTAL 5,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,21

0,000,00%(H) BDI

8,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

289/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.24.15 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,9612,166,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,99

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,99

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 76,441,050000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 153,00450,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 229,44

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

304,43

0,000,00%(H) BDI

304,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

290/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.24.17 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,9612,166,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,99

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,99

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 83,721,150000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 119,00350,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 202,72

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

277,71

0,000,00%(H) BDI

277,71(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.24.23 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,8012,165,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 60,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 62,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 62,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 87,361,200000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 73,10215,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 160,46

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

223,29

0,000,00%(H) BDI

223,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.30.06 - ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

26,9616,851,600000HPEDREIRO55.10.75

19,4612,161,600000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 46,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 46,42

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 46,42

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,26 19,6675,600000UNTIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO
20X10X5CM C/FRETE

79.02.05

(E) TOTAL 19,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,70223,290,030000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 6,70

72,78

0,000,00%(H) BDI

72,78(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.30.07 - ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

42,1316,852,500000HPEDREIRO55.10.75

30,4012,162,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,53

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 72,53

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 72,53

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,26 39,31151,200000UNTIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO
20X10X5CM C/FRETE

79.02.05

(E) TOTAL 39,31

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

13,60223,290,060900M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 13,60

125,44

0,000,00%(H) BDI

125,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

294/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.30.32 - ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

11,8016,850,700000HPEDREIRO55.10.75

8,5112,160,700000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 20,31

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,72 22,5813,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

(E) TOTAL 22,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,34223,290,010500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,34

45,23

0,000,00%(H) BDI

45,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.31.02 - CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,6916,850,100000HPEDREIRO55.10.75

2,0712,160,170000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,76

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,76

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,76

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,52304,430,005000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 1,52

5,28

0,000,00%(H) BDI

5,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.31.06 - REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:7

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,7816,850,640000HPEDREIRO55.10.75

7,7812,160,640000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 18,56

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,56

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,56

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,91223,290,022000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 4,91

23,47

0,000,00%(H) BDI

23,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.32.05 - ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,4812,163,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 36,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

36,48

0,000,00%(H) BDI

36,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

298/32Página: benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.32.22 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,0112,160,330000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 4,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,01

0,000,00%(H) BDI

4,01(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.50 - INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO I

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,8012,165,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

84,2516,855,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 145,05

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 145,05

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 145,05

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,11 36,4132,800000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

5,89 1,180,200000UNTAMPA CEGA P/ CONDULETE DE PVC 3/4"
TIGRE/EQUIVALENTE

74.17.64

6,91 4,150,600000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,57 2,740,600000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

10,58 2,120,200000UNTOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)

74.24.33

11,45 9,160,800000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

24,70 4,940,200000UNTOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE
SEM PLACA 4 POLOS

74.24.57

3,86 0,770,200000UNPLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL
OU EQUIVALENTE

74.25.01

95,77 9,580,100000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

2,98 1,190,400000UNSOQUETE DE PORCELANA BASE E27,
FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

74.35.03

34,98 17,490,500000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

20,20 40,402,000000UNLAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA,
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

74.37.04

5,89 11,782,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

1,94 3,801,960000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

10,50 14,701,400000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

177,97 88,990,500000UNQUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
18 DISJUNTORES DIN, 100 A

74.09.23

111,69 36,860,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60
ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V

74.10.33

(E) TOTAL 286,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

431,31

0,000,00%(H) BDI

431,31(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.51 - INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,9612,166,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

101,1016,856,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 174,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 174,06

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 174,06

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,11 43,1638,880000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

11,81 3,900,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

5,89 1,180,200000UNTAMPA CEGA P/ CONDULETE DE PVC 3/4"
TIGRE/EQUIVALENTE

74.17.64

6,91 4,150,600000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,57 2,740,600000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

10,58 4,230,400000UNTOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)

74.24.33

11,45 6,870,600000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

24,70 4,940,200000UNTOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE
SEM PLACA 4 POLOS

74.24.57

3,86 1,540,400000UNPLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL
OU EQUIVALENTE

74.25.01

95,77 19,150,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

2,98 1,190,400000UNSOQUETE DE PORCELANA BASE E27,
FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

74.35.03

34,98 34,981,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

20,20 40,402,000000UNLAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA,
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

74.37.04

5,89 23,564,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

1,94 5,042,600000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

10,50 14,701,400000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

(E) TOTAL 211,73

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

385,79

0,000,00%(H) BDI

385,79(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.53 - INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,6412,164,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

67,4016,854,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 116,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 116,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 116,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,11 23,6221,280000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

11,81 3,900,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

5,89 1,180,200000UNTAMPA CEGA P/ CONDULETE DE PVC 3/4"
TIGRE/EQUIVALENTE

74.17.64

6,91 1,380,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

1,94 0,780,400000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

10,50 2,940,280000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

70,75 35,380,500000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X16W
C/SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.25

27,20 68,002,500000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X16W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.14

5,56 55,6010,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 16/18 W, BIVOLT

74.38.03

10,17 2,030,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

74.24.16

(E) TOTAL 194,81

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

310,85

0,000,00%(H) BDI

310,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.56 - INSTALAÇAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,6412,164,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

67,4016,854,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 116,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 116,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 116,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,11 13,3212,000000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

11,81 3,900,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

6,91 1,380,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,57 0,910,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

11,45 2,290,200000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

24,70 4,940,200000UNTOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE
SEM PLACA 4 POLOS

74.24.57

95,77 19,150,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

34,98 34,981,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

5,89 11,782,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

1,94 2,331,200000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

10,50 4,410,420000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

(E) TOTAL 99,39

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

215,43

0,000,00%(H) BDI

215,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.59 - INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,8012,165,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

84,2516,855,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 145,05

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 145,05

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 145,05

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,11 12,7911,520000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

11,81 3,900,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

6,91 1,380,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

1,94 3,882,000000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

10,50 1,470,140000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

70,75 14,150,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X16W
C/SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.25

27,20 27,201,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X16W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.14

5,56 22,244,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 16/18 W, BIVOLT

74.38.03

10,17 2,030,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

74.24.16

3,39 2,710,800000UNCONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS
ATE 6 MM2

74.28.03

43,43 6,080,140000UNHASTE ATERRAMENTO ZINCADO
25X25X2500MM P.CEMIG

74.44.35

63,56 20,970,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE
50 A, TENSAO MAXIMA 415 V

74.10.28

1,89 13,617,200000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2

74.14.06

7,71 17,352,250000MCABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

74.16.42

(E) TOTAL 149,76

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

294,81

0,000,00%(H) BDI

294,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.62 - INSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,6412,164,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

67,4016,854,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 116,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 116,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 116,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,11 15,1013,600000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

11,81 3,900,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

6,91 1,380,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,57 0,910,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

10,58 2,120,200000UNTOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)

74.24.33

11,45 2,290,200000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

3,86 0,770,200000UNPLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL
OU EQUIVALENTE

74.25.01

95,77 19,150,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

34,98 34,981,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

5,89 23,564,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

1,94 2,331,200000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

10,50 4,410,420000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

43,43 6,080,140000UNHASTE ATERRAMENTO ZINCADO
25X25X2500MM P.CEMIG

74.44.35

63,56 20,970,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE
50 A, TENSAO MAXIMA 415 V

74.10.28

1,89 16,638,800000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2

74.14.06

4,29 10,302,400000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

74.14.08

(E) TOTAL 164,88

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

280,92

0,000,00%(H) BDI

280,92(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.70 - INSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

211,3816,8412,552000HBOMBEIRO55.10.39

152,7312,1612,560000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 364,11

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 364,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 364,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,90 1,090,572000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

37,49 0,020,000520LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

43,18 0,370,008500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

11,36 0,340,029800UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

64,90 25,960,400000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

52,68 8,430,160000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

1,07 0,170,160000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

2,59 1,040,400000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

189,90 9,500,050000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 310 L

73.33.02

25,90 10,360,400000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

12,28 4,050,330000UNTUBO LONGO P/CX.DESCARGA
SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

73.41.64

24,21 7,990,330000UNTUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL
CROM. C /SOBRECANOPLA

73.41.71

2,77 0,910,330000UNBOLSA DE LIGACAO 340 D= 1 1/2", CIPLA
OU EQUIVALENTE

73.41.81

43,98 43,981,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

20,47 6,760,330000UNTORNEIRA BOIA PARA CX. D´AGUA  3/4",
PLENA OU EQUIVALENTE

73.51.41

74,08 14,820,200000UNTORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.51.52

3,55 1,170,330000UNVALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM
UNHO No.11

73.52.74

9,66 9,661,000000UNCX.SIF.PVC C/ GRELHA REDONDA
BRANCA  100X100X50 MM

73.57.11

29,24 5,850,200000UNCAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA
CIFLEX 6L CIPLA OU EQUIVALENTE

73.57.50

53,27 5,330,100000UNLAVATORIO BRANCO PEQUENO L915
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE

73.65.05

156,76 31,350,200000UNVASO SANITARIO
CONVENC.BRANCA,AZALEA CELITE /
EQUIVALENTE.

73.66.01

1,50 1,501,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

10,07 2,010,200000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 3/4"

73.05.52

42,24 10,140,240000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

(E) TOTAL 202,80

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00
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SUDECAP

Desonerada
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190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.70 - INSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

566,91

0,000,00%(H) BDI

566,91(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.72 - INSTALAÇAO HIDROSANITARIA TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 0,078240 2,03 0,16CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

0,16(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

56,7616,853,368800HPEDREIRO55.10.75

45,7212,163,760000HSERVENTE55.10.88

412,0216,8424,467000HBOMBEIRO55.10.39

297,8812,1624,497000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 812,38

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 812,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 812,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 6,840,093890M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 5,7216,821600KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

0,57 14,3625,200000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS
29X19X9CM C/FRETE

79.02.12

1,90 3,431,804000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

37,49 0,130,003440LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

43,18 1,100,025400LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

2,44 4,831,980000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
25MM (3/4)"

73.02.02

11,36 0,480,042000UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

64,90 32,450,500000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

52,68 31,610,600000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

1,07 0,640,600000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

2,59 1,300,500000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

25,90 20,720,800000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

12,28 4,910,400000UNTUBO LONGO P/CX.DESCARGA
SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

73.41.64

24,21 15,980,660000UNTUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL
CROM. C /SOBRECANOPLA

73.41.71

2,77 1,830,660000UNBOLSA DE LIGACAO 340 D= 1 1/2", CIPLA
OU EQUIVALENTE

73.41.81

43,98 43,981,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

20,47 6,760,330000UNTORNEIRA BOIA PARA CX. D´AGUA  3/4",
PLENA OU EQUIVALENTE

73.51.41

74,08 29,630,400000UNTORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.51.52

3,55 2,340,660000UNVALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM
UNHO No.11

73.52.74

9,66 9,661,000000UNCX.SIF.PVC C/ GRELHA REDONDA
BRANCA  100X100X50 MM

73.57.11

29,24 11,700,400000UNCAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA
CIFLEX 6L CIPLA OU EQUIVALENTE

73.57.50

53,27 10,650,200000UNLAVATORIO BRANCO PEQUENO L915
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE

73.65.05

156,76 62,700,400000UNVASO SANITARIO
CONVENC.BRANCA,AZALEA CELITE /
EQUIVALENTE.

73.66.01

1,50 6,004,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

42,24 23,650,560000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

13,49 2,700,200000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 1"

73.05.53
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SUDECAP

Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.72 - INSTALAÇAO HIDROSANITARIA TIPO II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

ADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 1"

331,65 33,170,100000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 1000 L

73.33.04

53,25 170,403,200000UNCHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETI OU
EQUIVALENTE

73.40.29

(E) TOTAL 559,67

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.372,21

0,000,00%(H) BDI

1.372,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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Desonerada

abr/2019
190328 - SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.74 - INSTALAÇAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E II

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

103,9416,846,172000HBOMBEIRO55.10.39

75,1212,166,178000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 179,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 179,06

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 179,06

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,90 0,750,396000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

37,49 0,010,000360LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

43,18 0,270,006300LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

11,36 0,240,021000UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

52,68 6,320,120000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

1,07 0,130,120000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

189,90 9,500,050000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 310 L

73.33.02

25,90 5,180,200000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

43,98 43,981,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

74,08 14,820,200000UNTORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.51.52

3,55 1,170,330000UNVALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM
UNHO No.11

73.52.74

53,27 5,330,100000UNLAVATORIO BRANCO PEQUENO L915
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE

73.65.05

1,50 3,002,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

10,07 2,010,200000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 3/4"

73.05.52

42,24 7,600,180000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

(E) TOTAL 100,31

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

279,37

0,000,00%(H) BDI

279,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2ME42.03.01 - ANDAIME COM ESTRADOS

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

3,99 3,991,000000M2MELOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,
ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO
SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A
INSTALACAO

66.01.01

(E) TOTAL 3,99

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,99

0,000,00%(H) BDI

3,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN47.02.03 - PORTA EM COMPENSADO RESINADO 10MM 80X210CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

11,2916,850,670000HCARPINTEIRO55.10.50

8,1512,160,670000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 19,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 19,44

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 19,44

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,740,080000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

17,37 29,181,680000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

71.14.08

2,54 23,479,240000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

(E) TOTAL 53,39

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

72,83

0,000,00%(H) BDI

72,83(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN47.03.01 - MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PEÇA 8X8 CM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

33,7016,852,000000HCARPINTEIRO55.10.50

24,3212,162,000000HAJUDANTE55.10.05

(B) TOTAL 58,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 58,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 58,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,110,120000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 16,2414,500000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

(E) TOTAL 17,35

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

75,37

0,000,00%(H) BDI

75,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

CJ47.03.02 - CONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS(130X40CM) MADEIRIT

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,6412,164,000000HSERVENTE55.10.88

67,4016,854,000000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 116,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 116,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 116,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,190,020000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 28,5825,520000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

21,07 42,142,000000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM

71.15.03

(E) TOTAL 70,91

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

186,95

0,000,00%(H) BDI

186,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H50.10.08 - CHP/CAMINHAO BASCULANTE

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.10.10 0,000140 210.143,50 29,42CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1

29,42(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,7919,791,000000HMOTORISTA DE VEICULO PESADO55.05.36

(B) TOTAL 19,79

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 49,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 49,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

3,68 31,768,630000LOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM68.01.30

25.000,00 3,500,000140UNBASCULA P/ CAMINHÃO FORD CARGO
1519 OU 1319

83.30.01

(E) TOTAL 35,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

84,47

0,000,00%(H) BDI

84,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H50.10.37 - CHI/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.10.10 0,000090 210.143,50 18,91CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1

18,91(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,7919,791,000000HMOTORISTA DE VEICULO PESADO55.05.36

(B) TOTAL 19,79

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 38,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 38,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

40.053,51 3,600,000090UNTANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

83.30.02

(E) TOTAL 3,60

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

42,30

0,000,00%(H) BDI

42,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H50.14.10 - CHP/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.14.10 0,000150 48.338,31 7,25COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM OU 

7,25(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8416,841,000000HCOMPRESSORISTA55.05.51

(B) TOTAL 16,84

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

3,68 51,5214,000000LOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM68.01.30

(E) TOTAL 51,52

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

75,61

0,000,00%(H) BDI

75,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H50.14.11 - CHI/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.14.10 0,000100 48.338,31 4,83COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM OU 

4,83(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8416,841,000000HCOMPRESSORISTA55.05.51

(B) TOTAL 16,84

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 21,67

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 21,67

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,67

0,000,00%(H) BDI

21,67(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H
50.32.08 - CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO
13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.32.08 0,000140 535.500,00 74,97MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LI

74,97(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,4019,401,000000HOPERADOR DE MOTONIVELADORA55.05.61

(B) TOTAL 19,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 94,37

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 94,37

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

3,68 61,8216,800000LOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM68.01.30

(E) TOTAL 61,82

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

156,19

0,000,00%(H) BDI

156,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H
50.32.09 - CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO
13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

07/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.32.08 0,000090 535.500,00 48,20MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LI

48,20(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,4019,401,000000HOPERADOR DE MOTONIVELADORA55.05.61

(B) TOTAL 19,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 67,60

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 67,60

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

67,60

0,000,00%(H) BDI

67,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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