PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

N

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA

SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILIZAGAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 1/19

FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51,23%

CODIGO DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA 540.890,70 699.211,39
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES 147.218,20 190.319,80
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 610.283,00 788.465,90
04.00.00 FUNDACOES 393.638,80 508.858,35
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES 711.158,80 919.254,70
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 140.532,50 181.667,50
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES 118.825,30 153.604,70
10.00.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 191,60 247,60
13.00.00 SERRALHERIA 289.610,20 374.376,00
14.00.00 REVESTIMENTOS 7.034,00 9.094,00
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 382,90 495,00
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 1.952.203,57 2.456.283,90
19.00.00 DRENAGEM 370.879,62 479.436,70
20.00.00 PAVIMENTACAO 183.776,00 237.565,68
21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 554.588,00 716.884,00
22.00.00 ADMINISTRACAO LOCAL 993.448,92 1.284.231,90

PRECO TOTAL - ABRIL-2019 R$ 7.014.662,11 R$ 8.999.997,12
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PREGOS VERIFICAGAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE

DPO-UB URBEL

ORCAMENTON° _ |DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL-2019 1820-DV-U-MAN-14
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 2/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO . .

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA
01.01.00 ESCRITORIO DE OBRA
01.01.09 ESCRITORIO DE FISCALIZACAO TIPO Il UN 2 6.286,55 8.126,62 16.253,24 29,27%
01.01.11 ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO | UN 2 5.287,43 6.835,06 13.670,12 29,27%
01.02.00 BARRACAO DE OBRA
01.02.07 VESTIARIO TIPO Il UN 1 8.158,39 10.546,35 10.546,35 29,27%
01.02.11 AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 160 57,71 74,60 11.936,00 29,27%
01.02.13 DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO 11 UN 1 5.668,04 7.327,08 7.327,08 29,27%
01.02.15 DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 1 2.474,69 3.199,03 3.199,03 29,27%
01.02.21 INSTALACAO SANITARIA TIPO I UN 1 5.552,63 7.177,88 7.177,88 29,27%
01.02.26 REFEITORIO TIPO Il UN 1 3.871,05 5.004,11 5.004,11 29,27%
01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 12 201,36 260,30 3.123,60 29,27%
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E )
01.04.02 COMPENSADO 10MM FIXACAO ENTERRADA SEM INFORME PBH M 250 65,35 84,48 21.120,00 29,27%
01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 400 5,28 6,83 2.732,00 29,27%
01.06.00 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1 450,11 581,86 581,86 29,27%
01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1 289,55 374,30 374,30 29,27%
01.08.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
01.08.01 TUBO PVC D= 100 MM M 150 13,95 18,03 2.704,50 29,27%
01.08.20 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 200 4,43 5,73 1.146,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
i i i i ) HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 3/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51,23%
CODIGO A i

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
01.09.00 CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO
01.09.01 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 30 400,00 517,08 15.512,40 20.27%
01.09.07 VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.LLAVAT. 1 MICT. COMPLETO MES 24 495,90 641,05 15.385,20 20,27%
01.09.09 REFEITORIO COMPLETO MES 24 563,94 720,01 17.496,24 20,27%
01.09.11 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 30 400,00 517,08 15.512,40 20.27%
01.10.00 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 30 515,00 665,74 19.972,20 20,27%
01.11.00 SINALIZAGAO
01.11.10 FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM COM SUPORTE EM PECA DE MADEIRA UN 5 110,84 143,28 716,40 20.27%
01.50.00 VEICULO
01.50.05 g'gﬁgbgﬁ?&'?ég'ﬂfﬁ;ég FLEX DE NO MINIMO 1600 CC, INCLUSIVE MES 48 2.762,50 3.571,08 171.411,84 29,27%
01.50.08 2/2E5i0(iL)JLO UTILITARIO, TRAGAO 4X4, CABINE DUPLA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL [ ,cq 8 5.420,00 7.006.43 336.308,64 20.27%

Total do Grupo: 01.00.00 699.211,39
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES
02.09.00 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.09.01 DE REBOCO M2 15 1,01 247 37,05 20,27%
02.09.03 CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 15 12,46 16,11 241,65 20.27%
02.10.00 DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.10.01 CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 30 1,91 2,47 74,10 20.27%
02.10.03 CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 30 9,69 1253 375,90 20.27%
02.11.00 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
02.11.01 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 100 16,61 21,47 2.147,00 20.27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° _ |DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
i i i i ) HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 4/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51,23%
CODIGO A i

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;';GR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
02.11.04 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO M2 100 464 6,00 600,00 20.27%
02.11.07 DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 100 9,67 12,50 1.250,00 20.27%
02.13.00 DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 100 171,20 221,31 22.131,00 20,27%
02.13.02 ARMADO - MANUAL M3 100 235,37 304,26 30.426,00 20.27%
02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 200 63,70 82,34 16.468,00 20.27%
02.13.04 ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 200 100,86 130,38 26.076,00 20,27%
02.14.00 DEMOLIGAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO
02.14.01 DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 15 77,65 100,38 1.505,70 20.27%
02.15.00 REMOCAO DE MEIO-FIO
02.15.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M 100 6,08 7,86 786,00 20,27%
02.16.00 DEMOLIGAO, REMOGAO E CARGA MECANICA
02.16.01 DE CONSTRUGOES DE ALVENARIA M2 30 4,62 5,97 179,10 20.27%
02.16.04 DE GABIAO M3 100 11,97 1547 1.547,00 20.27%
02.16.10 gEi’;"go’\‘\jéﬁimSNETgA&ASEEQEASTAMENTO LATERAL, COM M3 100 53,33 68,94 6.894,00 29,27%
021651 DEMOLIGAO MANUAL DE CONSTRUGOES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA [, 300 10134 131,00 39.300,00 20.27%
02.16.53 IF;‘EC'V'ngﬁ/OE "éigéﬁ'ﬁAEEEN'TzEfggs DE FUNDACAO DAS DEMOLICOES M3 270 752 9,72 2.624,40 29,27%
02.23.00 REMOGAO DE CERCA E ALAMBRADO
02.23.01 CERCA DE ARAME M 100 7,02 9,07 907,00 20.27%
02.23.03 ALAMBRADO M2 100 10,29 13,30 1.330,00 20.27%
02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
02.26.50 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 2500 1,22 1,58 3.950,00 20.27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° _ |DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 5/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO . )

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
02.27.00 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO
02.27.01 MANUAL M3 500 14,99 19,38 9.690,00 29,27%
02.27.02 MECANICA M3 90 1,71 2,21 198,90 29,27%
02.28.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
02.28.01 DMT <=1KM M3 500 2,38 3,08 1.540,00 29,27%
02.28.02 1 KM < DMT <=2 KM M3 1.000 4,53 5,86 5.860,00 29,27%
02.28.03 2 KM < DMT <=5 KM M3KM 1.000 2,05 2,65 2.650,00 29,27%
02.28.04 DMT >5KM M3KM 4.000 1,23 1,59 6.360,00 29,27%
02.45.00 DEST|NACAO FINAL DE RESIDUOS
02.45.01 DA e e e camba) ve 100 40,00 5171 5.171,00 20.27%

Total do Grupo: 02.00.00 190.319,80
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.01.00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
03.01.01 CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 500 2,68 3,46 1.730,00 29,27%
03.01.10 PREPARO MANUAL DE TALUDE EM ENCOSTA PARA RECEBER TRATAMENTO M2 1.000 17,02 22,00 22.000,00 29,27%
03.01.11 LIMPEZA MANUAL DE ENCOSTA M2 1.000 6,08 7,86 7.860,00 29,27%
03.05.00 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA
03.05.01 EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 10 4,14 5,35 53,50 29,27%
03.05.02 EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 10 5,56 7,19 71,90 29,27%
03.12.00 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO
03.12.01 MANUAL M3 500 14,99 19,38 9.690,00 29,27%
03.12.03 MECANICA M3 500 1,66 2,15 1.075,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 6/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO . )

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
03.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
03.13.01 DMT <=1KM M3 500 2,38 3,08 1.540,00 29,27%
03.13.02 1 KM < DMT <=2 KM M3 1.000 4,53 5,86 5.860,00 29,27%
03.13.03 2 KM < DMT <=5 KM M3KM 1.000 2,05 2,65 2.650,00 29,27%
03.13.04 DMT >5KM M3KM 20.000 1,23 1,59 31.800,00 29,27%
03.13.51 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 20.000 1,22 1,58 31.600,00 29,27%
03.13.52 CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS TXM 94.150 1,38 1,78 167.587,00 29,27%
03.13.53 TRANSPORTE DE MATERIAL ENSACADO NAS COSTAS M3XM 70.000 3,15 4,07 284.900,00 29,27%
03.15.00 ATERRO COMPACTADO
03.15.02 COM PLACA VIBRATORIA M3 250 16,54 21,38 5.345,00 29,27%
03.15.50 MANUAL, COM SOQUETE EM VILAS E FAVELAS M3 350 51,07 66,02 23.107,00 29,27%
03.17.00 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
03.17.50 H < =1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 500 51,07 66,02 33.010,00 29,27%
03.17.51 1,5<H<=3,0MEM VILAS E FAVELAS M3 200 65,66 84,88 16.976,00 29,27%
03.22.00 REATERRO DE VALA
03.22.02 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 100 16,54 21,38 2.138,00 29,27%
03.22.50 MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 300 51,07 66,02 19.806,00 29,27%
03.23.00 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO
03.23.01 MANUAL, COM SOQUETE M2 100 4,01 5,18 518,00 29,27%
03.23.03 COM PLACA VIBRATORIA M2 50 3,43 4,43 221,50 29,27%
03.25.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
03.25.01 CACAMBA 5m3 VG 400 220,00 284,39 113.756,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL-2019 1820-DV-U-MAN-14
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 7/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO ' '

T m———— DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QuANTIDADE | VSR THTIRIO | PREE O P oM By | MuLTipCicapOR
03.45.00 DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS
03.45.01 CONSTAUGAG CIVIL (Consderado camianat ks com O na aamba) ve 100 40,00 sL7L 547100 20.27%

Total do Grupo: 03.00.00 788.465,90
04.00.00 FUNDAGOES
04.01.00 TUBULAO A CEU ABERTO
04.01.50 ESCAVACAO EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA COM MARTELETE ELETRICO M3 200 434,08 561,14 112.228,00 29,27%
04.01.51 ESCAVAGAO MANUAL DE RETANGULAO M3 50 232,08 300,01 15.000,50 29,27%
04.01.52 EASA%ﬁ«_\éﬁ(E;?\IEO MANUAL DE TUBULAO COM PRESENGA DE MATACAO COM M3 200 515,34 666,18 133.236,00 20,27%
04.01.53 ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO EM VILAS E FAVELAS M3 300 261,09 337,51 101.253,00 29,27%
04.03.00 ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL
04.03.04 PERFURACAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM M 650 30,40 39,30 25.545,00 29,27%
04.13.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDACAO
04.13.04 DE TABUA DE MADEIRA DE LEI M2 100 57,88 74,82 7.482,00 29,27%
04.19.00 CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMO
04.19.20 FCK 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MAO M3 25 321,81 416,00 10.400,00 29,27%
04.21.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO
04.21.15 FCK >=15.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 15 376,51 486,71 7.300,65 29,27%
04.21.20 FCK >=20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 150 389,82 503,92 75.588,00 29,27%
04.21.25 FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 30 403,93 522,16 15.664,80 29,27%
04.30.00 BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)
04.30.51 E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO (20MPA) M2 40 99,80 129,01 5.160,40 29,27%
Total do Grupo: 04.00.00 508.858,35
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 8/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO . .

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES
05.01.00 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO
05.01.02 ARRUMADA M3 20 182,49 235,90 4.718,00 29,27%
05.01.50 ARRUMADA ARGAMASSADA M3 20 239,04 309,01 6.180,20 29,27%
05.02.00 TUBO DE CONCRETO POROSO
05.02.02 D=0,20M M 100 42,93 55,50 5.550,00 29,27%
05.04.00 FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA
05.04.01 FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 600 59,18 76,50 45.900,00 29,27%
05.05.00 ARMACAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCACAO
05.05.01 ACO CA-50 OU CA-60 KG 17.000 8,21 10,61 180.370,00 29,27%
05.07.00 CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICACAO E ADENSAMENTO
05.07.15 FCK >= 15,0 MPa M3 30 376,51 486,71 14.601,30 29,27%
05.07.20 FCK >= 20,0 MPa M3 300 389,82 503,92 151.176,00 29,27%
05.07.25 FCK >= 25,0 MPa M3 80 403,93 522,16 41.772,80 29,27%
05.07.35 FCK >= 15,0 MPA, USINADO M3 50 323,33 417,97 20.898,50 29,27%
05.07.40 FCK >= 20,0 MPA, USINADO M3 80 318,84 412,16 32.972,80 29,27%
05.07.45 FCK >= 25,0 MPA, USINADO M3 80 335,38 433,55 34.684,00 29,27%
05.07.50 CONCRETO ENVELOPADO FCK=20 MPA BOMBEADO E MANTA GEOTEXTIL M3 30 506,63 654,92 19.647,60 29,27%
05.09.00 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
05.09.02 BRITA M3 250 84,94 109,80 27.450,00 29,27%
05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 100 86,74 112,13 11.213,00 29,27%
05.11.00 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
i i i i ) HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 9/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51,23%
CODIGO A i

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;';GR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
05.11.01 MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M M2 400 534 6,90 2.760,00 20.27%
o ceocoresiorommos roncrowaT RONEISON. |,
05.12.00 DRENO BARBACAN
05.12.01 D= 50 MM UN 300 5,88 7,60 2.280,00 20.27%
05.12.03 D= 100 MM UN 100 7,46 9,64 964,00 20.27%
05.12.05 D= 40 MM UN 500 548 7,08 3.540,00 20.27%
05.20.00 GABIAO
05.20.01 TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 100 348,97 451,11 45.111,00 20.27%
05.20.03 TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO M3 100 343,85 444,49 44.449,00 20.27%
05.20.07 TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M3 100 505,35 653,27 65.327,00 20.27%
05.20.11 TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC M3 50 373,28 482,54 24.127,00 20.27%
05.20.12 SEiggg\%#%\s%\?TEOGSEEEODEZO CAIXA, REVESTIDO EM PVC, COM M3 100 243,95 315,35 31.535,00 29,27%
05.51.00 PROTEQAO DE ENCOSTAS
05.51.01 éﬁimgg’: E’a '?AESI’;"EAP'-'CADA SOBRE TELA Q-92(1,48KG/M2) M2 250 96,18 124,33 31.082,50 29,27%
romec e conrero s TEAsoLonon |y
05.51.07 PREPARACAO E APLICAGAO DE CALDA DE CIMENTO EM ENCOSTA SACO 200 59,11 76,41 15.282,00 20.27%
05.51.08 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CHUMBADOR DE AGO CA-50 20MM M 100 29,06 37,57 3.757,00 20,27%
05.51.09 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CHUMBADOR DE AGO CA-50 25MM M 100 37,26 48,17 4.817,00 20,27%

Total do Grupo: 05.00.00 919.254,70
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA
06.01.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° _ |DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL-2019 1820-DV-U-MAN-14
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 10/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO . )

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
06.01.05 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM M2 100 65,28 84,39 8.439,00 29,27%
06.01.06 DE TABUA DE MADEIRA DE LEI M2 100 63,68 82,32 8.232,00 29,27%
06.04.00 TELA SOLDADA
06.04.01 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92 KG 200 9,15 11,83 2.366,00 29,27%
06.04.02 FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE TELA Q-138 KG 200 9,08 11,74 2.348,00 29,27%
06.05.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM ESTRUTURA
06.05.20 FCK >= 20,0 MPA M3 100 418,83 541,42 54.142,00 29,27%
06.05.25 FCK >= 25,0 MPA M3 100 432,94 559,66 55.966,00 29,27%
06.09.00 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA
06.09.20 FCK >= 20,0 MPA M3 50 369,79 478,03 23.901,50 29,27%
06.11.00 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR INCLUSIVE CAPEAMENTO
06.11.23 SC=200 KG/M2,L=3,0M M2 100 64,26 83,07 8.307,00 29,27%
06.11.24 SC=200 KG/M2,L=4,0M M2 100 67,72 87,54 8.754,00 29,27%
06.11.25 SC=200 KG/M2, L=5,0 M M2 100 71,26 92,12 9.212,00 29,27%

Total do Grupo: 06.00.00 181.667,50
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES
07.03.00 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDACAO)
07.03.03 E= 10 CM, A REVESTIR M2 60 34,73 44,90 2.694,00 29,27%
07.03.05 E= 15 CM, A REVESTIR M2 40 46,42 60,01 2.400,40 29,27%
07.03.07 E=20 CM, A REVESTIR M2 20 53,58 69,26 1.385,20 29,27%
07.05.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
07.05.13 E= 10 CM, APARENTE, VEDACAO M2 300 40,10 51,84 15.552,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE

DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS

190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
i i i i ) HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 11/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51,23%
CODIGO A i
T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR

07.05.15 E= 15 CM, APARENTE, VEDAGAO M2 180 45,27 58,52 10.533,60 20.27%
07.05.17 E= 20 CM, APARENTE, VEDACAO M2 150 49,58 64,09 9.613,50 20.27%
07.06.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
07.06.04 SvEnaRA SDED?;-SC’FEC?(E;:OOQSEEEC; APARENTE. CHEIO DE CONCRETO, M2 350 77,25 99,86 34.951,00 20,27%
07.06.05 JALIJ\N/EQQTZQSDED%SO-CSCiEZCOOMNEEE;op QZ'SRCE,\;“TE' CHEIO DE CONCRETO, M2 500 118,32 152,95 76.475,00 29,27%

Total do Grupo: 07.00.00 153.604,70
10.00.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS
10.03.00 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES
10.03.01 D= 20 MM (1/2") M 20 444 5,74 114,80 20.27%
10.03.02 D= 25 MM (3/4") M 20 514 6.64 132,80 20.27%

Total do Grupo: 10.00.00 247,60
13.00.00 SERRALHERIA
13.40.00 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
13.40.06 TIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 " M 200 144,66 187,00 37.400,00 20.27%
13.40.07 TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1" M 100 186,08 240,55 24.055,00 20.27%
13.40.08 GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D=1 1/2" M2 260 399,67 516,65 134.329,00 20.27%
13.40.14 CORRIMAO D= 1.1/2" - SIMPLES M 500 80,87 104,54 52.270,00 20.27%
13.40.15 CORRIMAO D= 1.1/2" - DUPLO M 200 112,69 145,67 29.134,00 20.27%
cupnorcomo sy nuRETE o e concneTo 2 ueos :

Total do Grupo: 13.00.00 374.376,00
14.00.00 REVESTIMENTOS
14.05.00 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° _ |DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
i i i i ) HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 12/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88.06% 51,23%
CODIGO A i

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
14.05.05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM/AREIA, A COLHER M2 200 528 6,83 1.366,00 20,27%
14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1.7 CIMENTO E AREIA M2 200 23,47 30,34 6.068,00 29,27%
14.50.00 ANDAIMES
14.50.01 é’ggﬁgEM%%“_ﬁ AEGSET’\'}AEDS’E';\‘A:('-)-NTTEA'-QEDI\E PROTEGAO, RODAPE, GUARDA M2 50 25,68 33,20 1.660,00 29,27%

Total do Grupo: 14.00.00 9.094,00
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
15.02.00 LAJE DE TRANSICAO
15.02.15 E= 6 CM, COM JUNTA DE MADEIRADE2X2M M2 10 38,29 49,50 495,00 29,27%
Total do Grupo: 15.00.00 495,00
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.05.00 PLACAS
18.05.03 DE DENOMINACAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM UN 50 82,24 106,31 5.315,50 29,27%
18.10.00 BANCOS E MESAS
18.10.01 PLACA DE CONCR. APOIADA ALV. TIJ. MACICO REBOCADA M 5 156,39 202,17 1.010,85 29,27%
18.10.02 DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M UN 5 103,51 13381 669,05 20,27%
18.10.03 BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE UN 5 243,33 314,55 1.572,75 29,27%
18.10.05 CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS cl 10 695,33 898,85 8.988,50 29,27%
18.11.00 EQUIPES DE APOIO
18.11.01 PATRULHA 1 MES 72 10.399,35 13.443,24 967.913,28 20,27%
18.11.02 PATRULHA 2 MES 24 6.052,80 7.824,45 187.786,80 20,27%
18.11.03 PATRULHA 3 - EQUIPE TECNICA MES 24 5.413,20 6.997,64 167.943,36 29,27%
18.20.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° __ |DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

DE BELG HORIZONTE SUDECAP Desonerada ABRIL-2019 1820-DV-U-MAN-14
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAI§ DE CONSERVACAO, MANUTENQAO E RECUPERAQAO DAS OBRAS DE ESTABILIZAQAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 13/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51,23%
cODIGO c A A
x USTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%om BDI) (ccC)M BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA

18.20.01 MOTONIVELADORA CHP H 400 156,19 190,29 76.116,00 21,83%
18.20.02 MOTONIVELADORA CHI H 200 67,60 82,36 16.472,00 21,83%
18.20.03 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA H 150 77,41 94,31 14.146,50 21,83%
18.20.04 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA H 100 34,04 41,47 4.147,00 21,83%
18.20.05 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA H 450 76,13 92,75 41.737,50 21,83%
18.20.06 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA H 300 34,21 41,68 12.504,00 21,83%
18.20.07 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE CAMINHAO BASCULANTE H 300 84,47 102,91 30.873,00 21,83%
18.20.08 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE CAMINHAO BASCULANTE H 300 40,95 49,89 14.967,00 21,83%
18.20.09 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE CAMINHAO TANQUE H 300 91,58 111,57 33.471,00 21,83%
18.20.10 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE CAMINHAO TANQUE H 150 42,30 51,53 7.729,50 21,83%
18.20.11 CUSTO HORARIO PRODUTIVO COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA H 100 8,94 10,89 1.089,00 21,83%
18.20.12 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA H 100 3,11 3,79 379,00 21,83%
18.20.13 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE COMPRESSOR H 30 75,61 92,12 2.763,60 21,83%
18.20.14 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE COMPRESSOR H 30 21,67 26,40 792,00 21,83%

CHP/CAMINHAO EQUIPADO C/ TANQUE C/ CAPACIDADE MIN. 9.000 L (AGUA 0,
18.20.15 LIMPA E DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSAO P/ DESQBSTRUQAO C/ PRESSAO H 100 149,42 182,04 18.204,00 21,83%

1500 A 2000 PSI E Qrpin 1801/MIN, SISTEMA DE SUCCAO ALTO VACUO C/

CAPACIDADE SUCCAO MINIMA DE 9 mca CARRETEL PRINCIPAL C/

ACIONAMENTO HIDRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSAO C/ DUAS

TRAMAS DE 3/4" X 120M E 1/2"X40CM

CHI/CAMINHAO EQUIPADO C/ TANQUE C/ CAPACIDADE MIN. 9.000 L (AGUA o,
18.20.16 LIMPA E DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSAO P/ DESOBSTRUC/:\O C/ PRESSAO H 50 77,90 94,91 4.745,50 21,83%

1500 A 2000 PSI E Qmin 1801/MIN, SISTEMA DE SUC(;/:\O ALTO VACUO C/

CAPACIDADE SUC(;AO MINIMA DE 9 mca CARRETEL PRINCIPALNC/

ACIONAMENTO HIDRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSAO C/ DUAS

TRAMAS DE 3/4" X 120M E 1/2"X40CM

CAMINHAO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 4 LUGARES 0,
18.20.17 E CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MOVEL), INCLUSIVE MES 2 9.135,66 11.129.97 801.357,84 21,83%

COMBUSTIVEL
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL-2019 1820-DV-U-MAN-14
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUA[S DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 14/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51,23%
cODIGO ; i

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
18.20.18 LOCAQAO DE BETONEIRA 400 L MES 24 210,00 255,84 6.140,16 21,83%
18.20.19 LOCACAO DE MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG MES 24 320,00 389,86 9.356,64 21,83%
18.20.20 LOCA(;AO DE VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE MES 24 190,00 231,48 5.555,52 21,83%
18.22.00 PERFURAQAO EM CONCRETO ARMADO COM COROA DIAMANTADA
18.22.01 PERFURACAO D=1/2" UN 20 16,00 20,68 413,60 29,27%
18.22.02 PERFURACAO D = 3/4" UN 20 21,00 27,15 543,00 29,27%
18.22.03 PERFURAQAO D =50 MM UN 40 61,00 78,85 3.154,00 29,27%
18.22.04 PERFURAGAO D = 100 MM UN 15 65,00 84,03 1.260,45 29,27%
18.23.00 TRATAMENTO DE ESTRUTURA
18.23.01 ITNFTQLAOMRESE%BEFEg;EngRSEfA%’ggEVEST'MENTO POLIMERICO COM M2 200 27,72 35,83 7.166,00 29,27%

Total do Grupo: 18.00.00 2.456.283,90
19.00.00 DRENAGEM
19.03.00 TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12
19.03.01 DN=300MM M 20 109,57 141,64 2.832,80 29,27%
19.03.03 DN=450MM M 20 237,82 307,43 6.148,60 29,27%
19.04.00 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1
19.04.01 DN= 400 MM M 50 90,07 116,43 5.821,50 29,27%
19.04.03 DN= 600 MM M 30 154,14 199,26 5.977,80 29,27%
19.07.00 CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR
19.07.01 TRAGCO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO M3 10 334,74 432,72 4.327,20 29,27%
19.08.00 FORMA PARA BERCO
19.08.01 EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 15 16,94 21,90 328,50 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 15/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CcODIGO ' '

T m———— DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QuANTIDADE | VSR THTIRIO | PREE O P oM By | MuLTipCicapOR
19.11.00 CAIXA PARA BOCA LOBO
19.11.01 SIMPLES UN 10 714,54 923,69 9.236,90 29,27%
19.11.02 DUPLA UN 10 1.320,92 1.707,55 17.075,50 29,27%
19.12.00 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO
19.12.01 SIMPLES M 10 632,52 817,66 8.176,60 29,27%
19.12.02 DUPLA M 10 1.055,37 1.364,28 13.642,80 29,27%
19.13.00 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO
19.13.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 30 203,97 263,67 7.910,10 29,27%
19.14.00 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO
19.14.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 30 83,79 108,32 3.249,60 29,27%
19.15.00 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.15.03 D= 600 MM UN 10 1.091,94 1.411,55 14.115,50 29,27%
19.16.00 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP
19.16.03 D= 600 MM UN 10 1.460,60 1.888,12 18.881,20 29,27%
19.17.00 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP
19.17.03 D= 600 MM UN 5 1.676,95 2.167,79 10.838,95 29,27%
19.23.00 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP
19.23.03 D= 600 MM M 10 529,52 684,51 6.845,10 29,27%
19.24.00 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP
19.24.03 D= 600 MM M 3 369,95 478,23 1.434,69 29,27%
19.27.00 BARRAGEM - PADRAO SUDECAP
19.27.01 TIPO A - SACO DE RAFIA M3 300 93,04 120,27 36.081,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL-2019

PLANO DE OBRAS

1820-DV-U-MAN-14

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 16/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO . .

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
19.27.02 TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) M3 500 158,68 205,13 102.565,00 29,27%
19.30.00 SARJETA - PADRAO SUDECAP
19.30.04 TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 M 300 19,20 24,82 7.446,00 29,27%
19.31.00 CANALETA - PADRAO SUDECAP
19.31.02 TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 50 55,92 72,29 3.614,50 29,27%
19.31.07 TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO CA-25 M 50 267,99 346,43 17.321,50 29,27%
19.31.08 TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO M 50 135,76 175,50 8.775,00 29,27%
19.31.10 TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO M 50 94,71 122,43 6.121,50 29,27%
19.31.15 TIPO 1-80X40X60CM TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 20,0MPA M 50 137,38 177,59 8.879,50 29,27%
19.31.58 GRELHA DE CONCRETO (44X99) CM UN 300 100,88 130,41 39.123,00 29,27%
19.32.00 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
19.32.01 TIPO A - MADEIRA ROLICAD=6 A10 CM M2 30 10,58 13,68 410,40 29,27%
19.32.02 TIPO B - MADEIRA ROLICAD=11 A 15CM M2 20 23,45 30,31 606,20 29,27%
19.56.00 TUBO DE QUEDA
19.56.01 ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M UN 20 125,88 162,73 3.254,60 29,27%
19.56.03 ADICIONAL DE PRECO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM M 5 76,46 98,84 494,20 29,27%
19.70.00 TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)

19.70.03 D= 100MM M 48 16,84 21,77 1.044,96 29,27%
19.70.04 D= 150MM M 60 34,86 45,06 2.703,60 29,27%
19.70.05 D= 200MM M 60 50,57 65,37 3.922,20 29,27%
19.71.00 REDE TUBULAR EM PVC HELICOIDAL
19.71.01 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=300MM M 30 83,88 108,43 3.252,90 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE

DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS

190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL-2019 1820-DV-U-MAN-14
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 17/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO . )

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;';GR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
19.71.02 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=400MM M 30 115,59 149,42 4.482,60 29,27%
19.71.04 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=600MM M 30 194,13 250,95 7.528,50 29,27%
19.90.00 TUBOS / CAIXAS E OUTROS
19.90.10 ;I—ELéJBLﬁVPA\f_CEﬁf(EBOTO REFORCADO PB, VIROLA E ANEL D= 150 MM VINILFORT M 100 58,98 76,24 7.624,00 29,27%
19.90.11 )—ELJQBL(J)“;’A\‘/LCEE_?SOTO REFORCADO PB, VIROLA E ANEL D=200 MM VINILFORT M 100 101,81 131,61 13.161,00 29,27%
19.90.26 CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L UN 50 124,59 161,06 8.053,00 29,27%
19.90.27 CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L) UN 50 92,10 119,06 5.953,00 29,27%
19.90.28 CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA, DN=40CM, H=35CM, INCLUSIVE TAMPAO |UN 100 132,40 171,15 17.115,00 29,27%
19.90.40 REPARO EM REDE DE AGUA UN 20 10,27 13,28 265,60 29,27%
19.90.41 REMANEJAMENTO REDE DE ESGOTO M 100 81,11 104,85 10.485,00 29,27%
19.90.42 REMO(;AO DE REDE DE ESGOTO M 200 13,85 17,90 3.580,00 29,27%
19.90.45 ANEL PARA PROLONGAMENTO DE CAIXAS, DN=40CM, H=20CM M 80 158,21 204,52 16.361,60 29,27%
19.90.46 TUBO FLEXIVEL PERFURADO DN 100MM M 200 9,16 11,84 2.368,00 29,27%

Total do Grupo: 19.00.00 479.436,70
20.00.00 PAVIMENTACAO
20.51.00 ESCADA DE ACESSO
20.51.01 EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM M2 400 139,75 180,65 72.260,00 29,27%
20.51.02 ’I\EA’\AACC):ONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE M2 200 238,02 307,69 61.538,00 29,27%
20.51.03 :\Elll\gc():ONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE M2 200 203,72 263,35 52.670,00 29,27%
20.55.00 PASSARELAS
20.55.02 PASSARELA METALICA INCLUSIVE GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO | M2 36 1.098,00 1.419,38 51.097,68 20.27%
Total do Grupo: 20.00.00 237.565,68
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL-2019 1820-DV-U-MAN-14
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 18/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO . )

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
21.03.03 MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM M 400 29,37 37,97 15.188,00 29,27%
21.03.50 CORDAO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=10CM (MEIO-FIO) M 200 24,73 31,97 6.394,00 29,27%
21.03.52 CORDAO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=20CM (MEIO-FIO) M 200 34,47 44,56 8.912,00 29,27%
21.04.00 REMOGCAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
21.04.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M 100 23,76 30,71 3.071,00 29,27%
21.05.00 PASSEIOS
21.05.01 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 600 30,13 38,95 23.370,00 29,27%
21.05.03 CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) M2 200 43,68 56,47 11.294,00 29,27%
21.15.00 CERCA DE MOURAO ACADA25M
21.15.02 TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME M 1.100 33,19 42,90 47.190,00 29,27%
21.15.05 TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV .#2"FI012,4 FIOS ARAME M 1.100 124,29 160,67 176.737,00 29,27%
21.15.07 C/6 FIOS DE ARAME LISO,2 DE ARAME FARP. MOURAO PV M 100 81,38 105,20 10.520,00 29,27%
21.16.00 CERCA DE MOURAO ACADA2,0M
21.16.01 COM 05 FIOS DE ARAME LISO E MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO M 12.000 24,47 31,63 379.560,00 29,27%
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
21.30.07 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 400 13,23 17,10 6.840,00 29,27%
21.30.08 GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS M2 400 53,78 69,52 27.808,00 29,27%

Total do Grupo: 21.00.00 716.884,00
22.00.00 ADMINISTRAGAO LOCAL
22.01.00 ADMlNlSTRAQAO LOCAL DA OBRA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL-2019 1820-DV-U-MAN-14
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
B B B B . HORISTA MENSALISTA
SERVICOS PONTUAlS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILIZACAO E DE INFRAESTRUTURA JA IMPLANTADAS NAS VILAS E 19/19
FAVELAS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. 88,06% 51.23%
CODIGO . )

T m———— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(TS(E,\;”;'SGR'O PRE(%?);AJ'\Q;SR'O PR((EX%?A E%T)AL MoLTE  oR
22.01.01 ENGENHEIRO DA OBRA MES 24 15.445,33 19.966,18 479.188,32 29,27%
22.01.02 ENCARREGADO MES 72 5.742,40 7.423,20 534.470,40 29,27%
22.01.03 TECNICO DE SEGURANCA MES 12 4.630,55 5.985,91 71.830,92 29,27%
22.01.04 ALMOXARIFE MES 12 3.355,90 4.338,17 52.058,04 29,27%
22.01.05 APONTADOR MES 12 2.691,75 3.479,63 41.755,56 29,27%
22.01.07 VEICULO DO ENGENHEIRO DA OBRA MES 24 1.163,70 1.504,31 36.103,44 29,27%
22.01.08 MATERIAL DE ESCRITORIO MES 48 40,00 51,71 2.482,08 29,27%
22.01.09 MATERIAL DE LIMPEZA MES 48 50,00 64,64 3.102,72 29,27%
22.01.10 TELEFONIA / INTERNET MES 48 140,00 180,98 8.687,04 29,27%
22.01.11 VISTORIA CAUTELAR UN 10 482,10 623,21 6.232,10 29,27%
22.01.13 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO E IMPRESSORA) UN 2 1.650,00 2.132,96 4.265,92 29,27%
22.01.16 CONSUMO DE AGUA MES 48 380,00 491,23 23.579,04 29,27%
22.01.17 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 48 330,00 426,59 20.476,32 29,27%

Total do Grupo: 22.00.00 1.284.231,90
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
190328 07/10/2019




