PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.01.09 - ESCRITORIO DE FISCALIZACAO TIPO Il UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 17,860000 16,85 300,94
55.10.88 SERVENTE H 67,760000 12,16 823,96
55.10.50 CARPINTEIRO H 67,760000 16,85 1.141,76
55.10.81 PINTOR H 32,660000 16,85 550,32
(B) TOTAL 2.816,98
© PRODU(;AO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2.816,98]
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2.816,98
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
77.05.51 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 2,460000 9,29 22,85
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 71,220600 1,12 79,77
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 51,120000 0,34 17,38
) SC 50KG
60.30.10 |TELA ARAME GALYV. N°22 MALHA 1" M2 0,844000 5,93 5,00
(PINTEIRO)
83.25.15 CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM UN 0,800000 109,90 87,92
BRACO, ESTRUT. METALON
71.04.05 RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* M 4,255000 2,54 10,81
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
83.25.45 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS UN 0,200000 247,00 49,40
170X72X40CM
83.25.39 [ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, MODELO UN 0,100000 413,90 41,39
OFICIO
83.25.28 REFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB. UN 0,100000 854,05 85,41
ELETROLUX 122L-RE120 OU
EQUIVALENTE
65.70.15 FECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO cJ 0,130000 150,87 19,61
CROMADO OU EQUIVALENTE
65.72.80 TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, UN 0,200000 24,13 4,83
CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO
65.78.09 DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 UN 1,200000 6,22 7,46
1/2x2 1/4"
67.02.09 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E M2 14,493600 10,30 149,28
=4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)
71.14.06 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 48,400000 13,64 660,18
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E =10 MM
75.01.05 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR LATA 1,452000 249,84 362,77
BRANCA
78.05.01 JANELA BASCULANTE, ACO, COM UN 0,100000 158,30 15,83
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM
VIDROS)
78.05.02 BASCULANTE EM CHAPA COM 3 UN 0,400000 291,26 116,50
BASCULAS 80X80CM
81.04.05 |VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM, M2 0,963600 79,78 76,88
COLOCADO
83.25.05 MESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE UN 0,200000 210,00 42,00
METALON
83.25.10 MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES) UN 0,100000 383,90 38,39
(E) TOTAL 1.893,66
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((F)&T)OTAL
40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,382800 304,43 116,54
40.08.07 CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - M3 1,879000 240,24 451,41
PREPARO
47.03.01 MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M UN 0,250000 75,37 18,84
E PECA 8X8 CM
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.01.09 - ESCRITORIO DE FISCALIZAGAO TIPO I UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
47.02.03 |PORTA EM COMPENSADO RESINADO UN 0,500000 72,83 36,42
10MM 80X210CM
40.60.51 |INSTALACAO ELETRICA - ESCRITORIO UN 1,000000 385,79 385,79
TIPO Il
40.60.70 |INSTALACAO HIDRAULICA - ESCRITORIO UN 1,000000 566,91 566,91
TIPOIEI
(F) TOTAL 1.575,91
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 6.286,55
(H) BDI 29,27% 1.840,07
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 8.126,62

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.01.11 - ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO | UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 12,782000 16,85 215,38
55.10.88 SERVENTE H 55,900000 12,16 679,74
55.10.50 CARPINTEIRO H 55,900000 16,85 941,92
55.10.81 PINTOR H 26,200000 16,85 441,47
(B) TOTAL 2.278,51
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2.278,51]
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2.278,51
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
77.05.51 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 1,780000 9,29 16,54
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 59,284500 1,12 66,40
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM KG 36,520000 0,34 12,42
) SC 50KG
60.30.10 TELA ARAME GALV. N° 22 MALHA 1" M2 0,844000 5,93 5,00
(PINTEIRO)
71.30.06 MADEIRA ROLICAD=11A15CM M 3,630000 4,47 16,23
COMPRIMENTO 6 METROS
83.25.15 CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM UN 0,700000 109,90 76,93
BRACO, ESTRUT. METALON
71.04.05 RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* M 4,255000 2,54 10,81
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
83.25.45 [ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS UN 0,100000 247,00 24,70
170X72X40CM
83.25.28 REFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB. UN 0,100000 854,05 85,41
ELETROLUX 122L-RE120 OU
EQUIVALENTE
65.70.15 FECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO cJ 0,130000 150,87 19,61
CROMADO OU EQUIVALENTE
65.72.80 TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, UN 0,200000 24,13 4,83
CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO
65.78.09 DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 UN 1,200000 6,22 7,46
1/2x2 1/4"
67.02.09 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E M2 10,467600 10,30 107,82
=4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)
71.14.06 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 39,930000 13,64 544,65
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E =10 MM
75.01.05 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR LATA 1,165000 249,84 291,06
BRANCA
78.05.01 JANELA BASCULANTE, ACO, COM UN 0,100000 158,30 15,83
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM
VIDROS)
78.05.02 BASCULANTE EM CHAPA COM 3 UN 0,300000 291,26 87,38
BASCULAS 80X80CM
81.04.05 |VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM, M2 0,752400 79,78 60,03
COLOCADO
83.25.05 MESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE UN 0,100000 210,00 21,00
METALON
83.25.10 MESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES) UN 0,100000 383,90 38,39
83.25.40 ARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS, MODELO UN 0,100000 222,60 22,26
OFICIO
(E) TOTAL 1.534,76
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;;OTAL
40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,273900 304,43 83,38
40.08.07 CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - M3 1,404000 240,24 337,30
PREPARO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.01.11 - ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO | UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
47.03.01 |MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M UN 0,250000 75,37 18,84
E PECA 8X8 CM
47.02.03 |PORTA EM COMPENSADO RESINADO UN 0,500000 72,83 36,42
10MM 80X210CM
40.60.70 |INSTALACAO HIDRAULICA - ESCRITORIO UN 1,000000 566,91 566,91
TIPOIE Il
40.60.50 |INSTALAGAO ELETRICA - ESCRITORIO UN 1,000000 431,31 431,31
TIPO |
(F) TOTAL 1.474,16
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5.287,43
(H) BDI 29,27% 1.547,63
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 6.835,06
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 4/320

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.02.07 - VESTIARIO TIPO II UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 47,649000 16,85 802,89
55.10.88 |SERVENTE H 77,920000 12,16 947,51
55.10.50 |CARPINTEIRO H 77,920000 16,85 1.312,95
55.10.81 |PINTOR H 41,840000 16,85 705,00
(B) TOTAL 3.768,35
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3.768,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3.768,35
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 4.,800000 9,29 44,59
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 153,073800 1,12 171,44
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 4,791600 86,20 413,04
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM QU
EQUIVALENTE DA REGIAO
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 136,140000 0,34 46,29
) SC 50KG
60.30.10 |TELA ARAME GALV. N° 22 MALHA 1" M2 6,188000 5,93 36,69
(PINTEIRO)
65.70.15 |FECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO cJ 0,130000 150,87 19,61
CROMADO OU EQUIVALENTE
65.78.09 |DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 UN 0,600000 6,22 3,73
1/2x2 1/4"
67.02.09 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E M2 21,136500 10,30 217,71
=4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)
71.14.06 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 55,660000 13,64 759,20
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
75.01.05 |TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR LATA 1,860700 249,84 464,88
BRANCA
83.25.47 |ARMARIO PARA ROUPAS COM 4 PORTAS UN 1,100000 310,00 341,00
200X72X40CM
67.02.10 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E M2 14,091000 10,37 146,12
=4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)
(E) TOTAL 2.664,30)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’QJ)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 1,021050 304,43 310,84
40.08.07 |CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - M3 4,444000 240,24 1.067,63
PREPARO
47.02.03 |PORTA EM COMPENSADO RESINADO UN 0,500000 72,83 36,42
10MM 80X210CM
40.60.53 INSTALACAO ELETRICA - VESTIARIO UN 1,000000 310,85 310,85
TIPO Il
(F) TOTAL 1.725,74
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 8.158,39
(H) BDI 29,27% 2.387,96
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 10.546,35

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.02.11 - AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CFJQ;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,000000 12,16 12,16
55.10.50 |CARPINTEIRO 1,000000 16,85 16,85
(B) TOTAL 29,01
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 29,01
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 29,01
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,050000 9,29 0,46
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,699500 1,12 1,90
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,250000 86,20 21,55
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
67.02.10 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E M2 0,422400 10,37 4,38
=4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)
67.20.26 |PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, UN. 0,550000 0.75 041
CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM,
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
(E) TOTAL 28,70
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 57,71
(H) BDI 29,27% 16,89
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 74,60

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.02.13 - DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 17,892000 16,85 301,48
55.10.88 |SERVENTE H 42,350000 12,16 514,98
55.10.50 |CARPINTEIRO H 42,350000 16,85 713,60
55.10.81 |PINTOR H 23,420000 16,85 394,63
(B) TOTAL 1.924,69
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1.924,69
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1.924,69
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 2,460000 9,29 2285
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 97,581000 1,12 109,29
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 20,839500 86,20 1.796,36
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIil-40 KG 51,120000 0,34 17,38
) SC 50KG
60.30.10 |TELA ARAME GALV. N° 22 MALHA 1" M2 2,764000 5,93 16,39
(PINTEIRO)
83.25.15 CADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM UN 0,100000 109,90 10,99
BRACO, ESTRUT. METALON
71.04.05 |RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* M 31,000000 2,54 78,74
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
65.70.15 |FECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO cJ 0,130000 150,87 19,61
CROMADO OU EQUIVALENTE
65.78.09 |DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 UN 1,400000 6,22 8,71
1/2x2 1/4"
67.02.09 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E M2 14,493600 10,30 149,28
=4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)
71.14.06 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 30,250000 13,64 412,61
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
75.01.05 |TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR LATA 1,041320 249,84 260,16
BRANCA
83.25.05 |MESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE UN 0,100000 210,00 21,00
METALON
(E) TOTAL 2.923,37,
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?&T)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,383400 304,43 116,72
40.08.07 |CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - M3 1,879000 240,24 451,41
PREPARO
47.02.03 |PORTA EM COMPENSADO RESINADO UN 0,500000 72,83 36,42
10MM 80X210CM
40.60.56 |INSTALAGCAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO UN 1,000000 215,43 215,43
1l
(F) TOTAL 819,98
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5.668,04
(H) BDI 29,27% 1.659,04
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7.327,08
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.02.15 - DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 10,227000 16,85 172,32
55.10.88 |SERVENTE H 32,190000 12,16 391,43
55.10.50 |CARPINTEIRO H 32,190000 16,85 542,40
55.10.81 |PINTOR H 16,250000 16,85 273,81
(B) TOTAL 1.379,96,
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1.379,96,
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1.379,96,
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 1,380000 9,29 12,82
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 37,788300 1,12 42,32
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 29,220000 0,34 9,93
) SC 50KG
60.30.10 |TELA ARAME GALYV. N°22 MALHA 1" M2 0,844000 5,93 5,00
(PINTEIRO)
65.70.15 |FECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO cJ 0,130000 150,87 19,61
CROMADO OU EQUIVALENTE
65.78.09 |DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 UN 0,600000 6,22 373
1/2x2 1/4"
67.02.09 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E M2 7,246800 10,30 74,64
=4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)
71.14.06 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 22,990000 13,64 313,58
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
75.01.05 |TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR LATA 0,722490 249,84 180,51
BRANCA
(E) TOTAL 662,14
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,220200 304,43 67,04
40.08.07 |CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - M3 1,370000 240,24 329,13
PREPARO
47.02.03 |PORTA EM COMPENSADO RESINADO UN 0,500000 72,83 36,42
10MM 80X210CM
(F) TOTAL 432,59
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 2.474,69
(H) BDI 29,27% 724,34
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 3.199,03

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO

Pagina: 8/320

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.02.21 - INSTALAGAO SANITARIA TIPO II UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 15,337000 16,85 258,43
55.10.88 |SERVENTE H 50,820000 12,16 617,97
55.10.50 |CARPINTEIRO H 50,820000 16,85 856,32
55.10.81 |PINTOR H 29,330000 16,85 494,21
(B) TOTAL 2.226,93
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2.226,93
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2.226,93
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 2,060000 9,29 19,14
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 79,025100 1,12 88,51
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 43,820000 0,34 14,90
) SC 50KG
60.30.10 |TELA ARAME GALV. N° 22 MALHA 1" M2 2,500000 5,93 14,83
(PINTEIRO)
71.04.05 |RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* M 8,510000 2,54 21,62
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
65.70.15 |FECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO cJ 0,130000 150,87 19,61
CROMADO OU EQUIVALENTE
65.78.09 |DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 UN 0,600000 6,22 3,73
1/2x2 1/4"
67.02.09 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E M2 12,078000 10,30 124,40
=4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)
71.14.06 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 36,300000 13,64 495,13
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
75.01.05 |TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR LATA 1,304320 249,84 325,87
BRANCA
(E) TOTAL 1.127,74
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,328650 304,43 100,05
40.08.07 |CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - M3 1,642000 240,24 394,47
PREPARO
47.02.03 |PORTA EM COMPENSADO RESINADO UN 0,500000 72,83 36,42
10MM 80X210CM
40.60.59 INSTALACAO ELETRICA - SANITARIO UN 1,000000 294,81 294,81
TIPOII
40.60.72 |INSTALAGAO HIDROSANITARIA TIPO II UN 1,000000 1.372,21 1.372,21
(F) TOTAL 2.197,96
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5.552,63
(H) BDI 29,27% 1.625,25
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7.177,88

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.02.26 - REFEITORIO TIPO I UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 17,892000 16,85 301,48
55.10.88 |SERVENTE H 35,570000 12,16 432,53
55.10.50 |CARPINTEIRO H 35,570000 16,85 599,35
55.10.81 |PINTOR H 17,540000 16,85 295,55
(B) TOTAL 1.628,91
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1.628,91
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1.628,91
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%:BT)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 2,460000 9,29 22,85
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 85,460100 1,12 95,72
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 1,306800 86,20 112,65
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 31,120000 0,34 10,58
) SC 50KG
65.70.15 FECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO cJ 0,130000 150,87 19,61
CROMADO OU EQUIVALENTE
65.78.09 |DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 UN 0,600000 6,22 3,73
1/2x2 1/4"
67.02.09 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E M2 14,493600 10,30 149,28
=4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)
71.14.06 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 25,410000 13,64 346,59
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
75.01.05 |TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR LATA 0,780060 249,84 194,89
BRANCA
60.30.24 |TELA ARAME GALV. N° 16 MALHA 2" M2 6,726000 10,17 68,40
83.25.50 |AQUECEDOR PAR 25 MARMITAS UN 0,100000 530,00 53,00
60X90CM - ELETRICO
(E) TOTAL 1.077,30)
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTA"
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,383400 304,43 116,72
40.08.07 |CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - M3 1,879000 240,24 451,41
PREPARO
47.02.03 |PORTA EM COMPENSADO RESINADO UN 0,500000 72,83 36,42
10MM 80X210CM
40.60.74 |INSTALACAO HIDROSANITARIA - UN 1,000000 279,37 279,37
REFEITORIO | E Il
40.60.62 |INSTALACAO ELETRICA - REFEITORIO UN 1,000000 280,92 280,92
TIPO Il
(F) TOTAL 1.164,84]
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 3.871,05
(H) BDI 29,27% 1.133,06
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 5.004,11

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.03.02 - PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,170000 16,85 2,86
55.10.88 |SERVENTE H 0,170000 12,16 2,07
55.10.05 |AJUDANTE H 0,048200 12,16 0,59
55.10.81 |PINTOR H 0,289200 16,85 4,87
(B) TOTAL 10,39
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10,39
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10,39
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,017000 9,29 0,16
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,710000 1,12 1,92
71.04.02 |PECA DE PARAJU BRUTA 10,5X5,5 CM M 0,450000 16,84 7,58
752505 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE LATA 0,004820 13,10 0,06
AGUARRAS - 0,9 LITROS
83.17.31 |PLACA 3,00X2,00M LONA IMP.DIGTAL UN 0,170000 1.050,00 178,50
ESTR.METALON20X20
75.50.20 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU UN 0,096400 0,59 0,06
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
75.03.25 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM GL 0,026990 99,83 2,69
ACETINADO
(E) TOTAL 190,97
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C;S;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 201,36
(H) BDI 29,27% 58,94
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 260,30
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.04.02 - COMPENSADO 10MM FIXAGAO ENTERRADA SEM INFORME PBH UNIDADE M
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,200000 12,16 14,59
55.10.50 |CARPINTEIRO 0,800000 16,85 13,48
55.10.81 |PINTOR H 0,400000 16,85 6,74
(B) TOTAL 34,81
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 34,81
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A+B) / (C) = (D): 34,81
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,400000 9,29 3,72
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 2,338600 1,12 2,62
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,052500 86.20 453
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
71.14.06 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1,100000 13,64 15,00
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
75.01.05 |TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR LATA 0,018700 249,84 4,67
BRANCA
(E) TOTAL 30,54
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((F)QSBT)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 65,35
(H) BDI 29,27% 19,13
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 84,48
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.04.09 - TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE UNIDADE M
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,040000 12,16 0,49
(B) TOTAL 0,49
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,49
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,49
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,250000 1,12 1,40
60.40.10 |TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME M 1,000000 1,77 1,77
PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
(E) TOTAL 3,17
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.20.11 |FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO M2 0,020000 16,55 0,33
E (P/ BERCO)
40.09.05 |CONCRETO 1:4:8, B1-B2 M3 0,004000 322,04 1,29
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO
(F) TOTAL 1,62
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5,28
(H) BDI 29,27% 1,55
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 6,83

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.06.01 - PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 3,000000 12,16 36,48
55.10.55 |ELETRICISTA 3,000000 16,85 50,55
(B) TOTAL 87,03
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 87,03
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 87,03
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
74.60.10 PADRAO DE ENTR.PROVIS.30KVA UN 0,340000 1.067,88 363,08
TRIFAS.POSTE H=7M,70A
(E) TOTAL 363,08
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 450,11
(H) BDI 29,27% 131,75
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 581,86
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.06.05 - PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 3,000000 16,85 50,55
55.10.39 |BOMBEIRO H 3,000000 16,84 50,52
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 3,000000 12,16 36,48
(B) TOTAL 137,55
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 137,55
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 137,55
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;OTAL
73.54.02 |KIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU UN 1,000000 152,00 152,00
EQUIVALENTE
(E) TOTAL 152,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 289,55
(H) BDI 29,27% 84,75
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 374,30
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.08.01 - TUBO PVC D= 100 MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,150000 16,84 2,53
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 0,200000 12,16 2,43
(B) TOTAL 4,96
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,96
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,96
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
73.2453 |TUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M UN 0,183330 49,02 8,99
PLASTUBOS
(E) TOTAL 8,99
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 13,95
(H) BDI 29,27% 4,08
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 18,03
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.08.20 - TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,080000 16,84 1,35
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,080000 12,16 0,97
(B) TOTAL 2,32
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,32
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,32
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
73.02.01 |TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= M 1,100000 1,90 2,09
20MM (1/2")
73.80.20 |ADESIVO PARA TUBOS DE PVC L 0,000500 43,18 0,02
(E) TOTAL 2,11
CODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR&;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,43
(H) BDI 29,27% 1,30
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 5,73
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.09.01 - MOBILIZACAO DE CONTAINER UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.50.20 |MOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1,000000 400,00 400,00
(E) TOTAL 400,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 400,00
(H) BDI 29,27% 117,08
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 517,08
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.09.07 - VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,333333 16,85 5,62
55.10.88 |SERVENTE H 0,333333 12,16 4,05
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,083333 16,84 1,40
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 0,083333 12,16 1,01
(B) TOTAL 12,08
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 12,08
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 12,08
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
73.80.21 |SOLUGAO LIMPADORA L 0,166667 37,49 6,25
73.80.20 |ADESIVO PARA TUBOS DE PVC L 0,003333 43,18 0,14
73.24.04 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,066667 64,90 4,33
100MM X6M
74.38.05 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 UN 0,333333 5,89 1,96
DE 32/36 W, BIVOLT
73.24.02 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,026667 52,68 1,40
50MM X6M
73.27.02 |ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,026667 1,07 0,03
D=50MM T.BRANCO
73.27.04 |ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,066667 2,59 0,17
D=100MM T.BRANCO
73.45.11 |REG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416 UN 0,166667 43,98 7,33
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE
73.51.41 |TORNEIRA BOIA PARA CX. D'AGUA 3/4", UN 0,036667 20,47 0,75
PLENA OU EQUIVALENTE
73.33.04 |CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM UN 0,006667 331,65 221
TAMPA 1000 L
74.38.07 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA UN 0,500000 9,32 4,66
2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)
89.50.06 |CONT.6,0X2,30X2,82 VEST. MES 1,000000 450,00 450,00
4CHUV.3SANIT.1LAVAT.IMICT
73.40.30 |CHUVEIRO LORENZETT TRADICAO UN 0,026667 172,24 4,59
CROMADO - 110 V OU EQUIVALENTE
(E) TOTAL 483,82
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 495,90
(H) BDI 29,27% 145,15
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 641,05
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.09.09 - REFEITORIO COMPLETO UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,333333 16,85 5,62
55.10.88 |SERVENTE 0,333333 12,16 4,05
(B) TOTAL 9,67
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 9,67
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 9,67,
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
74.38.05 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 UN 0,333333 5,89 1,96
DE 32/36 W, BIVOLT
83.25.50 |AQUECEDOR PAR 25 MARMITAS UN 0,016667 530,00 8,83
60X90CM - ELETRICO
89.50.07 |CONTAINER 6,0X2,30X2,82 CM COM MES 1,000000 450,00 450,00
ISOLAMENTO TERMICO
(E) TOTAL 460,79
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;T)OTAL
47.03.02 |CONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS cJ 0,500000 186,95 93,48
(130X40CM) MADEIRIT
(F) TOTAL 93,48
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 563,94
(H) BDI 29,27% 165,07
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 729,01

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.09.11 - DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.50.21 |DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1,000000 400,00 400,00
(E) TOTAL 400,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 400,00
(H) BDI 29,27% 117,08
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 517,08
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.10.01 - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.50.09 |BANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS MES 1,000000 515,00 515,00
PAPEL HIGIENICO
(E) TOTAL 515,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 515,00
(H) BDI 29,27% 150,74
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 665,74
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.11.10 - FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM COM SUPORTE EM PEGCA DE MADEIRA UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
(B) TOTAL 6,08
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 6,08
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 6,08
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
71.30.04 |MADEIRA ROLICAD= 6 A 10 CM M 12,000000 1,23 14,76
COMPRIMENTO 6 METROS
83.17.47* | FAIXA 6,0X0,8M MORIM ALGODAO UN 1,000000 90,00 90,00
(E) TOTAL 104,76
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 110,84
(H) BDI 29,27% 32,44
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 143,28
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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DE

PREFEITURA MUNICIPAL

BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.50.05 - VEICULO DA FISCALIZAGAO FLEX DE NO MiNIMO 1600 CC, INCLUSIVE CONBUSTIVEL (250 LITROS)  [UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
54.40.35* |LOCACAO VEICULO MOTOR MINIMO 1.6 C MES 1,000000] 1.800,00 1.800,00
(A) TOTAL: 1.800,00]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1.800,00]
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1.800,00]
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
68.01.25 |GASOLINA COMUM L 125,000000 4,70 587,50
68.01.03 |ETANOL L 125,000000 3,00 375,00
(E) TOTAL 962,50
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 2.762,50
(H) BDI 29,27% 808,58
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 3.571,08
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
01.50.08 - VEICULO UTILITARIO, TRAGAO 4X4, CABINE DUPLA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL (250L) UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
54.40.36* |LOCAGAO DE VEICULO UTILITARIO, TRAG MES 1,000000] 4.500,00 4.500,00
(A) TOTAL: 4.500,00]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4.500,00]
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4.500,00)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
68.01.30 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 250,000000 3,68 920,00
(E) TOTAL 920,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5.420,00
(H) BDI 29,27% 1.586,43
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7.006,43
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.01.05 - ONDULADA DE FIBROCIMENTO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,050000 16,85 0,84
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
(B) TOTAL 6,92
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 6,92
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 6,92
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 6,92
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 6,92
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.03.05 - DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;S;T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,300000 12,16 3,65
55.10.50 |CARPINTEIRO 0,060000 16,85 1,01
(B) TOTAL 4,66
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,66
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,66
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,66
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 4,66
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.06.01 - DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,400000 12,16 4,86
55.10.50 |CARPINTEIRO 0,200000 16,85 3,37
(B) TOTAL 8,23
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 8,23
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 8,23
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 8,23
, 0 ,
H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 8,23
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.07.01 - DE PORTA OU JANELA UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,250000 16,85 4,21
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
(B) TOTAL 10,29
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10,29
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10,29
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 10,29
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 10,29
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.09.01 - DE REBOCO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,037400 16,85 0,63
55.10.88 |SERVENTE 0,105300 12,16 1,28
(B) TOTAL 1,91]
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,91
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,91
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,91
(H) BDI 29,27% 0,56
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 2,47
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.09.03 - CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,090000 16,85 1,52
55.10.88 |SERVENTE H 0,900000 12,16 10,94
(B) TOTAL 12,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 12,46
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 12,46
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 12,46
(H) BDI 29,27% 3,65
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 16,11
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.10.01 - CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,037400 16,85 0,63
55.10.88 |SERVENTE 0,105300 12,16 1,28
(B) TOTAL 1,91]
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,91
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,91
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,91
(H) BDI 29,27% 0,56
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 2,47
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.10.03 - CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,070000 16,85 1,18
55.10.88 |SERVENTE H 0,700000 12,16 8,51
(B) TOTAL 9,69
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 9,69
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 9,69
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 9,69
(H) BDI 29,27% 2,84
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 12,53
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.11.01 - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,120000 16,85 2,02
55.10.88 |SERVENTE H 1,200000 12,16 14,59
(B) TOTAL 16,61
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 16,61
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 16,61
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 16,61
(H) BDI 29,27% 4,86
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 21,47
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.11.04 - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
50.19.66 MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG H 0,180000 1,73 0,31
(A) TOTAL: 0,31
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 [SERVENTE H 0,030000 12,16 0,36
55.10.51 POCEIRO 0,180000 16,85 3,03
(B) TOTAL 3,39
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,70
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,70
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
83.23.10 KILOWATT/HORA COMERCIAL B3 KW/H 1,590000 0,59 0,94
CONVENCIONAL
(E) TOTAL 0,94
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
(F) TOTAL 0,00]
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,64
21% ,
(H) BDI 29,27% 1,36
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 6,00
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.11.07 - DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.14.10 |CHP/COMPRESSOR XAS-136 295 PCM H 0,066670 75,61 5,04
50.19.62 |CHP/MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATIC H 0,200000 15,07 3,01
(A) TOTAL: 8,05
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,133330 12,16 1,62
(B) TOTAL 1,62
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 9,67
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 9,67,
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 9,67
(H) BDI 29,27% 2,83
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 12,50
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.13.01 - SIMPLES - MANUAL UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,500000 16,85 25,28
55.10.88 |SERVENTE H 12,000000 12,16 145,92
(B) TOTAL 171,20
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 171,20
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 171,20
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 171,20
(H) BDI 29,27% 50,11
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 221,31
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.13.02 - ARMADO - MANUAL UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,700000 16,85 28,65
55.10.88 |SERVENTE H 17,000000 12,16 206,72
(B) TOTAL 235,37
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 235,37
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 235,37
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 235,37
(H) BDI 29,27% 68,89
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 304,26
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.13.03 - SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
50.19.66 |MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG H 3,000000 1,73 5,19
(A) TOTAL: 5,19
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
55.10.51 |POCEIRO 3,000000 16,85 50,55
(B) TOTAL 56,63
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 61,82
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 61,82
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
83.23.10 |KILOWATT/HORA COMERCIAL B3 KW/H 3,190000 0,59 1,88
CONVENCIONAL
(E) TOTAL 1,88
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 63,70
(H) BDI 29,27% 18,64
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 82,34
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.13.04 - ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.19.66 |MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG H 5,000000 1,73 8,65
(A) TOTAL: 8,65
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
55.10.51 |POCEIRO 5,000000 16,85 84,25
(B) TOTAL 90,33
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 98,98
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 98,98
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
83.23.10 |KILOWATT/HORA COMERCIAL B3 KW/H 3,190000 0,59 1,88
CONVENCIONAL
(E) TOTAL 1,88
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 100,86
(H) BDI 29,27% 29,52
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 130,38
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.14.01 - DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,000000 16,85 16,85
55.10.88 |SERVENTE H 5,000000 12,16 60,80
(B) TOTAL 77,65
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 77,65
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 77,65
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 77,65
(H) BDI 29,27% 22,73
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 100,38
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.15.01 - PREMOLDADO DE CONCRETO UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
(B) TOTAL 6,08
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 6,08
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 6,08
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 6,08
(H) BDI 29,27% 1,78
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7,86
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.16.01 - DE CONSTRUCOES DE ALVENARIA UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.11.28 |CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M H 0,003700] 121,01 0,45
50.11.29 |CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3 H 0,014810] 45,35 0,67
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,003700] 84,47 0,31
50.36.11 |CHI/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMINA H 0,003700] 71,38 0,26
50.36.10 |CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN H 0,014810] 182,37 2,70
(A) TOTAL: 4,39
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(CF’QSBT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,018520 12,16 0,23
(B) TOTAL 0,23
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,62
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,62
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,62
(H) BDI 29,27% 1,35
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 5,97
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.16.04 - DE GABIAO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.20.18 |CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE H 0,053330 119,74 6,39
50.20.19 |CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - H 0,013330 53,75 0,72
(A) TOTAL: 7,11
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,400000 12,16 4,86
(B) TOTAL 4,86
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 11,97
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 11,97
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 11,97
(H) BDI 29,27% 3,50
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 15,47
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.16.10 - DESMONTAGEM DE GABIAO E AFASTAMENTO LATERAL, COM REAPROVEITAMENTO DA PEDRA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,000000 16,85 16,85
55.10.88 |SERVENTE H 3,000000 12,16 36,48
(B) TOTAL 53,33
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 53,33
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 53,33
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 53,33
(H) BDI 29,27% 15,61
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 68,94
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.16.51 - DEMOLIGAO MANUAL DE CONSTRUGOES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
02.13.01 |SIMPLES - MANUAL M3 0,055100 171,20 9,43
02.13.02 |ARMADO - MANUAL M3 0,218700 235,37 51,48
02.14.01 |DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 0,330700 77,65 25,68
02.03.05 DE TELHA ONDULADA DE M2 1,037200 4,66 4,83
FIBROCIMENTO
02.01.05 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 1,037200 6,92 7,18
02.06.01 |DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE M2 0,121200 8.23 1,00
MARCO E ALIZAR
02.07.01 |DE PORTA OU JANELA M2 0,168900 10,29 1,74
(F) TOTAL 101,34
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 101,34
(H) BDI 29,27% 29,66
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 131,00
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
. A . . LICIT. N°
02.16.53 - REMOGAO MECANICA DE RESTOS DE FUNDAGAO DAS DEMOLICOES INCLUSIVE CARGA
UNIDADE M3
MECANIZADA
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.11.28 |CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M H 0,012500] 121,01 1,51
50.11.29 |CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3 H 0,006730] 45,35 0,31
50.36.10 |CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN H 0,030000 182,37 5,47
(A) TOTAL: 7,29
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,019000 12,16 0,23
(B) TOTAL 0,23
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 7,52
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 7,52
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 7,52
(H) BDI 29,27% 2,20
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 9,72
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.23.01 - CERCA DE ARAME UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.20.06 |CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,014000 76,13 1,07
(A) TOTAL: 1,07,
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,100000 16,85 1,69
55.10.88 |SERVENTE 0,350000 12,16 4,26
(B) TOTAL 5,95
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 7,02
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 7,02
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 7,02
(H) BDI 29,27% 2,05
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 9,07
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.23.03 - ALAMBRADO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,250000 16,85 4,21
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
(B) TOTAL 10,29
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10,29
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10,29
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 10,29
(H) BDI 29,27% 3,01
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 13,30
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.26.50 - CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL UNIDADE M3XM
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,100000 12,16 1,22
(B) TOTAL 1,22
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,22
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,22
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,22
(H) BDI 29,27% 0,36
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1,58
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.27.01 - MANUAL UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
50.10.09 CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,170000 40,95 6,96
(A) TOTAL: 6,96)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 [SERVENTE H 0,660000 12,16 8,03
(B) TOTAL 8,03
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 14,99
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 14,99
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%;;OTAL
(E) TOTAL 0,00]
CODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C';;;OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 14,99
(H) BDI 29,27% 4,39
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 19,38
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
Pagina: 51/320 benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.27.02 - MECANICA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.11.28 |CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M H 0,012820 121,01 1,55
(A) TOTAL: 1,55
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,012820 12,16 0,16
(B) TOTAL 0,16
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,71
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,71
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,71
(H) BDI 29,27% 0,50
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 2,21
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.28.01 - DMT <=1 KM UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,023330 84,47 1,97
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,010000 40,95 0,41
(A) TOTAL: 2,38
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,38
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,38
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 2,38
(H) BDI 29,27% 0,70
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 3,08
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.28.02 - 1 KM < DMT <= 2 KM UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,048820 84,47 4,12
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,010000 40,95 0,41
(A) TOTAL: 4,53
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,53
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,53
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,53
(H) BDI 29,27% 1,33
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 5,86
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 54/320 benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.28.03 - 2 KM < DMT <=5 KM UNIDADE M3KM
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,022820 84,47 1,93
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,002820 40,95 0,12
(A) TOTAL: 2,05
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,05
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,05
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 2,05
(H) BDI 29,27% 0,60
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 2,65
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
02.28.04 - DMT >5KM UNIDADE M3KM
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,014030 84,47 1,19
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,000900 40,95 0,04
(A) TOTAL: 1,23
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,23
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,23
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,23
(H) BDI 29,27% 0,36
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1,59
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAQAO, MANUTENQAO E RECUPERAQAO DAS OBRAS DE ESTABILI —
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
. ) ; LICIT. N°
02.45.01 - DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (Considerado UNIDADE VG
caminhéo trucado com 9m3 na cacamba)
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
35.02.01* [DESTINAGCAO AMBIENTALMENTE ADEQU VG 1,000000 40,00 40,00
(B) TOTAL 40,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 40,00)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 40,00)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%;;OTAL
(E) TOTAL 0,00)
CODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUSZOR;;OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 40,00
(H) BDI 29,27% 11,71
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 51,71
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.01.01 - CAPINA MANUAL DE TERRENO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,220000 12,16 2,68
(B) TOTAL 2,68
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,68
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,68
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 2,68
(H) BDI 29,27% 0,78
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 3,46
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.01.10 - PREPARO MANUAL DE TALUDE EM ENCOSTA PARA RECEBER TRATAMENTO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,400000 12,16 17,02
(B) TOTAL 17,02
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 17,02
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 17,02
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 17,02
(H) BDI 29,27% 4,98
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 22,00
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.01.11 - LIMPEZA MANUAL DE ENCOSTA UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
(B) TOTAL 6,08
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 6,08
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 6,08
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 6,08
(H) BDI 29,27% 1,78
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7,86
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.05.01 - EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.11.28 |CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M H 0,012500 121,01 1,51
50.11.29 |CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3 H 0,000830 45,35 0,04
50.36.10 |CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN H 0,013330 182,37 2,43
(A) TOTAL: 3,98
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,013330 12,16 0,16
(B) TOTAL 0,16
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,14
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 414
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,14
(H) BDI 29,27% 1,21
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 5,35
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.05.02 - EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.11.28 |CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M H 0,012500] 121,01 1,51
50.11.29 |CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3 H 0,006730] 45,35 0,31
50.36.10 |CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN H 0,019230] 182,37 351
(A) TOTAL: 5,33
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,019230 12,16 0,23
(B) TOTAL 0,23
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 5,56
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 5,56
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5,56
(H) BDI 29,27% 1,63
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 7,19
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.12.01 - MANUAL UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
50.10.09 CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,170000 40,95 6,96
(A) TOTAL: 6,96)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 [SERVENTE H 0,660000 12,16 8,03
(B) TOTAL 8,03
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 14,99
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 14,99
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%;;OTAL
(E) TOTAL 0,00]
CODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C';;;OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 14,99
(H) BDI 29,27% 4,39
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 19,38
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.12.03 - MECANICA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.11.28 |CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M H 0,012500 121,01 1,51
(A) TOTAL: 1,51
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,012500 12,16 0,15
(B) TOTAL 0,15
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,66
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,66
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,66
(H) BDI 29,27% 0,49
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 2,15
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.13.01 - DMT <=1 KM UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,023330 84,47 1,97
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,010000 40,95 0,41
(A) TOTAL: 2,38
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,38
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,38
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 2,38
(H) BDI 29,27% 0,70
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 3,08
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.13.02 - 1 KM < DMT <= 2 KM UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,048820 84,47 4,12
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,010000 40,95 0,41
(A) TOTAL: 4,53
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,53
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,53
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,53
(H) BDI 29,27% 1,33
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 5,86
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.13.03 - 2 KM < DMT <= 5 KM UNIDADE M3KM
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,022820 84,47 1,93
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,002820 40,95 0,12
(A) TOTAL: 2,05
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,05
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,05
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 2,05
(H) BDI 29,27% 0,60
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 2,65
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.13.04 - DMT >5KM UNIDADE M3KM
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,014030 84,47 1,19
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,000900 40,95 0,04
(A) TOTAL: 1,23
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,23
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,23
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,23
(H) BDI 29,27% 0,36
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1,59
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.13.50 - DMT > 5KM - INCLUSIVE TAXA PARA BOTA-FORA UNIDADE M3XKM
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 0,014000 84,47 1,18
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,000900 40,95 0,04
(A) TOTAL: 1,22
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,001900 12,16 0,02
(B) TOTAL 0,02
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,24
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,24
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
30.89.34 |TAXA DE BOTA FORA LICENCIADO M3XKM 1,000000 0,20 0,20
(E) TOTAL 0,20
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,44
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1,44
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.13.51 - CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL UNIDADE M3XM
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,100000 12,16 1,22
(B) TOTAL 1,22
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,22
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,22
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,22
(H) BDI 29,27% 0,36
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1,58
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.13.52 - CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS UNIDADE XM
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,113400 12,16 1,38
(B) TOTAL 1,38
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,38
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,38
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1,38
(H) BDI 29,27% 0,40
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1,78
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.13.53 - TRANSPORTE DE MATERIAL ENSACADO NAS COSTAS UNIDADE ey
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,130000 12,16 1,58
(B) TOTAL 1,58
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,58
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,58
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.07.27* |SACO DE RAFIA PARA RIP-RAP 60L UN 2,040000 0,77 1,57
(E) TOTAL 1,57,
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 3,15
(H) BDI 29,27% 0,92
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 4,07

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.15.02 - COM PLACA VIBRATORIA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.13.74 |CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO H 0,200000 8,94 1,79
50.13.75 |CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO H 0,050000 3,11 0,16
(A) TOTAL: 1,95
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,200000 12,16 14,59
(B) TOTAL 14,59
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 16,54
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 16,54
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 16,54
(H) BDI 29,27% 4,84
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 21,38
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.15.50 - MANUAL, COM SOQUETE EM VILAS E FAVELAS UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 4,200000 12,16 51,07
(B) TOTAL 51,07
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 51,07
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 51,07
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 51,07
(H) BDI 29,27% 14,95
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 66,02
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.17.50 - H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 4,200000 12,16 51,07
(B) TOTAL 51,07
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 51,07
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 51,07
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 51,07
(H) BDI 29,27% 14,95
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 66,02
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.17.51 - 1,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 5,400000 12,16 65,66
(B) TOTAL 65,66
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 65,66
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 65,66
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 65,66
(H) BDI 29,27% 19,22
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 84,88
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.22.02 - COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.13.74 |CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO H 0,200000 8,94 1,79
50.13.75 |CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO H 0,050000 3,11 0,16
(A) TOTAL: 1,95
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,200000 12,16 14,59
(B) TOTAL 14,59
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 16,54
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 16,54
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 16,54
(H) BDI 29,27% 4,84
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 21,38
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.22.50 - MANUAL EM VILAS E FAVELAS UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 4,200000 12,16 51,07
(B) TOTAL 51,07
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 51,07
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 51,07
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 51,07
(H) BDI 29,27% 14,95
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 66,02
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS

Pagina: 78/320 benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.23.01 - MANUAL, COM SOQUETE UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,330000 12,16 4,01
(B) TOTAL 4,01
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,01
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,01
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,01
(H) BDI 29,27% 1,17
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 5,18

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO

Pagina: 79/320

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.23.03 - COM PLACA VIBRATORIA UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.13.74 |CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO H 0,040000 8,94 0,36
50.13.75 |CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO H 0,010000 3,11 0,03
(A) TOTAL: 0,39
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,250000 12,16 3,04
(B) TOTAL 3,04
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,43
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,43
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 3,43
(H) BDI 29,27% 1,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 4,43
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
03.25.01 - CACAMBA 5m3 UNIDADE VG
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.30.20 |TRANSPORTE EM CAGAMBA (5m?) UN 1,000000 220,00 220,00
(E) TOTAL 220,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 220,00
(H) BDI 29,27% 64,39
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 284,39
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAQAO, MANUTENQAO E RECUPERAQAO DAS OBRAS DE ESTABILI —
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
. ) ; LICIT. N°
03.45.01 - DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (Considerado UNIDADE VG
caminhéo trucado com 9m3 na cacamba)
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
35.02.01* DESTINAQAO AMBIENTALMENTE ADEQU VG 1,000000 40,00 40,00
(A) TOTAL: 40,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 40,00)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 40,00)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%;;OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;;OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 40,00
(H) BDI 29,27% 11,71
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 51,71
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.01.50 - ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA COM MARTELETE ELETRICO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.19.66 |MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG H 6,000000 1,73 10,38
(A) TOTAL: 10,38
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 12,000000 12,16 145,92
55.10.51 |POCEIRO 12,000000 16,85 202,20
(B) TOTAL 348,12
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 358,50
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 358,50
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
89.20.90 |GERADOR 60KVA 6,000000 11,03 66,18
68.01.25 |GASOLINA COMUM L 2,000000 4,70 9,40
(E) TOTAL 75,58
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR&;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 434,08
(H) BDI 29,27% 127,06
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 561,14
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.01.51 - ESCAVAGAO MANUAL DE RETANGULAO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 8,000000 12,16 97,28
55.10.51 |POCEIRO H 8,000000 16,85 134,80
(B) TOTAL 232,08
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 232,08
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 232,08
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 232,08
(H) BDI 29,27% 67,93
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 300,01
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.01.52 - ESCAVAGCAO MANUAL DE TUBULAO COM PRESENGA DE MATACAO COM MARTELETE UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
50.19.66 MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG H 7,000000 1,73 12,11
(A) TOTAL: 12,11
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 [SERVENTE H 7,000000 12,16 85,12
55.10.51 POCEIRO 7,000000 16,85 117,95
(B) TOTAL 203,07|
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 215,18
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 215,18
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
89.20.93 [COMPRESSOR A DIESEL 900PCM 7,000000 30,00 210,00
68.01.30 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 24,500000 3,68 90,16
(E) TOTAL 300,16
CODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR;;OTAL
(F) TOTAL 0,00]
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 515,34
(H) BDI 29,27% 150,84
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 666,18
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.01.53 - ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO EM VILAS E FAVELAS UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 9,000000 12,16 109,44
55.10.51 |POCEIRO H 9,000000 16,85 151,65
(B) TOTAL 261,09
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 261,09
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 261,09
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 261,09
(H) BDI 29,27% 76,42
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 337,51
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.03.04 - PERFURAGAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 2,500000 12,16 30,40
(B) TOTAL 30,40
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 30,40)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 30,40)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 30,40
(H) BDI 29,27% 8,90
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 39,30
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.13.04 - DE TABUA DE MADEIRA DE LEI UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 SERVENTE H 1,250000 12,16 15,20
55.10.50 |CARPINTEIRO 1,250000 16,85 21,06
(B) TOTAL 36,26
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 36,26
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 36,26
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,200000 9,29 1,86
X 30 (2 3/4 X 10)
71.01.07 |TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 0,369600 5,33 1,97
71.04.08 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,495000 1,12 0,55
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,200000 86,20 17,24
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
(E) TOTAL 21,62
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?HST)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 57,88
(H) BDI 29,27% 16,94
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 74,82
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.19.20 - FCK 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MAO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;T)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 2,200000 12,16 26,75
(B) TOTAL 26,75
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 26,75
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 26,75
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
63.02.19 |PEDRA DE MAO (CALGADAO) DE M3 0,360000 87,50 31,50
GNAISSE COM FRETE
(E) TOTAL 31,50)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
40.09.19 |CONCRETO FCK >=15.0 MPa, B1-B2 M3 0,700000 376,51 263,56
CALC., LANC. FUND.
(F) TOTAL 263,56
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 321,81
(H) BDI 29,27% 94,19
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 416,00
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.21.03 - 1:3:6 BRITA CALCAREA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 169,49
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 169,49
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,564000 72,80 41,06
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 208,000000 0,34 70,72
) SC 50KG
63.01.03 BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,882000 60,62 53,47
0123
(E) TOTAL 165,25
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(‘;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 334,74
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 334,74

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO

Pagina: 90/320

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.21.15 - FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 171,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 171,35
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,614000 72,80 44,70
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 340,000000 0,34 115,60
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,123
(E) TOTAL 205,16
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 376,51
(H) BDI 29,27% 110,20
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 486,71
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.21.20 - FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 171,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 171,35
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,582000 72,80 42,37
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 386,000000 0,34 131,24
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,123
(E) TOTAL 218,47
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 389,82
(H) BDI 29,27% 114,10
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 503,92
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.21.25 - FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 171,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 171,35
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,547000 72,80 39,82
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 435,000000 0,34 147,90
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,123
(E) TOTAL 232,58
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 403,93
(H) BDI 29,27% 118,23
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 522,16
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.27.20 - FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 0,500000 1,86 0,93
(A) TOTAL: 0,93
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,400000 16,85 6,74
55.10.88 |SERVENTE 1,300000 12,16 15,81
(B) TOTAL 22,55
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 23,48
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 23,48
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
89.07.12 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL M3 1,050000 293,50 308,18
FCK>=20,0MPA
89.05.01 |SERVICO DE BOMBEAMENTO DE M3 1,000000 30,89 30,89
CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE
40 M3
(E) TOTAL 339,07
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 362,55
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 362,55
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
04.30.51 - E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO (20MPA) UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?HST)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
04.21.20 |FCK >=20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 0,140000 389,82 54,57
40.30.32 |ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = M2 1,000000 45,23 45,23
20CM, A REVESTIR
(F) TOTAL 99,80)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 99,80
(H) BDI 29,27% 29,21
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 129,01

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.01.02 - ARRUMADA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,500000 16,85 42,13
55.10.88 |SERVENTE 2,500000 12,16 30,40
(B) TOTAL 72,53
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 72,53
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 72,53
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
63.02.19 |PEDRA DE MAO (CALGADAO) DE M3 1,000000 87,50 87,50
GNAISSE COM FRETE
63.01.04 |BRITA GNAISSE COM FRETE BRITA M3 0,250000 89,83 22,46
0,123
(E) TOTAL 109,96
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 182,49
(H) BDI 29,27% 53,41
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 235,90

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.01.50 - ARRUMADA ARGAMASSADA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,900000 16,85 15,17
55.10.88 |SERVENTE 0,900000 12,16 10,94
(B) TOTAL 26,11
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 26,11
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 26,11
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
05.01.02 |ARRUMADA M3 1,000000 182,49 182,49
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,100000 304,43 30,44
(F) TOTAL 212,93
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 239,04
(H) BDI 29,27% 69,97
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 309,01
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.02.02 - D=0,20 M UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,133330 16,85 2,25
55.10.88 |SERVENTE 0,266660 12,16 3,24
(B) TOTAL 5,49
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 5,49
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 5,49
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
80.02.22 |TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, M 1,000000 37,44 37,44
MACHO/FEMEA, DN 200 MM
(E) TOTAL 37,44]
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 42,93
(H) BDI 29,27% 12,57
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 55,50
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.04.01 - FORMA DE COMPENSADO RESINADO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 2,100000 12,16 25,54
55.10.50 |CARPINTEIRO 1,250000 16,85 21,06
(B) TOTAL 46,60
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 46,60
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 46,60
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,200000 9,29 1,86
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,500000 1,12 0,56
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,060000 86,20 517
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
71.14.14 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 0,157300 26,83 4,22
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM
71.30.04 |MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM M 0,360000 1,23 0,44
COMPRIMENTO 6 METROS
73.80.10 |DESMOLDANTE PARA FORMA DE L 0,060000 5,42 0,33
MADEIRA
(E) TOTAL 12,58
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 59,18
(H) BDI 29,27% 17,32
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 76,50

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO

Pagina: 99/320

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.05.01 - AGO CA-50 OU CA-60 UNIDADE KG
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,100000 12,16 1,22
55.10.35 |ARMADOR 0,100000 16,85 1,69
(B) TOTAL 2,91
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,91
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,91
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.35.44 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG 0,020000 10,00 0,20
KG/M)
60.05.50 |ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,220000 4,61 1,01
60.05.29 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,880000 4,65 4,09
(E) TOTAL 5,30
CcODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%:BT)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 8,21
(H) BDI 29,27% 2,40
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 10,61

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.07.15 - FCK >= 15,0 MPa UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 171,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 171,35
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,614000 72,80 44,70
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 340,000000 0,34 115,60
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
01,23
(E) TOTAL 205,16
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 376,51
(H) BDI 29,27% 110,20
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 486,71
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.07.20 - FCK >= 20,0 MPa UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 171,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 171,35
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,582000 72,80 42,37
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 386,000000 0,34 131,24
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,123
(E) TOTAL 218,47
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 389,82
(H) BDI 29,27% 114,10
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 503,92
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.07.25 - FCK >= 25,0 MPa UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 171,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 171,35
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,547000 72,80 39,82
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 435,000000 0,34 147,90
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
01,23
(E) TOTAL 232,58
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 403,93
(H) BDI 29,27% 118,23
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 522,16
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.07.35 - FCK >= 15,0 MPA, USINADO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
50.39.10 CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 1,86
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 SERVENTE 4,000000 12,16 48,64
(B) TOTAL 82,34
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 84,20)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 84,20
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
89.06.24 |CONCRETO USINADO FCK>=15,0 MPA - M3 1,050000 227,74 239,13
BRITA O E 1 - FORNECIMENTO
(E) TOTAL 239,13
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
(F) TOTAL 0,00]
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 323,33
(H) BDI 29,27% 94,64
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 417,97
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.07.40 - FCK >= 20,0 MPA, USINADO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTAL
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000] 1,86 1,86
(A) TOTAL: 1,86
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%S;T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 4,000000 12,16 48,64
(B) TOTAL 82,34
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 84,20)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 84,20)
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
89.06.27 |CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA - M3 1,050000 223,47 234,64
BRITA O E 1 - FORNECIMENTO
(E) TOTAL 234,64
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 318,84
(H) BDI 29,27% 93,32
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 412,16
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.07.45 - FCK >= 25,0 MPA, USINADO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000] 1,86 1,86
(A) TOTAL: 1,86
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 4,000000 12,16 48,64
(B) TOTAL 82,34
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 84,20)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 84,20)
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
89.06.28 |CONCRETO USINADO FCK>=25,0 MPA - M3 1,050000 239,22 251,18
BRITA O E 1 - FORNECIMENTO
(E) TOTAL 251,18
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 335,38
(H) BDI 29,27% 98,17
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 433,55
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.07.50 - CONCRETO ENVELOPADO FCK=20 MPA BOMBEADO E MANTA GEOTEXTIL UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,000000 16,85 16,85
55.10.05 |AJUDANTE 3,970000 12,16 48,28
(B) TOTAL 65,13
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 65,13
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 65,13
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
89.05.01 |SERVICO DE BOMBEAMENTO DE M3 1,000000 30,89 30,89
CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE
40 M3
(E) TOTAL 30,89
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
05.11.01 |MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - M2 9,000000 5,34 48,06
RES.TRACAO >= 9 KN/M
04.27.20  |FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA M3 1,000000 362,55 362,55
(F) TOTAL 410,61
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 506,63
(H) BDI 29,27% 148,29
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 654,92
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.09.02 - BRITA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 2,000000 12,16 24,32
(B) TOTAL 24,32
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 24,32
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 24,32
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 1,000000 60,62 60,62
01,23
(E) TOTAL 60,62
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 84,94
(H) BDI 29,27% 24,86
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 109,80
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.09.03 - AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.10.36 |CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L H 0,068000 91,58 6,23
(A) TOTAL: 6,23
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,500000 12,16 18,24
(B) TOTAL 18,24
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 24,47
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 24,47
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
63.04.02 |AREIA/CASCALHO PARA DRENO M3 1,100000 56,61 62,27
(E) TOTAL 62,27
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 86,74
(H) BDI 29,27% 25,39
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 112,13
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.11.01 - MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 0,033330 16,85 0,56
55.10.88 SERVENTE 0,033330 12,16 0,41
(B) TOTAL 0,97
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,97,
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,97]
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
61.20.08 MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRACAO 9 M2 1,000000 4,37 4,37
KN/M (180 G/M2)
(E) TOTAL 4,37
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
(F) TOTAL 0,00]
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5,34
(H) BDI 29,27% 1,56
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 6,90
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.11.05 - TIPO GEOCOMPOSTO FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL, FABRICADA COM FILAMENTOS [0 V2
DE POLIPROPILENO
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,033300 16,85 0,56
55.10.88 |SERVENTE 0,033300 12,16 0,40
(B) TOTAL 0,96
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,96
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,96
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
61.20.12* |MANTA DRENANTE TIPO GEOCOMPOSTO M2 1,000000 21,57 21,57
FORMADO POR GEOMANTA
TRIDIMENSIONAL, FABRICADA COM
FILAMENTOS DE POLIPROPILENO.
(E) TOTAL 21,57
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 22,53
(H) BDI 29,27% 6,59
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 29,12

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.12.01 - D= 50 MM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,200000 16,85 3,37
(B) TOTAL 3,37
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,37
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,37
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
73.2451 |TUBO PVC ESGOTO D= 50MM X 6M UN 0,083340 30,06 2,51
PLASTUBOS
(E) TOTAL 2,51
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5,88
(H) BDI 29,27% 1,72
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7,60
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS

Pagina: 112/32 benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.12.02 - D= 75 MM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,200000 16,85 3,37
(B) TOTAL 3,37
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,37
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,37
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
73.24.52 |TUBO PVC ESGOTO D= 75MM X 6M UN 0,083340 43,44 3,62
PLASTUBOS
(E) TOTAL 3,62
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 6,99
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 6,99
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.12.03 - D= 100 MM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,200000 16,85 3,37
(B) TOTAL 3,37
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,37
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,37
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
73.24.53 |TUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M UN 0,083340 49,02 4,09
PLASTUBOS
(E) TOTAL 4,09
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 7,46
(H) BDI 29,27% 2,18
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 9,64

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.12.05 - D= 40 MM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,200000 16,85 3,37
(B) TOTAL 3,37
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,37
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,37
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
73.24.25 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA UN 0,050000 42,24 2,11
D=40MM x6M
(E) TOTAL 2,11
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5,48
(H) BDI 29,27% 1,60
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7,08

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.20.01 - TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 5,000000 12,16 60,80
55.10.35 [ARMADOR 1,000000 16,85 16,85
(B) TOTAL 77,65
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 77,65
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 77,65
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
63.02.19 |PEDRA DE MAO (CALGADAO) DE M3 1,200000 87,50 105,00
GNAISSE COM FRETE
60.28.10 |GABIAO CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO UN 0,333330 498,96 166,32
EM PVC-ABNT
(E) TOTAL 271,32
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00]
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 348,97
(H) BDI 29,27% 102,14
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 451,11
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.20.03 - TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 5,000000 12,16 60,80
55.10.35 [ARMADOR 1,000000 16,85 16,85
(B) TOTAL 77,65
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 77,65
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 77,65
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
63.02.19 |PEDRA DE MAO (CALGADAO) DE M3 1,200000 87,50 105,00
GNAISSE COM FRETE
60.28.11 |GABIAO CAIXA 3,0X1,0X1,0 M - UN 0,333330 483,60 161,20
GALVANIZADO
(E) TOTAL 266,20)
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00]
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 343,85
(H) BDI 29,27% 100,64
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 444,49
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGCAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI —
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.20.07 - TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 5,000000 12,16 60,80
55.10.35 [ARMADOR 1,000000 16,85 16,85
(B) TOTAL 77,65
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 77,65
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 77,65
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
63.02.19 |PEDRA DE MAO (CALGADAO) DE M3 1,200000 87,50 105,00
GNAISSE COM FRETE
60.28.14 [GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA UN 0,416670 774,48 322,70
HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO
2 MM, REVESTIDO COM PVC,
DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)
(E) TOTAL 427,70)
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C;S;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 505,35
(H) BDI 29,27% 147,92
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 653,27

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI |—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.20.11 - TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 5,000000 12,16 60,80
55.10.35 |ARMADOR 1,000000 16,85 16,85
(B) TOTAL 77,65
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 77,65
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 77,65
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
60.28.15 |GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X UN 1,000000 224,39 224,39
10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM,
DIMENSOES 3,0 X 0,65 M
63.02.18 |PEDRA DE MAO (CALGADAO) DE M3 1,200000 59,37 71,24
CALCAREO COM FRETE
(E) TOTAL 295,63
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 373,28
(H) BDI 29,27% 109,26
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 482,54
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
. . LICIT. N°
05.20.12 - RECONSTRUGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, REVESTIDO EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO DA
PEDRA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 5,000000 12,16 60,80
55.10.35 |ARMADOR H 1,000000 16,85 16,85
(B) TOTAL 77,65
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 77,65
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 77,65
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
60.28.10 |GABIAO CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO UN 0,333300 498,96 166,30
EM PVC-ABNT
(E) TOTAL 166,30
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 243,95
(H) BDI 29,27% 71,40
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 315,35
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI |—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.51.01 - ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA Q-92(1,48KG/M2) GRAMPEADA EM TALUDE UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 2,000000 12,16 24,32
(B) TOTAL 58,02
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 58,02
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 58,02
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.05.29 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,786000 4,65 3,65
60.33.36 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA- KG 1,628000 7,51 12,23
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
=4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM
(E) TOTAL 15,88
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;T)OTAL
03.23.01 |MANUAL, COM SOQUETE M2 1,000000 4,01 4,01
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,060000 304,43 18,27
(F) TOTAL 22,28
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 96,18
(H) BDI 29,27% 28,15
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 124,33
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.51.02 - FORNEC.E LANGAMENTO CONCRETO 20 MPA E=6CM, TELA SOLDADA, GRAMPO DE AGO 8,00 MM E [ c vz
BARBACAS EM TALUDE - CONCRETO CHAPADO
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 3,000000 16,85 50,55
55.10.05 |AJUDANTE 3,000000 12,16 36,48
(B) TOTAL 87,03
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 87,03
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 87,03
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.33.36 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA- KG 1,100000 7,51 8,26
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
=4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM
(E) TOTAL 8,26
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTA"
06.03.07 |AGO CA-50/60 KG 0,950000 8,21 7,80
40.12.23 |CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1 M3 0,060000 293,46 17,61
CALCAREA - PREPARO
05.12.02 |D=75MM UN 1,000000 6,99 6,99
(F) TOTAL 32,40)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 127,69
(H) BDI 29,27% 37,37
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 165,06

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.51.07 - PREPARAGAO E APLICAGAO DE CALDA DE CIMENTO EM ENCOSTA UNIDADE SACO
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,200000 16,85 20,22
55.10.88 |SERVENTE 1,800000 12,16 21,89
(B) TOTAL 42,11]
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 42,11]
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 42,11
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 50,000000 0,34 17,00
) SC50KG
(E) TOTAL 17,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 59,11
(H) BDI 29,27% 17,30
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 76,41
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.51.08 - FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CHUMBADOR DE AGO CA-50 20MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,600000 12,16 7,30
55.10.35 |ARMADOR 0,600000 16,85 10,11
(B) TOTAL 17,41
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 17,41
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 17,41
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.05.35* |ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 2,466000 4,13 10,18
(E) TOTAL 10,18
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
17.30.01 |PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS M2 0,060000 24,51 1,47
(F) TOTAL 1,47,
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 29,06
(H) BDI 29,27% 8,51
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 37,57
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
05.51.09 - FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CHUMBADOR DE AGO CA-50 25MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,600000 12,16 7,30
55.10.35 |ARMADOR 0,600000 16,85 10,11
(B) TOTAL 17,41
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 17,41
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 17,41
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.05.36* |ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO KG 3,853000 4,77 18,38
(E) TOTAL 18,38
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
17.30.01 |PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS M2 0,060000 24,51 1,47
(F) TOTAL 1,47,
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 37,26
(H) BDI 29,27% 10,91
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 48,17
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.01.05 - DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,600000 12,16 19,46
55.10.50 |CARPINTEIRO 1,600000 16,85 26,96
(B) TOTAL 46,42
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 46,42
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 46,42
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,200000 9,29 1,86
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,850000 1,12 0,95
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,060000 86,20 517
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM QU
EQUIVALENTE DA REGIAO
73.80.10 |DESMOLDANTE PARA FORMA DE L 0,060000 5,42 0,33
MADEIRA
66.05.06 |LOCACAO DE ESCORA METALICA UNME 0,750000 5,49 4,12
TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO
1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO
71.14.08 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 0,370000 17,37 6,43
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM
(E) TOTAL 18,86
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 65,28
(H) BDI 29,27% 19,11
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 84,39

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.01.06 - DE TABUA DE MADEIRA DE LEI UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 SERVENTE H 1,450000 12,16 17,63
55.10.50 |CARPINTEIRO 1,450000 16,85 24,43
(B) TOTAL 42,06,
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 42,06,
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 42,06
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,200000 9,29 1,86
X 30 (2 3/4 X 10)
71.01.07 |TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 0,369600 5,33 1,97
71.04.08 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,495000 1,12 0,55
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,200000 86,20 17,24
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
(E) TOTAL 21,62
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?HST)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 63,68
(H) BDI 29,27% 18,64
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 82,32
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.03.07 - AGO CA-50/60 UNIDADE KG
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,100000 12,16 1,22
55.10.35 |ARMADOR 0,100000 16,85 1,69
(B) TOTAL 2,91
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,91
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,91
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.35.44 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG 0,020000 10,00 0,20
KG/M)
60.05.50 |ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,220000 4,61 1,01
60.05.29 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,880000 4,65 4,09
(E) TOTAL 5,30
CcODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%:BT)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 8,21
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 8,21

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.04.01 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92 UNIDADE KG
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,040000 12,16 0,49
55.10.35 |ARMADOR 0,040000 16,85 0,67
(B) TOTAL 1,16
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,16
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,16
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.35.44 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG 0,010000 10,00 0,10
KG/M)
60.33.36 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA- KG 1,050000 7,51 7,89
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
=4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM
(E) TOTAL 7,99
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 9,15
(H) BDI 29,27% 2,68
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 11,83

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.04.02 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TELA Q-138 UNIDADE KG
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,040000 12,16 0,49
55.10.35 |ARMADOR 0,040000 16,85 0,67
(B) TOTAL 1,16
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1,16
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1,16
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
60.35.44 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG 0,010000 10,00 0,10
KG/M)
60.33.07 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA- KG 1,050000 7,45 7,82
60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO
FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM
(E) TOTAL 7,92
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 9,08
(H) BDI 29,27% 2,66
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 11,74

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.05.15 - FCK >= 15,0 MPA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 3,000000 16,85 50,55
55.10.88 |SERVENTE 12,000000 12,16 145,92
(B) TOTAL 196,47
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 200,36
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A+B) / (C) = (D): 200,36
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,614000 72,80 44,70
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 340,000000 0,34 115,60
) SC50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,1,2,3
(E) TOTAL 205,16
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 405,52
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 405,52
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.05.20 - FCK >= 20,0 MPA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000] 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 3,000000 16,85 50,55
55.10.88 |SERVENTE 12,000000 12,16 145,92
(B) TOTAL 196,47
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 200,36
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A+B) / (C) = (D): 200,36
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,582000 72,80 42,37
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 386,000000 0,34 131,24
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,1,2,3
(E) TOTAL 218,47
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 418,83
(H) BDI 29,27% 122,59
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 541,42
ELABORADO POR: CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. No
06.05.25 - FCK >= 25,0 MPA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000] 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 3,000000 16,85 50,55
55.10.88 |SERVENTE 12,000000 12,16 145,92
(B) TOTAL 196,47
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 200,36
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 200,36,
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,547000 72,80 39,82
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 435,000000 0,34 147,90
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,1,2,3
(E) TOTAL 232,58
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’QSBT)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 432,94
(H) BDI 29,27% 126,72
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 559,66
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVA(}AO, MANUTENQAO E RECUPERAQAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.07.20 - FCK >= 20,0 MPA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
50.39.10 CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 1,86
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 3,000000 16,85 50,55
55.10.88 |SERVENTE 5,000000 12,16 60,80
(B) TOTAL 111,35
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 113,21
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 113,21
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
89.06.27 |CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA - M3 1,050000 223,47 234,64
BRITA O E 1 - FORNECIMENTO
(E) TOTAL 234,64
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUS.&?{;;OTAL
(F) TOTAL 0,00]
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 347,85
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 347,85
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.09.20 - FCK >= 20,0 MPA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 0,620000 1,86 1,15
(A) TOTAL: 1,15
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,600000 16,85 10,11
55.10.88 |SERVENTE H 1,600000 12,16 19,46
(B) TOTAL 29,57
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 30,72
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 30,72
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
89.07.12 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL M3 1,050000 293,50 308,18
FCK>=20,0MPA
89.05.01 |SERVICO DE BOMBEAMENTO DE M3 1,000000 30,89 30,89
CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE
40 M3
(E) TOTAL 339,07
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 369,79
(H) BDI 29,27% 108,24
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 478,03
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.11.23 - SC= 200 KG/M2, L=3,0 M UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,330000 16,85 5,56
55.10.88 |SERVENTE 0,330000 12,16 4,01
55.10.50 |CARPINTEIRO H 0,080000 16,85 1,35
(B) TOTAL 10,92
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10,92
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10,92
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,040000 9,29 0,37
X 30 (2 3/4 X 10)
71.01.07 |TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 0,125000 5,33 0,67
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,250000 1,12 1,40
76.04.41 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL M2 1,000000 34,27 34,27
(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200
KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM
COLOCACAO)
(E) TOTAL 36,71
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.10.19 |CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 M3 0,041000 405,52 16,63
CALC., LANC. ESTR.
(F) TOTAL 16,63
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 64,26
(H) BDI 29,27% 18,81
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 83,07
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS

Pagina: 136/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.11.24 - SC= 200 KG/M2, L= 4,0 M UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,330000 16,85 5,56
55.10.88 |SERVENTE 0,330000 12,16 4,01
55.10.50 |CARPINTEIRO H 0,080000 16,85 1,35
(B) TOTAL 10,92
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10,92
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10,92
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,040000 9,29 0,37
X 30 (2 3/4 X 10)
71.01.07 |TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 0,125000 5,33 0,67
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,250000 1,12 1,40
76.04.44 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL M2 1,000000 37,73 37,73
(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200
KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM
COLOCACAO)
(E) TOTAL 40,17
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.10.19 |CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 M3 0,041000 405,52 16,63
CALC., LANC. ESTR.
(F) TOTAL 16,63
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 67,72
(H) BDI 29,27% 19,82
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 87,54
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
06.11.25 - SC= 200 KG/M2, L=5,0 M UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,330000 16,85 5,56
55.10.88 |SERVENTE 0,330000 12,16 4,01
55.10.50 |CARPINTEIRO H 0,080000 16,85 1,35
(B) TOTAL 10,92
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10,92
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10,92
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,040000 9,29 0,37
X 30 (2 3/4 X 10)
71.01.07 |TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 0,125000 5,33 0,67
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,250000 1,12 1,40
76.04.47 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL M2 1,000000 39,65 39,65
(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200
KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM
COLOCACAO)
(E) TOTAL 42,09
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.10.19 |CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 M3 0,045000 405,52 18,25
CALC., LANC. ESTR.
(F) TOTAL 18,25
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 71,26
(H) BDI 29,27% 20,86
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 92,12
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.03.03 - E= 10 CM, A REVESTIR UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,800000 16,85 13,48
55.10.88 |SERVENTE 0,800000 12,16 9,73
(B) TOTAL 23,21
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 23,21
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 23,21
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
79.02.12 |TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS UN 15,500000 0,57 8,84
29X19X9CM C/FRETE
(E) TOTAL 8,84
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,012000 223,29 2,68
(F) TOTAL 2,68
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 34,73
29,27% 10,17
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 44,90

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.03.05 - E= 15 CM, A REVESTIR UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,900000 16,85 15,17
55.10.88 |SERVENTE 0,900000 12,16 10,94
(B) TOTAL 26,11
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 26,11
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 26,11
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
79.02.08 |TIJOLO CERAMICO FURADO 9 FUROS UN 15,510000 1,05 16,29
29X19X14CM C/FRETE
(E) TOTAL 16,29
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,018000 223,29 4,02
(F) TOTAL 4,02
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 46,42
29,27% 13,59
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 60,01

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.03.07 - E= 20 CM, A REVESTIR UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,000000 16,85 16,85
55.10.88 |SERVENTE 1,000000 12,16 12,16
(B) TOTAL 29,01
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 29,01
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 29,01
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
79.02.12 |TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS UN 29,000000 0,57 16,53
29X19X9CM C/FRETE
(E) TOTAL 16,53
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,036000 223,29 8,04
(F) TOTAL 8,04
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 53,58
29,27% 15,68
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 69,26

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.05.03 - E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAGAO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,600000 16,85 10,11
55.10.88 |SERVENTE 0,600000 12,16 7,30
(B) TOTAL 17,41
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 17,41
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 17,41
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
79.10.06 |BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA UN 13,125000 1,32 17,33
DE VEDAGAO 09X19X39 CM C/ FRETE
(E) TOTAL 17,33
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,008400 223,29 1,88
(F) TOTAL 1,88
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 36,62
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 36,62

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.05.07 - E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAGAO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,700000 16,85 11,80
55.10.88 |SERVENTE 0,700000 12,16 8,51
(B) TOTAL 20,31
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 20,31
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 20,31
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
79.10.08 |BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA UN 13,125000 1,72 22,58
DE VEDAGAO 19X19X39 CM C/ FRETE
(E) TOTAL 22,58
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,010500 223,29 2,34
(F) TOTAL 2,34
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 45,23
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 45,23

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO

Pagina: 143/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.05.13 - E= 10 CM, APARENTE, VEDAGAO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,720000 16,85 12,13
55.10.88 |SERVENTE 0,720000 12,16 8,76
(B) TOTAL 20,89
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 20,89
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 20,89
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
79.10.06 |BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA UN 13,125000 1,32 17,33
DE VEDAGAO 09X19X39 CM C/ FRETE
(E) TOTAL 17,33
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,008400 223,29 1,88
(F) TOTAL 1,88
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 40,10
(H) BDI 29,27% 11,74
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 51,84

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.05.15 - E= 15 CM, APARENTE, VEDAGAO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,800000 16,85 13,48
55.10.88 |SERVENTE 0,800000 12,16 9,73
(B) TOTAL 23,21
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 23,21
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 23,21
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
79.10.07 |BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA UN 13,125000 1,52 19,95
DE VEDAGAO 14X19X39 CM C/ FRETE
(E) TOTAL 19,95
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,009450 223,29 2,11
(F) TOTAL 2,11
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 45,27
(H) BDI 29,27% 13,25
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 58,52

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.05.17 - E= 20 CM, APARENTE, VEDAGAO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,850000 16,85 14,32
55.10.88 |SERVENTE 0,850000 12,16 10,34
(B) TOTAL 24,66
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 24,66
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 24,66
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
79.10.08 |BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA UN 13,125000 1,72 22,58
DE VEDAGAO 19X19X39 CM C/ FRETE
(E) TOTAL 22,58
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,010500 223,29 2,34
(F) TOTAL 2,34
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 49,58
(H) BDI 29,27% 14,51
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 64,09
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.06.04 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO, JUNTAS FRISADAS - UNIDADE V2
FCK=20 MPA ESP = 10 CM
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,020000 16,85 17,19
55.10.88 |SERVENTE 0,720000 12,16 8,76
(B) TOTAL 25,95
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 25,95
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 25,95
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
79.10.06 |BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA UN 13,130000 1,32 17,33
DE VEDAGAO 09X19X39 CM C/ FRETE
(E) TOTAL 17,33
CODIGO (F) SERVIGCOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,008400 304,43 2,56
06.05.20 |FCK >= 20,0 MPA M3 0,075000 418,83 31,41
(F) TOTAL 33,97
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 77,25
(H) BDI 29,27% 22,61
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 99,86
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
07.06.05 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO, JUNTAS FRISADAS - UNIDADE V2
FCK=20 MPA ESP = 20 CM
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,150000 16,85 19,38
55.10.88 |SERVENTE 0,850000 12,16 10,34
(B) TOTAL 29,72
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 29,72
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 29,72
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
79.10.08 |BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA UN 13,130000 1,72 22,58
DE VEDAGAO 19X19X39 CM C/ FRETE
(E) TOTAL 22,58
CODIGO (F) SERVIGCOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,010500 304,43 3,20
06.05.20 |FCK >= 20,0 MPA M3 0,150000 418,83 62,82
(F) TOTAL 66,02
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 118,32
(H) BDI 29,27% 34,63
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 152,95
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
10.03.01 - D= 20 MM (1/2") UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,080000 16,84 1,35
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,080000 12,16 0,97
(B) TOTAL 2,32
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,32
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,32
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
73.02.01 |TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= M 1,100000 1,90 2,09
20MM (1/2")
73.80.21 |SOLUGAO LIMPADORA L 0,000200 37,49 0,01
73.80.20 |ADESIVO PARA TUBOS DE PVC L 0,000500 43,18 0,02
(E) TOTAL 2,12
CcODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%QST)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,44
(H) BDI 29,27% 1,30
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 5,74

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO

Pagina: 149/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
10.03.02 - D= 25 MM (3/4") UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,084000 16,84 1,41
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,084000 12,16 1,02
(B) TOTAL 2,43
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,43
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,43
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
73.80.21 |SOLUGAO LIMPADORA L 0,000200 37,49 0,01
73.80.20 |ADESIVO PARA TUBOS DE PVC L 0,000500 43,18 0,02
73.02.02 |TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 1,100000 244 2,68
25MM (3/4)"
(E) TOTAL 2,71
CcODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%QST)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5,14
(H) BDI 29,27% 1,50
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 6,64

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
10.04.08 -D= 2", COM COSTURA UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,432000 16,84 7,27
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 1,080000 12,16 13,13
(B) TOTAL 20,40
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 20,40)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 20,40
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
73.80.12  |FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M UN 0,027200 11,36 0,31
73.03.08 |TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,65 MM M 1,200000 44,77 53,72
2" CICOSTURA
(E) TOTAL 54,03
CODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 74,43
(H) BDI 0,00% 0,00
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 74,43
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
10.10.05 - D= 150 MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,350000 16,84 5,89
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,350000 12,16 4,26
(B) TOTAL 10,15
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10,15
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10,15
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
73.24.05 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,183330 133,90 24,55
150MM x6M
73.27.11  |ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,200000 6,75 1,35
D=150MM T.BRANCO
(E) TOTAL 25,90)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 36,05
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 36,05
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
13.40.06 - TIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1" UNIDADE M
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,600000 16,85 10,11
55.10.88 |SERVENTE 0,550000 12,16 6,69
(B) TOTAL 16,80
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 16,80
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 16,80
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,080000 86,20 6,90
25%* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
73.24.05 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,066670 133,90 8,93
150MM X6M
73.03.05 TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM M 4,000000 19,26 77,04
1" C/ COSTURA
(E) TOTAL 92,87
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(‘;J)OTAL
40.10.23 |CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 M3 0,014600 418,83 6,11
CALC., LANC. ESTR.
40.22.20 |ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E KG 3,530000 8,18 28,88
COLOCACAO
(F) TOTAL 34,99
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 144,66
(H) BDI 29,27% 42,34
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 187,00

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
13.40.07 - TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1" UNIDADE M
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,700000 16,85 11,80
55.10.88 |SERVENTE 0,650000 12,16 7,90
(B) TOTAL 19,70
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 19,70
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 19,70
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,080000 86,20 6,90
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
73.24.05 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,066670 133,90 8,93
150MM X6M
73.03.05 TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM M 6,000000 19,26 115,56
1" C/ COSTURA
(E) TOTAL 131,39
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?{;)OTAL
40.10.23 |CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 M3 0,014600 418,83 6,11
CALC., LANC. ESTR.
40.22.20 |ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E KG 3,530000 8,18 28,88
COLOCACAO
(F) TOTAL 34,99
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 186,08
(H) BDI 29,27% 54,47
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 240,55
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 154/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
13.40.08 - GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D=1 1/2" UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.31.10 |CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 3 H 0,700000 68,01 47,61
(A) TOTAL: 47,61]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(‘;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,000000 16,85 16,85
55.10.88 |SERVENTE H 1,000000 12,16 12,16
55.10.86 |SERRALHEIRO H 3,000000 15,47 46,41
55.10.05 |AJUDANTE H 3,000000 12,16 36,48
(B) TOTAL 111,90
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 159,51
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 159,51
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(‘;;)OTAL
77.50.35 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, KG 0385000 2572 9.90
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
73.03.49 |TUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/ M 4,851000 29,78 144,46
COSTURA D=1 1/2"
73.03.48 |TUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/ M 2,910600 29,48 85,80
COSTURA D= 2"
(E) TOTAL 240,16
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(‘;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 399,67
(H) BDI 29,27% 116,98
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 516,65
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
13.40.14 - CORRIMAO D= 1 1/2" SIMPLES UNIDADE M
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.31.10 |CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 3 H 0,050000 68,01 3,40
(A) TOTAL: 3,40)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,500000 16,85 8,43
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
55.10.86 |SERRALHEIRO H 1,000000 15,47 15,47
55.10.05 |AJUDANTE H 1,000000 12,16 12,16
(B) TOTAL 42,14
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 45 541
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 45,54
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
77.50.35 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, KG 0.100000 2572 257
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
73.03.49 |TUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/ M 1,100000 29,78 32,76
COSTURA D=1 1/2"
(E) TOTAL 35,33
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF;;)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 80,87
(H) BDI 29,27% 23,67
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 104,54
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
13.40.15 - CORRIMAO D= 1 1/2" SIMPLES UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.31.10 |CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 3 H 0,080000] 68,01 5,44
(A) TOTAL: 5,44
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,500000 16,85 8,43
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
55.10.86 |SERRALHEIRO H 1,000000 15,47 15,47
55.10.05 |AJUDANTE H 1,000000 12,16 12,16
(B) TOTAL 42,14
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 47,58
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 47,58
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
77.50.35 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, KG 0.100000 2572 267
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
73.03.49 |TUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/ M 2,100000 29,78 62,54
COSTURA D=1 1/2"
(E) TOTAL 65,11
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 112,69
(H) BDI 29,27% 32,98
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 145,67
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
. LICIT. N°
13.40.80 - GUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS GALVANIZADO 2 POL (PADRAO UNIDADE v
URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,500000 16,85 25,28
55.10.88 |SERVENTE 1,500000 12,16 18,24
(B) TOTAL 43,52
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 43,52
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 43,52
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
06.05.15 |FCK >= 15,0 MPA M3 0,024000 405,52 9,73
10.04.08 |D= 2", COM COSTURA M 2,050000 74,43 152,58
40.22.30 |ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, KG 3,860000 8,21 31,69
DOBRAMENTO E COLOCACAO
10.10.05 |D= 150 MM M 0,363000 36,05 13,09
(F) TOTAL 207,09
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 250,61
(H) BDI 29,27% 73,35
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 323,96
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
14.05.05 - CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,100000 16,85 1,69
55.10.88 |SERVENTE 0,170000 12,16 2,07
(B) TOTAL 3,76
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,76
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,76
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,005000 304,43 1,52
(F) TOTAL 1,52
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5,28
(H) BDI 29,27% 1,55
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 6,83
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 159/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
14.05.31 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,640000 16,85 10,78
55.10.88 |SERVENTE 0,640000 12,16 7,78
(B) TOTAL 18,56
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 18,56
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 18,56
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,022000 223,29 4,91
(F) TOTAL 4,91
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 23,47
(H) BDI 29,27% 6,87
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 30,34
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
14.05.43 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO (BARRA LISA) UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,730000 16,85 12,30
55.10.88 |SERVENTE 0,730000 12,16 8,88
(B) TOTAL 21,18
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 21,18
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 21,18
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 3,000000 0,34 1,02
) SC50KG
(E) TOTAL 1,02
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
40.24.17 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0,022000 277,71 6,11
(F) TOTAL 6,11
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 28,31
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 28,31
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
. ] LICIT. N°
14.50.01 - ANDAIME COM ESTRADO INCL. TELA DE PROTECAO, RODAPE, GUARDA CORPO, MONTAGEM E UNIDADE V2
DESMONTAGEM.
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,600000 12,16 7,30
55.10.50 |CARPINTEIRO 0,600000 16,85 10,11
(B) TOTAL 17,41
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 17,41
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 17,41
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
71.01.07 |TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 0,010000 5,33 0,05
71.14.08 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 0,100000 17,37 1,74
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM
60.30.10 |TELA ARAME GALV. N°22 MALHA 1" M2 0,400000 5,93 2,37
(PINTEIRO)
(E) TOTAL 4,16
cODIGO (F) SERVIGCOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
42.03.01 |ANDAIME COM ESTRADOS M2ME 1,030000 3,99 411
(F) TOTAL 4,11
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 25,68
(H) BDI 29,27% 7,52
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 33,20
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
15.02.15 - E= 6 CM, COM JUNTA DE MADEIRADE 2 X 2 M UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%ST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,250000 16,85 4,21
55.10.88 |SERVENTE 0,330000 12,16 4,01
55.10.50 |CARPINTEIRO H 0,250000 16,85 4,21
(B) TOTAL 12,43
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 12,43
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 12,43
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,010000 9,29 0,09
X 30 (2 3/4 X 10)
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,066000 86,20 5,69
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
(E) TOTAL 5,78
cODIGO (F) SERVIGCOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’&T)OTAL
40.09.07 |CONCRETO 1:3:6, B1-B2 M3 0,060000 334,74 20,08
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO
(F) TOTAL 20,08
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 38,29
(H) BDI 29,27% 11,21
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 49,50
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
17.30.01 - PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.05 |AJUDANTE H 0,200000 12,16 2,43
55.10.81 |PINTOR 0,600000 16,85 10,11
(B) TOTAL 12,54
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 12,54
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 12,54
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
75.25.05 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE LATA 0,010000 13,10 0,13
AGUARRAS - 0,9 LITROS
75.50.05 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,200000 1,65 0,33
75.14.01  |TINTA EPOXI BRANCA GL 0,050000 230,15 11,51
(E) TOTAL 11,97
CcODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%$T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 24,51
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 24,51

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.05.03 - DE DENOMINAGAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,250000 12,16 3,04
(B) TOTAL 3,04
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,04
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,04
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.17.10 |PLACA DE ACO ESMALTADA PARA UN 1,000000 79,20 79,20
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM
(E) TOTAL 79,20)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 82,24
(H) BDI 29,27% 24,07
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 106,31
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.10.01 - PLACA DE CONCR. APOIADA ALV. TIJ. MACICO REBOCADA UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C';;)OTAL
40.10.19 |CONCRETO FCK >=15.0 MPa, B1-B2 M3 0,020000 405,52 8,11
CALC., LANC. ESTR.
40.22.20 |ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E KG 0,470000 8,18 3,84
COLOCACAO
40.30.06 |ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = M2 0,320000 72,78 23,29
10CM, A REVESTIR
40.31.06 |REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA M2 0,800000 23,47 18,78
1.7
40.20.15 |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 1,800000 54,53 98,15
E=12MM TIPO B (3 APR)
40.31.02 |CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A M2 0,800000 5,28 4,22
COLHER
(F) TOTAL 156,39
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 156,39
(H) BDI 29,27% 45,78
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 202,17

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.10.02 - DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,010000 304,43 3,04
40.10.19 |CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 M3 0,040000 405,52 16,22
CALC., LANC. ESTR.
40.22.20 |ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E KG 2,100000 8,18 17,18
COLOCACAO
40.20.15 |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 1,230000 54,53 67,07
E=12MM TIPO B (3 APR)
(F) TOTAL 103,51
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 103,51
(H) BDI 29,27% 30,30
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 133,81

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.10.03 - BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/SIMI UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,000000 16,85 16,85
55.10.88 |SERVENTE 1,000000 12,16 12,16
(B) TOTAL 29,01
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 29,01
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 29,01
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
76.20.01 BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO UN 1,000000 210,00 210,00
45X150X45CM
(E) TOTAL 210,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.08.07 |CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - M3 0,018000 240,24 4,32
PREPARO
(F) TOTAL 4,32
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 243,33
(H) BDI 29,27% 71,22
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 314,55
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.10.05 - CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS UNIDADE cJ
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,200000 16,85 3,37
55.10.88 |SERVENTE 0,200000 12,16 2,43
55.10.81 |PINTOR H 2,000000 16,85 33,70
(B) TOTAL 39,50)
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 39,50
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 39,50)
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;OTAL
75.01.07 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO LATA 0,010000 192,78 1,93
(E) TOTAL 1,93
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
40.10.19 |CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 M3 0,219000 405,52 88,81
CALC., LANC. ESTR.
40.22.20 |ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E KG 30,400000 8,18 248,67
COLOCACAO
40.20.15 |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 4,420000 54,53 241,02
E=12MM TIPO B (3 APR)
40.32.05 |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0,180000 36,48 6,57
40.09.17 |CONCRETO FCK >=13.5 MPa, B1-B2 M3 0,180000 368,98 66,42
CALC., LANC. FUND.
40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 0,600000 4,01 2,41
MANUAL DE TERRENO
(F) TOTAL 653,90
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 695,33
29,27% 203,52
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 898,85

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.11.01 - PATRULHA 1 UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 195,000000 16,85 3.285,75
55.10.05 |AJUDANTE H 585,000000 12,16 7.113,60
(B) TOTAL 10.399,35
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10.399,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10.399,35
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 10.399,35
(H) BDI 29,27% 3.043,89
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 13.443,24
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.11.02 - PATRULHA 2 UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.33 |ENCARREGADO GERAL DE OBRA H 195,000000 31,04 6.052,80
(B) TOTAL 6.052,80)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 6.052,80)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 6.052,80)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 6.052,80
(H) BDI 29,27% 1.771,65
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7.824,45
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.11.03 - PATRULHA 3 - EQUIPE TECNICA UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
56.14.02 |TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO H 195,000000 27,76 5.413,20
(B) TOTAL 5.413,20)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 5.413,20)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 5.413,20)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5.413,20
(H) BDI 29,27% 1.584,44
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 6.997,64
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.01 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE MOTONIVELADORA UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
50.32.08 |CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA H 1,000000 156,19 156,19
BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA
DA LAMINA DE 3,7 M
(F) TOTAL 156,19
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 156,19
(H) BDI 21,83% 34,10
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 190,29

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.02 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE MOTONIVELADORA UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR;)OTAL
50.32.09 |CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA H 1,000000 67,60 67,60
BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA
DA LAMINA DE 3,7 M
(F) TOTAL 67,60)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 67,60
(H) BDI 21,83% 14,76
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 82,36
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.03 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.20.23* |CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE MINI-E H 1,000000] 77,41 77,41
(A) TOTAL: 77,41
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 77,41
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 77,41
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 77,41
(H) BDI 21,83% 16,90
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 94,31
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.04 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.20.24* |CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE MINI- H 1,000000] 34,04 34,04
(A) TOTAL: 34,04
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 34,04
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 34,04
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 34,04
(H) BDI 21,83% 7,43
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 41,47
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.05 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.20.10* |CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE RETRO H 1,000000] 76,13 76,13
(A) TOTAL: 76,13
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 76,13
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 76,13
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 76,13
(H) BDI 21,83% 16,62
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 92,75
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.06 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.20.11* |CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE RET H 1,000000] 34,21 34,21
(A) TOTAL: 34,21
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 34,21
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 34,21
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 34,21
(H) BDI 21,83% 7,47
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 41,68

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.07 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE CAMINHAO BASCULANTE UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%ST)OTAL
50.10.08 |CHP/CAMINHAO BASCULANTE H 1,000000 84,47 84,47
(F) TOTAL 84,47
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 84,47
(H) BDI 21,83% 18,44
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 102,91
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.08 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE CAMINHAO BASCULANTE UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.09 |CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 1,000000] 40,95 40,95
(A) TOTAL: 40,95
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 40,95
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 40,95
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 40,95
(H) BDI 21,83% 8,94
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 49,89
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.09 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE CAMINHAO TANQUE UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.10.36  |CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L H 1,000000] 91,58 91,58
(A) TOTAL: 91,58
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 91,58
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 91,58
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 91,58
(H) BDI 21,83% 19,99
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 111,57
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 181/32 benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.10 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE CAMINHAO TANQUE UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
50.10.37  |CHI/CAMINHAO TANQUE, 6.000L H 1,000000 42,30 42,30
(F) TOTAL 42,30
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 42,30
(H) BDI 21,83% 9,23
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 51,53

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.11 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
50.13.81* |CHP/COMPACTADOR DE PLACA VIBRATO H 1,000000] 8,94 8,94
(A) TOTAL: 8,94}
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 8,94
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 8,94
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C';;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 8,94
(H) BDI 21,83% 1,95
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 10,89
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.12 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.13.82* |CHI/COMPACTADOR DE PLACA VIBRATO H 1,000000] 3,11 3,11
(A) TOTAL: 3,11
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,11
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,11
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 311
(H) BDI 21,83% 0,68
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 3,79
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.13 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE COMPRESSOR UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
50.14.10 |CHP/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM H 1,000000 75,61 75,61
(F) TOTAL 75,61
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 75,61
(H) BDI 21,83% 16,51
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 92,12

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.14 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE COMPRESSOR UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
50.14.11 |CHI/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM H 1,000000 21,67 21,67
(F) TOTAL 21,67
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 21,67
(H) BDI 21,83% 4,73
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 26,40

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
18.20.15 - CHP/CAMINHAO EQUIPADO C/ TANQUE C/ CAPACIDADE MIN. 9.000 L (AGUA LIMPA E DETRITOS), LICIT. N°
BOMBA ALTA PRESSAO P/ DESOBSTRUGAO C/ PRESSAO 1500 A 2000 PSI E Qmin 180L/MIN, SISTEMA DE UNIDADE H
SUCGAO ALTO VACUO C/ CAPACIDADE SUCGAO MINIMA DE 9 mca CARRETEL PRINCIPAL C/ ACIONAMENTO
HIDRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSAO C/ DUAS TRAMAS DE 3/4" X 120M E 1/2"X40CM DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
54.10.12 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1 UN 0,000140 219.453,65 30,72
(A) TOTAL: 30,72
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,000000 12,16 12,16
55.05.36 |MOTORISTA DE VEICULO PESADO 1,000000 19,79 19,79
(B) TOTAL 31,95
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 62,67
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 62,67
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
68.01.30 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 12,500000 3,68 46,00
83.30.10+ |TRUCAGEM, INCLUSIVE UN 0,000140 32.600,00 4,56
MONTAGEM/PNEUS
83.30.11* |EQUIPAMENTO DE LIMPEZA E UN 0,000140 258.500,00 36,19
DESOBSTRUCAO POR
HIDROJATEAMENTO A ALTA PRESSAO,
C/ TANQUE 7.000 L-10000L, ADAPTAVEL A
CHASSI DE CAMINHAO-S L
(E) TOTAL 86,75
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;&I)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 149,42
(H) BDI 21,83% 32,62
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 182,04

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
18.20.16 - CHI/CAMINHAO EQUIPADO C/ TANQUE C/ CAPACIDADE MiN. 9.000 L (AGUA LIMPA E DETRITOS), LICIT. N°
BOMBA ALTA PRESSAO P/ DESOBSTRUGAO C/ PRESSAO 1500 A 2000 PSI E Qmin 1801/MIN, SISTEMA DE UNIDADE 0
SUCGAO ALTO VACUO C/ CAPACIDADE SUCGAO MINIMA DE 9 mca CARRETEL PRINCIPAL C/ ACIONAMENTO
HIDRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSAO C/ DUAS TRAMAS DE 3/4" X 120M E 1/2"X40CM DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
54.10.12 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1 UN 0,000090 219.453,65 19,75
(A) TOTAL: 19,75
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,000000 12,16 12,16
55.05.36 |MOTORISTA DE VEICULO PESADO 1,000000 19,79 19,79
(B) TOTAL 31,95
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 51,70
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 51,70)
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
83.30.10* |TRUCAGEM, INCLUSIVE UN 0,000090 32.600,00 2,93
MONTAGEM/PNEUS
83.30.11* |EQUIPAMENTO DE LIMPEZA E UN 0,000090 258.500,00 23,27
DESOBSTRUCAO POR
HIDROJATEAMENTO A ALTA PRESSAO,
C/ TANQUE 7.000 L-10000L, ADAPTAVEL A
CHASSI DE CAMINHAO-S L
(E) TOTAL 26,20)
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 77,90
(H) BDI 21,83% 17,01
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 94,91

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO

Pagina: 188/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
. ) LICIT. N°
18.20.17 - CAMINHAO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 4 LUGARES E CONJUNTO DE UNIDADE VES
FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MOVEL), INCLUSIVE COMBUSTIVEL
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.70* |LOCAGAO DE CAMINHAQ 3/4,COM CABIN MES 1,000000] 5.000,00 5.000,00
(A) TOTAL: 5.000,00]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.05.35 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE H 180,000000 15,56 2.800,80
(B) TOTAL 2.800,80)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 7.800,80)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 7.800,80)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
68.01.30 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 336,000000 3,68 1.236,48
99.10.01* |CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA MES 1,000000 98,38 98,38
EQUIPE MOVEL)
(E) TOTAL 1.334,86
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 9.135,66
(H) BDI 21,83% 1.994,31
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 11.129,97
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.18 - LOCAGAO DE BETONEIRA 400 L UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.05.12* |LOCAGAO DE BETONEIRA 400 L MES 1,000000] 210,00 210,00
(A) TOTAL: 210,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 210,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 210,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 210,00
(H) BDI 21,83% 45,84
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 255,84
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.19 - LOCAGAO DE MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
54.19.66 |MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQ MES 1,000000] 320,00 320,00
(A) TOTAL: 320,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 320,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 320,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 320,00
(H) BDI 21,83% 69,86
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 389,86
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.20.20 - LOCAGAO DE VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
50.39.12* |LOCAGAO DE VIBRADOR DE IMERSAO C MES 1,000000] 190,00 190,00
(A) TOTAL: 190,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;S;T)OTAL
(B) TOTAL 0,00)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 190,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 190,00
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 190,00
(H) BDI 21,83% 41,48
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 231,48
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.22.01 - PERFURAGAO D = 1/2" UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.50.60* |PERFURAGAO D =1/2" UN 1,000000 16,00 16,00
(E) TOTAL 16,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 16,00
(H) BDI 29,27% 4,68
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 20,68
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 193/32 benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.22.02 - PERFURAGAO D = 3/4" UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.50.61* |PERFURAGAOQ D = 3/4" UN 1,000000 21,00 21,00
(E) TOTAL 21,00)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 21,00
(H) BDI 29,27% 6,15
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 27,15
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 194/32 benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.22.03 - PERFURAGAO D = 50 MM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.50.62* |PERFURAGAOQ D =50 MM UN 1,000000 61,00 61,00
(E) TOTAL 61,00)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 61,00
(H) BDI 29,27% 17,85
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 78,85
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
18.22.04 - PERFURAGAO D = 100 MM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.50.63* |PERFURAGAO D =100 MM UN 1,000000 65,00 65,00
(E) TOTAL 65,00)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 65,00
(H) BDI 29,27% 19,03
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 84,03
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
] . LICIT. N°
18.23.01 - TRATAMENTO DE ESTRUTURA COM REVESTIMENTO POLIMERICO COM INIBIDOR DE CORROSAOQ - 2
% UNIDADE M2
DEMAOS
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,300000 16,85 5,06
55.10.88 |SERVENTE H 0,100000 12,16 1,22
(B) TOTAL 6,28
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 6,28
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 6,28
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
75.50.05  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,200000 1,65 0,33
89.45.30* |PRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE LATA 0,222200 95,00 21,11
ZINCO - LATA 900 ML - 2 DEMAOS
(E) TOTAL 21,44
CODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 27,72
(H) BDI 29,27% 8,11
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 35,83
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.03.01 - DN=300MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,080000 16,84 1,35
55.10.05 |AJUDANTE 0,350000 12,16 4,26
(B) TOTAL 5,61
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 5,61
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 5,61
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
73.23.01 |TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=300MM M 1,000000 103,96 103,96
(E) TOTAL 103,96
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 109,57
(H) BDI 29,27% 32,07
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 141,64
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.03.03 - DN=450MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,130000 16,84 2,19
55.10.05 |AJUDANTE H 0,530000 12,16 6,44
(B) TOTAL 8,63
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 8,63
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 8,63
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
73.23.03 |TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=450MM M 1,000000 229,19 229,19
(E) TOTAL 229,19
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 237,82
(H) BDI 29,27% 69,61
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 307,43
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVA(}AO, MANUTENQAO E RECUPERAQAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.04.01 - DN= 400 MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
50.20.06 CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,057140 76,13 4,35
50.20.07 CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,014290) 34,21 0,49
(A) TOTAL: 4,84
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;;OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 0,571430 16,85 9,63
55.10.88 SERVENTE 1,000000 12,16 12,16
(B) TOTAL 21,79
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 26,63
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 26,63
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
80.90.10 FRETE PARA ELEMENTOS DE VB 0,012500 300,00 3,75
CONCRETO
80.04.53 [TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA- M 1,000000 56,67 56,67
1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
(NBR 8890)
(E) TOTAL 60,42
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF;;;OTAL
40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,002000 304,43 0,61
40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 0,600000 4,01 2,41
MANUAL DE TERRENO
(F) TOTAL 3,02
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 90,07
(H) BDI 29,27% 26,36
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 116,43
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.04.03 - DN= 600 MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
50.20.06 |CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,088890 76,13 6,77
50.20.07 [CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,022220 34,21 0,76
(A) TOTAL: 7,53
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;;OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 0,888890 16,85 14,98
55.10.88 [SERVENTE 1,555560 12,16 18,92
(B) TOTAL 33,90
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 41,43
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 41,43
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
80.90.10 FRETE PARA ELEMENTOS DE VB 0,030300 300,00 9,09
CONCRETO
80.04.55 |TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA- M 1,000000 99,00 99,00
1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
(NBR 8890)
(E) TOTAL 108,09
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,002000 304,43 0,61
40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 1,000000 4,01 4,01
MANUAL DE TERRENO
(F) TOTAL 4,62
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 154,14
(H) BDI 29,27% 45,12
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 199,26
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.07.01 - TRACO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 169,49
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 169,49
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,564000 72,80 41,06
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 208,000000 0,34 70,72
) SC 50KG
63.01.03 BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,882000 60,62 53,47
0123
(E) TOTAL 165,25
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(‘;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 334,74
(H) BDI 29,27% 97,98
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 432,72

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.08.01 - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,450000 12,16 5,47
55.10.50 |CARPINTEIRO 0,500000 16,85 8,43
(B) TOTAL 13,90
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 13,90
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 13,90
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,100000 9,29 0,93
X 30 (2 3/4 X 10)
71.01.07 |TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 0,220000 5,33 1,17
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,840000 1,12 0,94
(E) TOTAL 3,04
CcODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%:BT)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 16,94
(H) BDI 29,27% 4,96
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 21,90

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.11.01 - SIMPLES UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,500000 16,85 42,13
55.10.88 |SERVENTE 2,500000 12,16 30,40
(B) TOTAL 72,53
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 72,53
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 72,53
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(E) TOTAL 0,00)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,061000 304,43 18,57
40.10.23 |CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 M3 0,185000 418,83 77,48
CALC., LANC. ESTR.
40.32.05 |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 1,684000 36,48 61,43
40.32.22 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 1,242000 4,01 4,98
MANUAL DE TERRENO
40.20.05 |FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO M2 0,220000 58,67 12,91
B (3 APROV.)
40.30.07 |ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = M2 3,720000 125,44 466,64
20CM, A REVESTIR
(F) TOTAL 642,01
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 714,54
(H) BDI 29,27% 209,15
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 923,69
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.11.02 - DUPLA UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 4,500000 16,85 75,83
55.10.88 SERVENTE 4,500000 12,16 54,72
(B) TOTAL 130,55
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 130,55
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 130,55
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
(E) TOTAL 0,00)
CODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,110000 304,43 33,49
40.10.23 |CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 M3 0,408000 418,83 170,88
CALC., LANC. ESTR.
40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 3,190000 36,48 116,37
40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 2,355000 4,01 9,44
MANUAL DE TERRENO
40.20.05 FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO M2 0,791000 58,67 46,41
B (3 APROV.)
40.30.07 ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = M2 6,120000 125,44 767,69
20CM, A REVESTIR
40.22.10 ACO CA-50, D<= 12.7MM - KG 5,600000 8,23 46,09
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO
(F) TOTAL 1.190,37
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1.320,92
(H) BDI 29,27% 386,63
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1.707,55
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.12.01 - SIMPLES UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 3,650000 16,85 61,50
55.10.88 |SERVENTE 3,650000 12,16 44,38
(B) TOTAL 105,88
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 105,88
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 105,88
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(&BT)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,073000 304,43 22,22
40.32.05 |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 1,242000 36,48 45,31
40.30.07 |ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = M2 3,660000 125,44 459,11
20CM, A REVESTIR
(F) TOTAL 526,64
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 632,52
(H) BDI 29,27% 185,14
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 817,66

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.12.02 - DUPLA UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 6,050000 16,85 101,94
55.10.88 |SERVENTE 6,050000 12,16 73,57
(B) TOTAL 175,51]
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 175,51
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 175,51
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,121000 304,43 36,84
40.32.05 |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 2,340000 36,48 85,36
40.30.07 |ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = M2 6040000 125,44 757,66
20CM, A REVESTIR
(F) TOTAL 879,86
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1.055,37
(H) BDI 29,27% 308,91
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1.364,28
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.13.02 - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,000000 16,85 16,85
55.10.88 |SERVENTE 2,000000 12,16 24,32
(B) TOTAL 41,17,
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 41,17
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 41,17
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
80.40.27 |QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M UN 1,000000 80,00 80,00
80.40.25 |GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x UN 1,000000 75,00 75,00
0,10M
(E) TOTAL 155,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTA"
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,005000 304,43 1,52
40.10.23 |CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 M3 0,015000 418,83 6,28
CALC., LANC. ESTR.
(F) TOTAL 7,80)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 203,97
(H) BDI 29,27% 59,70
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 263,67

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.14.02 - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,500000 16,85 8,43
55.10.88 |SERVENTE 1,000000 12,16 12,16
(B) TOTAL 20,59
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 20,59
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 20,59
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
80.40.28 |CANTONEIRA DE CONCRETO UN 1,000000 62,29 62,29
(E) TOTAL 62,29
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,003000 304,43 0,91
(F) TOTAL 0,91
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 83,79
29,27% 24,53
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 108,32

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.15.03 - D= 600 MM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF;;)OTAL
50.20.06 |CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,150940 76,13 11,49
50.20.07 |CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,037730] 34,21 1,29
(A) TOTAL: 12,78
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,188670 16,85 3,18
55.10.88 |SERVENTE 0,377350 12,16 4,59
(B) TOTAL 7,77,
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 20,55
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 20,55
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORSST)OTA"
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,016200 304,43 4,93
40.10.23 CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 M3 1,140000 418,83 477,47
CALC., LANC. ESTR.
40.32.22 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 1,710000 4,01 6,86
MANUAL DE TERRENO
40.22.10 |ACO CA-50, D<=12.7MM - KG 3,600000 8,23 29,63
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO
40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 10,550000 52,37 552,50
E=12MM TIPO C (5 APR)
(F) TOTAL 1.071,39
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1.091,94
(H) BDI 29,27% 319,61
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1.411,55

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI |—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.16.03 - D= 600 MM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.20.06 |CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L (0,77 H 0,150940] 76,13 11,49
50.20.07 |CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,037730 34,21 1,29
(A) TOTAL: 12,78
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,188670 16,85 3,18
55.10.88 |SERVENTE 0,377350 12,16 459
(B) TOTAL 7,77
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 20,55
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 20,55
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
(E) TOTAL 0,00
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,020000 304,43 6,09
401023 |CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 M3 1,630000 418,83 682,69
CALC., LANC. ESTR.
40.32.22 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 2,000000 4,01 8,02
MANUAL DE TERRENO
40.22.10 |ACO CA-50, D<= 12.7MM - KG 3,960000 8,23 32,59
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO
40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 13,570000 52,37 710,66
E=12MM TIPO C (5 APR)
(F) TOTAL 1.440,05
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1.460,60
(H) BDI 29,27% 427,52
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1.888,12

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO

Pagina: 211/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.17.03 - D= 600 MM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.20.06 |CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,150940 76,13 11,49
50.20.07 |CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77 H 0,037730] 34,21 1,29
(A) TOTAL: 12,78
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,188670 16,85 3,18
55.10.88 |SERVENTE 0,377350 12,16 4,59
(B) TOTAL 7,77,
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 20,55
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 20,55
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%ST)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,020000 304,43 6,09
40.10.23 CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 M3 1,920000 418,83 804,15
CALC., LANC. ESTR.
40.32.22 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 2,000000 4,01 8,02
MANUAL DE TERRENO
40.22.10 |ACO CA-50, D<=12.7MM - KG 4,100000 8,23 33,74
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO
40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 15,360000 52,37 804,40
E=12MM TIPO C (5 APR)
(F) TOTAL 1.656,40)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1.676,95
(H) BDI 29,27% 490,84
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 2.167,79

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.23.03 - D= 600 MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C';;)OTAL
40.10.23 |CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 M3 0,580000 418,83 242,92
CALC., LANC. ESTR.
40.32.05 |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 1,140000 36,48 41,59
40.32.22 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 1,100000 4,01 4,41
MANUAL DE TERRENO
40.22.10 |ACO CA-50, D<= 12.7MM - KG 1,300000 8,23 10,70
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO
40.20.17 |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 4,390000 52,37 229,90
E=12MM TIPO C (5 APR)
(F) TOTAL 529,52
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 529,52
(H) BDI 29,27% 154,99
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 684,51
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.24.03 - D= 600 MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
40.10.23 |CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 M3 0,380000 418,83 159,16
CALC., LANC. ESTR.
40.32.05 |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0,920000 36,48 33,56
40.32.22 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 1,100000 4,01 4,41
MANUAL DE TERRENO
40.20.17 |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 3,300000 52,37 172,82
E=12MM TIPO C (5 APR)
(F) TOTAL 369,95
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 369,95
(H) BDI 29,27% 108,28
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 478,23
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.27.01 - TIPO A - SACO DE RAFIA UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 4,000000 12,16 48,64
(B) TOTAL 48,64
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 48,64
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 48,64
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
83.07.26 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, UN 20,000000 2,22 44,40
LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM
(E) TOTAL 44,40
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 93,04
(H) BDI 29,27% 27,23
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 120,27
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.27.02 - TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 8,000000 12,16 97,28
(B) TOTAL 97,28
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 97,28
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 97,28
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?HST)OTAL
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM  ( CPIII-40 KG 50,000000 0,34 17,00
) SC 50KG
83.07.26 |SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, UN 20,000000 2,22 44,40
LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM
(E) TOTAL 61,40)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 158,68
(H) BDI 29,27% 46,45
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 205,13
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.30.04 - TIPO A - (50X10)CM - DES-RO1 UNIDADE M
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.41.11 |CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLIN H 0,025000 8,58 0,21
50.41.12 |CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA H 0,034000] 1,36 0,05
(A) TOTAL: 0,26
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,110000 16,85 1,85
55.10.88 |SERVENTE 0,440000 12,16 5,35
(B) TOTAL 7,20
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 7,46
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A+B) / (C) = (D): 7,46
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
89.06.27 |CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA - M3 0,050000 223,47 11,17
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO
72.10.01 DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION UN 0,002000 283,00 0,57
OU EQUIVALENTE
(E) TOTAL 11,74
CODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 19,20
(H) BDI 29,27% 5,62
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 24,82

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.31.02 - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO UNIDADE M
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,360000 16,85 6,07
55.10.88 |SERVENTE 0,800000 12,16 9,73
(B) TOTAL 15,80
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 15,80
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 15,80
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
80.90.10 FRETE PARA ELEMENTOS DE VB 0,004000 300,00 1,20
CONCRETO
80.10.05 |CALHA/CANALETA DE CONCRETO M 1,000000 28,67 28,67
SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM,
PARA AGUA PLUVIAL
(E) TOTAL 29,87
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C;SBT)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,005800 304,43 1,77
40.08.07 CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - M3 0,017400 240,24 4,18
PREPARO
40.32.05 |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0,054000 36,48 1,97
40.32.22 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 0,580000 401 2,33
MANUAL DE TERRENO
(F) TOTAL 10,25
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 55,92
(H) BDI 29,27% 16,37
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 72,29

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.31.07 - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO CA-25 UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 0,200000 16,85 3,37
55.10.88 SERVENTE 0,400000 12,16 4,86
(B) TOTAL 8,23
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 8,23
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 8,23
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
75.05.08 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA GL 0,040000 85,67 3,43
MADEIRA E METAIS
80.37.41 GRELHA FF MALHA QUADRICULADA M 1,000000 190,05 190,05
100X30CM COM PARAFUSO
(E) TOTAL 193,48,
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR;;OTAL
40.10.23 CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 M3 0,090000 418,83 37,69
CALC., LANC. ESTR.
40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0,150000 36,48 5,47
40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 0,540000 4,01 2,17
MANUAL DE TERRENO
40.20.17 |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 0,400000 52,37 20,95
E=12MM TIPO C (5 APR)
(F) TOTAL 66,28
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 267,99
(H) BDI 29,27% 78,44
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 346,43

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.31.08 - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,000000 16,85 16,85
55.10.88 |SERVENTE 1,000000 12,16 12,16
(B) TOTAL 29,01
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 29,01
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 29,01
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.10.23 |CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 M3 0,110000 418,83 46,07
CALC., LANC. ESTR.
40.32.05 |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0,151000 36,48 5,51
40.32.22 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 0,540000 4,01 217
MANUAL DE TERRENO
40.20.17 |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 0,910000 52,37 47,66
E=12MM TIPO C (5 APR)
40.22.12 |ACO CA-50, D > 12.7MM - KG 0,670000 7,97 5,34
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAQO
(F) TOTAL 106,75
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 135,76
(H) BDI 29,27% 39,74
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 175,50

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.31.10 - TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
40.10.23 |CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 M3 0,094000 418,83 39,37
CALC., LANC. ESTR.
40.32.05 |ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0,151000 36,48 5,51
40.32.22 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 0,540000 4,01 2,17
MANUAL DE TERRENO
40.20.17 |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 0,910000 52,37 47,66
E=12MM TIPO C (5 APR)
(F) TOTAL 94,71
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 94,71
(H) BDI 29,27% 27,72
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 122,43
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.31.15 - TIPO 1-80X40X60CM TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 20,0MPA UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%;;OTAL
(E) TOTAL 0,00]
CODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;;OTAL
40.10.23 [CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 M3 0,090000 418,83 37,69
CALC., LANC. ESTR.
40.32.05 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M3 0,460000 36,48 16,78
40.32.22 REGULARIZACAO E COMPACTACAO M2 1,840000 4,01 7,38
MANUAL DE TERRENO
40.20.17 FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 1,442220 52,37 75,53
E=12MM TIPO C (5 APR)
(F) TOTAL 137,38,
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 137,38
(H) BDI 29,27% 40,21
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 177,59
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.31.58 - GRELHA DE CONCRETO (44X99) CM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,500000 16,85 8,43
55.10.88 |SERVENTE 1,000000 12,16 12,16
(B) TOTAL 20,59
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 20,59
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 20,59
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
80.40.25 |GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x UN 1,000000 75,00 75,00
0,10M
(E) TOTAL 75,00)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?&T)OTAL
04.21.15 |FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 0,010000 376,51 3,77
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,005000 304,43 1,52
(F) TOTAL 5,29
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 100,88
(H) BDI 29,27% 29,53
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 130,41
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 223/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.32.01 - TIPO A - MADEIRA ROLIGCA D=6 A 10 CM UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,240000 12,16 2,92
55.10.50 |CARPINTEIRO 0,120000 16,85 2,02
(B) TOTAL 4,94
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,94
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,94
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,030000 9,29 0,28
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,040000 1,12 0,04
71.30.04 MADEIRA ROLICAD= 6 A10CM M 0,024000 1,23 0,03
COMPRIMENTO 6 METROS
71.02.20 |PRANCHAO DE PARAJU M3 0,001600 3.308,99 5,29
(E) TOTAL 5,64
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 10,58
(H) BDI 29,27% 3,10
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 13,68
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 224/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.32.02 - TIPO B - MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,333330 12,16 4,05
55.10.50 |CARPINTEIRO 0,333330 16,85 5,62
(B) TOTAL 9,67
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 9,67
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 9,67
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,100000 9,29 0,93
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,030000 1,12 0,03
71.02.20 |PRANCHAO DE PARAJU M3 0,003840 3.308,99 12,71
71.30.06 |MADEIRA ROLICA D=11 A 15CM M 0,024000 4,47 0,11
COMPRIMENTO 6 METROS
(E) TOTAL 13,78
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 23,45
(H) BDI 29,27% 6,86
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 30,31
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.56.01 - ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,630000 16,85 10,62
55.10.88 |SERVENTE 0,500000 12,16 6,08
(B) TOTAL 16,70
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 16,70
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 16,70
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 8,000000 0,34 2,72
) SC 50KG
73.24.65 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR- UN 0,166670 276,18 46,03
7362/2 D= 200MM X 6M
(E) TOTAL 48,75
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTA"
40.20.05 |FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO M2 1,030000 58,67 60,43
B (3 APROV.)
(F) TOTAL 60,43
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 125,88
(H) BDI 29,27% 36,85
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 162,73
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.56.03 - ADICIONAL DE PRECO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,500000 16,85 8,43
55.10.88 |SERVENTE 0,360000 12,16 438
(B) TOTAL 12,81]
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 12,81
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 12,81
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(&BT)OTAL
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 8,000000 0,34 2,72
) SC 50KG
73.24.65 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR- UN 0,166670 276,18 46,03
7362/2 D= 200MM X 6M
(E) TOTAL 48,75
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTA"
40.20.11 |FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO M2 0,900000 16,55 14,90
E (P/ BERCO)
(F) TOTAL 14,90
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 76,46
(H) BDI 29,27% 22,38
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 98,84
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.70.03 - D= 100MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,080000 16,84 1,35
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,080000 12,16 0,97
(B) TOTAL 2,32
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,32
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,32
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(&BT)OTAL
73.24.63 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR- UN 0,166670 85,32 14,22
7362/2 D= 100MM X 6M
73.80.22 |PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG) PC 0,007700 39,10 0,30
(E) TOTAL 14,52
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 16,84
(H) BDI 29,27% 4,93
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 21,77
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.70.04 - D= 150MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,130000 16,84 2,19
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,130000 12,16 1,58
(B) TOTAL 3,77
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,77
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,77
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
73.80.22 |PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG) PC 0,011000 39,10 0,43
73.24.64 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR- UN 0,166670 183,96 30,66
7362/2 D= 150MM X 6M
(E) TOTAL 31,09
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 34,86
(H) BDI 29,27% 10,20
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 45,06
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.70.05 - D= 200MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,130000 16,84 2,19
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,130000 12,16 1,58
(B) TOTAL 3,77
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,77
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,77
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
73.24.65 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR- UN 0,166670 276,18 46,03
7362/2 D= 200MM X 6M
73.80.22 |PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG) PC 0,019700 39,10 0,77
(E) TOTAL 46,80)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 50,57
(H) BDI 29,27% 14,80
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 65,37
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.71.01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=300MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,400000 12,16 4,86
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,080000 16,84 1,35
(B) TOTAL 6,21
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 6,21
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 6,21
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
73.26.30* |TUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO M 1,100000 70,61 77,67
DN=300MM
(E) TOTAL 77,67
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 83,88
(H) BDI 29,27% 24,55
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 108,43
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.71.02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=400MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,500000 12,16 6,08
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,110000 16,84 1,85
(B) TOTAL 7,93
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 7,93
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 7,93
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
73.26.31* |TUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO M 1,100000 97,87 107,66
DN=400MM
(E) TOTAL 107,66
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 115,59
(H) BDI 29,27% 33,83
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 149,42
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.71.04 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=600MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,600000 12,16 7,30
55.10.39 |BOMBEIRO 0,140000 16,84 2,36
(B) TOTAL 9,66
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 9,66
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 9,66
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
73.26.32* |TUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO M 1,100000 167,70 184,47
DN=600MM
(E) TOTAL 184,47,
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 194,13
(H) BDI 29,27% 56,82
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 250,95
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.10 - TUBO PVC ESGOTO REFORCADO PB, VIROLA E ANEL D= 150 MM VINILFORT /SIMILAR UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.39 BOMBEIRO H 0,600000 16,84 10,10
55.10.10 AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,600000 12,16 7,30
(B) TOTAL 17,40
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 17,40
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 17,40
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
73.27.11 ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,200000 6,75 1,35
D=150MM T.BRANCO
31.73.14 TUBO PVC ESGOTO REFORCADO PB D= UN 0,200000 201,16 40,23
150 MM VINILFORT /EQUIVALENTE
(E) TOTAL 41,58
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR;;OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 58,98
(H) BDI 29,27% 17,26
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 76,24
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.11 - TUBO PVC ESGOTO REFORGADO PB, VIROLA E ANEL D= 200 MM VINILFORT /SIMILAR UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,600000 16,84 10,10
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,600000 12,16 7,30
(B) TOTAL 17,40
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 17,40
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 17,40
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
31.73.15 |TUBO PVC ESGOTO REFORGCADO PB D= UN 0,200000 413,94 82,79
200 MM VINILFORT /EQUIVALENTE
73.27.12 |ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,200000 8,11 1,62
D=200MM T.BRANCO
(E) TOTAL 84,41
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 101,81
(H) BDI 29,27% 29,80
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 131,61
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 235/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.26 - CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,500000 16,85 8,43
55.10.88 |SERVENTE 0,500000 12,16 6,08
(B) TOTAL 14,51]
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 14,51]
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 14,51
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
30.76.01 |CAIXA GORDURA PREMOLDADA D=37CM UN 1,000000 83,40 83,40
H=55CM (31 LITROS)
(E) TOTAL 83,40
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
03.17.50 |H<=1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 0,250000 51,07 12,77
03.22.50 |MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 0,180000 51,07 9,19
03.23.01 |MANUAL, COM SOQUETE M2 0,420000 4,01 1,68
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,010000 304,43 3,04
(F) TOTAL 26,68
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 124,59
(H) BDI 29,27% 36,47
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 161,06
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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DE

PREFEITURA MUNICIPAL

BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.27 - CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L) UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,350000 16,85 5,90
55.10.88 |SERVENTE 0,350000 12,16 4,26
(B) TOTAL 10,16
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10,16
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10,16
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
30.73.21 |CAIXA PASSAGEM PREMOLDADA D=30 UN 1,000000 69,10 69,10
H=30CM 21L
(E) TOTAL 69,10]
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
03.17.50 |H <=1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 0,110000 51,07 5,62
03.22.50 |MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 0,060000 51,07 3,06
03.23.01 |MANUAL, COM SOQUETE M2 0,280000 4,01 1,12
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,010000 304,43 3,04
(F) TOTAL 12,84
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 92,10
(H) BDI 29,27% 26,96
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 119,06
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.28 - CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA, DN=40CM, H=35CM, INCLUSIVE TAMPAO UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,350000 16,85 5,90
55.10.88 |SERVENTE 0,350000 12,16 4,26
(B) TOTAL 10,16
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 10,16
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 10,16
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
30.73.22% [CAIXA PASSAGEM PREMOLDADA UN 1,000000 107,35 107,35
D=40CM, H=35CM, INCLUSIVE TAMPAO
(E) TOTAL 107,35
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
03.17.50 |H<=1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 0,130000 51,07 6,64
03.22.50 |MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 0,080000 51,07 4,09
03.23.01 |MANUAL, COM SOQUETE M2 0,280000 4,01 1,12
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,010000 304,43 3,04
(F) TOTAL 14,89
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 132,40
(H) BDI 29,27% 38,75
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 171,15

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.40 - REPARO EM REDE DE AGUA UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,300000 16,84 5,05
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,200000 12,16 2,43
(B) TOTAL 7,48
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 7,48
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 7,48
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
10.03.02 |D= 25 MM (3/4") M 0,543000 5,14 2,79
(F) TOTAL 2,79
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 10,27
(H) BDI 29,27% 3,01
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 13,28
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.41 - REMANEJAMENTO REDE DE ESGOTO UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;T)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,170000 16,84 2,86
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,170000 12,16 2,07
(B) TOTAL 4,93
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,93
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,93
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
73.24.04 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,166700 64,90 10,82
100MM x6M
(E) TOTAL 10,82
CODIGO (F) SERVIGCOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;T)OTAL
03.17.50 |H<=1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 0,640000 51,07 32,68
03.22.50 |MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 0,640000 51,07 32,68
(F) TOTAL 65,36
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 81,11
(H) BDI 29,27% 23,74
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 104,85

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.42 - REMOGAO DE REDE DE ESGOTO UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,100000 16,85 1,69
55.10.88 |SERVENTE H 1,000000 12,16 12,16
(B) TOTAL 13,85
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 13,85
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 13,85
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 13,85
(H) BDI 29,27% 4,05
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 17,90
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.45 - ANEL PARA PROLONGAMENTO DE CAIXAS, DN=40CM, H=20CM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,400000 16,85 6,74
55.10.88 |SERVENTE 0,200000 12,16 2,43
(B) TOTAL 9,17
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 9,17
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 9,17
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
30.73.23* |ANEL PARA PROLONGAMENTO DE M 5,000000 29,20 146,00
CAIXAS, DN 40CM H= 20CM
(E) TOTAL 146,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,010000 304,43 3,04
(F) TOTAL 3,04
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 158,21
29,27% 46,31
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 204,52

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
19.90.46 - TUBO FLEXIVEL PERFURADO DN 100MM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 0,100000 16,84 1,68
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 0,100000 12,16 1,22
(B) TOTAL 2,90)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,90)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,90
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
73.26.20% |TUBO DRENO, CORRUGADO, M 1,100000 5,69 6,26
ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO,
EM (PEAD), DN 100 MM, PARA
DRENAGEM - EM ROLO
(E) TOTAL 6,26
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 9,16
(H) BDI 29,27% 2,68
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 11,84

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI |—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
20.51.01 - EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
03.23.01 |MANUAL, COM SOQUETE M2 1,000000 4,01 4,01
04.21.03 |1:3:6 BRITA CALCAREA M3 0,021000 334,74 7,03
14.05.43 |REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO M2 1,601000 28,31 45,32
(BARRA LISA)
07.05.07 |E=20 CM, A REVESTIR, VEDACAO M2 0,667000 45,23 30,17
06.07.20 |FCK >= 20,0 MPA M3 0,153000 347,85 53,22
(F) TOTAL 139,75
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 139,75
(H) BDI 29,27% 40,90
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 180,65

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
20.51.02 - EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE MAO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?HST)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%:BT)OTAL
03.12.01 |MANUAL M3 0,062500 14,99 0,94
03.13.50 |DMT >5KM - INCLUSIVE TAXA PARA M3XKM 1,250000 1,44 1,80
BOTA-FORA
03.13.51 |CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL M3XM 3,125000 1,22 3,81
MANUAL
03.22.50 |MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 0,062500 51,07 3,19
03.23.01 |MANUAL, COM SOQUETE M2 1,000000 4,01 4,01
04.21.20 |FCK >=20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 0,247000 389,82 96,29
06.01.05 |DE COMPENSADO RESINADO M2 1,346400 65,28 87,89
ESPESSURA >= 12MM
04.21.03 |1:3:6 BRITA CALCAREA M3 0,049500 334,74 16,57
06.03.07 |AGO CA-50/60 KG 2,865000 8,21 23,52
(F) TOTAL 238,02
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 238,02
(H) BDI 29,27% 69,67
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 307,69

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
20.51.03 - EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE MAO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00)
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?HST)OTAL
(E) TOTAL 0,00)
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%:BT)OTAL
03.12.01 |MANUAL M3 0,063000 14,99 0,94
03.13.50 |DMT >5KM - INCLUSIVE TAXA PARA M3XKM 1,250000 1,44 1,80
BOTA-FORA
03.13.51 |CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL M3XM 3,125000 1,22 3,81
MANUAL
03.17.50 |H<=1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 0,063000 51,07 3,22
03.23.01 |MANUAL, COM SOQUETE M2 1,000000 4,01 4,01
05.05.01 |ACO CA-50 OU CA-60 KG 2,865000 8,21 23,52
06.05.20 |FCK >= 20,0 MPA M3 0,235000 418,83 98,43
40.20.15 FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 0,946000 54,53 51,59
E=12MM TIPO B (3 APR)
04.21.03 |1:3:6 BRITA CALCAREA M3 0,049000 334,74 16,40
(F) TOTAL 203,72,
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 203,72
(H) BDI 29,27% 59,63
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 263,35

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
20.55.02 - PASSARELA METALICA INCLUSIVE GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA'—
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(‘;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTA'—
89.50.55* |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE M2 1,000000 1.098,00 1.098,00
PASSARELA METALICA, INCLUSIVE
GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO
(E) TOTAL 1.098,00)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1.098,00
(H) BDI 29,27% 321,38
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1.419,38
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.03.03 - MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,250000 16,85 4,21
55.10.88 |SERVENTE 0,700000 12,16 8,51
(B) TOTAL 12,72
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 12,72
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 12,72
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
76.10.06 MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A M 1,000000 16,25 16,25
FCK>=18,0MPA H=35CM
(E) TOTAL 16,25
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,001300 304,43 0,40
(F) TOTAL 0,40
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 29,37
29,27% 8,60
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 37,97

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.03.50 - CORDAO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=10CM (MEIO-FIO) UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
03.23.01  |MANUAL, COM SOQUETE M2 0,100000 4,01 0,40
04.21.15 |FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 0,014000 376,51 5,27
14.05.31 |REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO M2 0,500000 23,47 11,74
E AREIA
07.05.03 |E=10 CM, A REVESTIR, VEDACAO M2 0,200000 36,62 7,32
(F) TOTAL 24,73
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 24,73
(H) BDI 29,27% 7,24
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 31,97

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.03.52 - CORDAO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=20CM (MEIO-FIO) UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
03.23.01  |MANUAL, COM SOQUETE M2 0,200000 4,01 0,80
04.21.15 |FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 0,028000 376,51 10,54
40.30.32 |ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = M2 0,200000 45,23 9,05
20CM, A REVESTIR
14.05.31 |REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO M2 0,600000 23,47 14,08
E AREIA
(F) TOTAL 34,47
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 34,47
(H) BDI 29,27% 10,09
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 44,56

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.04.01 - PREMOLDADO DE CONCRETO UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,300000 16,85 5,06
55.10.88 |SERVENTE 1,500000 12,16 18,24
(B) TOTAL 23,30)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 23,30)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 23,30)
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,001500 304,43 0,46
(F) TOTAL 0,46
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 23,76
(H) BDI 29,27% 6,95
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 30,71
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.05.01 - DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,400000 16,85 6,74
55.10.88 |SERVENTE 0,400000 12,16 4,86
(B) TOTAL 11,60
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 11,60
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 11,60
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,020000 86,20 1,72
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
(E) TOTAL 1,72
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.08.19 |CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 M3 0,060000 280,15 16,81
CALCAREA - PREPARO
(F) TOTAL 16,81
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 30,13
(H) BDI 29,27% 8,82
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 38,95
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 252/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.05.03 - CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.06.27 |CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA - M3 0,084000 223,47 18,77
BRITA O E 1 - FORNECIMENTO
60.33.36 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA- KG 1,630000 7,51 12,24
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
=4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM
89.37.50 POLIMENTO MECANICO PISO CONCRETO M2 1,000000 12,67 12,67
NIVELAMENTO LASER
(E) TOTAL 43,68
CcODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?&T)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 43,68
(H) BDI 29,27% 12,79
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 56,47

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.15.02 - TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,500000 16,85 8,43
55.10.88 |SERVENTE 0,800000 12,16 9,73
(B) TOTAL 18,16
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 18,16
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 18,16
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(&BT)OTAL
60.35.51 |ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 M 8,400000 0,86 7,22
BWG (1,65 MM), CLASSE 250
76.12.53 |MOURAO DE CONCRETO PONTA RETA, UN 0,450000 15,50 6,98
TRIANGULAR, H=2.20M
76.12.54 |MOURAO DE CONCRETO PR, UN 0,050000 16,50 0,83
ESTICADOR, TRIANG., H=2.20M
(E) TOTAL 15,03
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 33,19
(H) BDI 29,27% 9,71
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 42,90

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.15.05 - TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FI012,4 FIOS ARAME UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,800000 16,85 13,48
55.10.88 |SERVENTE 1,600000 12,16 19,46
(B) TOTAL 32,94
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 32,94
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 32,94
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;S;T)OTAL
60.35.51 |ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 M 4,200000 0,86 3,61
BWG (1,65 MM), CLASSE 250
60.35.10 |ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM KG 0,224000 10,75 2,41
(0,0713 KG/M)
60.30.35 |TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / M2 2,030000 22,00 44,66
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),
MALHA 5X5CM,H=2M
60.35.14 |ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 KG 0,060000 12,43 0,75
MM (0,026 KG/M)
76.12.05 |MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO UN 0,350000 36,25 12,69
"T", H=2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM
FUROS PARA FIOS
76.12.07 |MOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T UN 0,050000 29,02 1,45
3,2M ESTICADOR
76.12.09 MOURAO DE CONCRETO RETO SECAO T UN 0,100000 23,90 2,39
2,45M
(E) TOTAL 67,96
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SST)OTAL
40.09.07 |CONCRETO 1:3:6, B1-B2 M3 0,060000 334,74 20,08
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO
40.20.11 |FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO M2 0,200000 16,55 3,31
E (P/ BERCO)
(F) TOTAL 23,39
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 124,29
(H) BDI 29,27% 36,38
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 160,67

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.15.07 - C/6 FIOS DE ARAME LISO,2 DE ARAME FARP. MOURAO PV UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,800000 16,85 13,48
55.10.88 |SERVENTE 1,600000 12,16 19,46
(B) TOTAL 32,94
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 32,94
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 32,94
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
60.35.51 |ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 M 2,100000 0,86 1,81
BWG (1,65 MM), CLASSE 250
76.12.05 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO UN 0,350000 36,25 12,69
“T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM
FUROS PARA FIOS
76.12.07 MOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T UN 0,050000 29,02 1,45
3,2M ESTICADOR
76.12.09 |MOURAO DE CONCRETO RETO SECAO T UN 0,100000 23,90 2,39
2,45M
60.35.17 |ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 M 6,300000 0,59 3,72
KG, 700 KGF), ROLO 1000 M
60.35.12 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM KG 0,246000 12,15 2,99
(0,048 KG/M)
(E) TOTAL 25,05
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTA"
40.09.07 |CONCRETO 1:3:6, B1-B2 M3 0,060000 334,74 20,08
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO
40.20.11 |FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO M2 0,200000 16,55 3,31
E (P/ BERCO)
(F) TOTAL 23,39
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 81,38
(H) BDI 29,27% 23,82
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 105,20
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.16.01 - COM 05 FIOS DE ARAME LISO E MOUROES DE EUCALIPTO TRATADO UNIDADE M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,600000 12,16 7,30
55.10.50 |CARPINTEIRO 0,400000 16,85 6,74
(B) TOTAL 14,04
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 14,04
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 14,04
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
60.35.17 |ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 M 5,500000 0,59 3,25
KG, 700 KGF), ROLO 1000 M
71.30.20¢ |MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO M 1,500000 4,55 6,83
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=2,2 M,
D =8A 11 CM (PARA CERCA)
77.09.10 |GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 0,037500 9,39 0,35
(E) TOTAL 10,43
cODIGO (F) SERVIGCOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 24,47
(H) BDI 29,27% 7,16
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 31,63

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.30.07 - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.36  |CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L H 0,010000 91,58 0,92
(A) TOTAL: 0,92
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,300000 12,16 3,65
(B) TOTAL 3,65
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,57
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,57
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.34.07 |GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS M2 1,000000 6,95 6,95
OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO
89.34.30 |TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,020000 85,71 1,71
(E) TOTAL 8,66
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 13,23
(H) BDI 29,27% 3,87
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 17,10
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
21.30.08 - GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.10.36  |CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L H 0,010000 91,58 0,92
(A) TOTAL: 0,92
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,300000 12,16 3,65
(B) TOTAL 3,65
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,57
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,57
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
89.34.30 |TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,020000 85,71 1,71
89.34.08 |MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, UN 25,000000 1,90 47,50
AMENDOIM RASTEIRO/ONZE
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
(E) TOTAL 49,21]
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 53,78
(H) BDI 29,27% 15,74
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 69,52
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.01 - ENGENHEIRO DA OBRA UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.20.05 |ENGENHEIRO DE OBRA INTERMEDIARIO MES 1,000000 15.445,33 15.445,33
(B) TOTAL 15.445,33
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 15.445,33
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 15.445,33
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 15.445,33
(H) BDI 29,27% 4.520,85
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 19.966,18
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.02 - ENCARREGADO UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.33 |ENCARREGADO GERAL DE OBRA H 185,000000 31,04 5.742,40
(B) TOTAL 5.742,40)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 5.742,40)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 5.742,40)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5.742,40
(H) BDI 29,27% 1.680,80
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7.423,20
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.03 - TECNICO DE SEGURANCA UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.15.05 |TECNICO SEGURANCA TRABALHO H 185,000000 25,03 4.630,55
(B) TOTAL 4.630,55
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4.630,55
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4.630,55
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4.630,55
(H) BDI 29,27% 1.355,36
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 5.985,91
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.04 - ALMOXARIFE UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.07 |ALMOXARIFE H 185,000000 18,14 3.355,90
(B) TOTAL 3.355,90)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3.355,90)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3.355,90)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 3.355,90
(H) BDI 29,27% 982,27
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 4.338,17
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.05 - APONTADOR UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.09 |APONTADOR H 185,000000 14,55 2.691,75
(B) TOTAL 2.691,75
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2.691,75
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2.691,75
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 2.691,75
(H) BDI 29,27% 787,88
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 3.479,63
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.07 - VEICULO DO ENGENHEIRO DA OBRA UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
54.40.06 |LOCAGAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 MES 1,000000] 1.163,70 1.163,70
(A) TOTAL: 1.163,70)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 1.163,70)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 1.163,70)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1.163,70
(H) BDI 29,27% 340,61
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 1.504,31
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.08 - MATERIAL DE ESCRITORIO UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.25.70 |MATERIAL DE ESCRITORIO MES 1,000000 40,00 40,00
(E) TOTAL 40,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 40,00
(H) BDI 29,27% 11,71
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 51,71
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.09 - MATERIAL DE LIMPEZA UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.25.71* |MATERIAL DE LIMPEZA MES 1,000000 50,00 50,00
(E) TOTAL 50,00)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%ST)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 50,00
(H) BDI 29,27% 14,64
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 64,64
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.10 - TELEFONIA / INTERNET UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.25.72* |TELEFONIA/INTERNET MES 1,000000 140,00 140,00
(E) TOTAL 140,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 140,00
(H) BDI 29,27% 40,98
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 180,98
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.11 - VISTORIA CAUTELAR UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;T)OTA"
54.40.06 |LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 MES 0,010000 1.163,70 11,64
(A) TOTAL: 11,64
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
56.15.02 |DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJ H 2,000000 23,81 47,62
57.21.04 |ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - SUPERVI 4,000000 97,61 390,44
(B) TOTAL 438,06
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 449,70
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 449,70
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
68.01.25 |GASOLINA COMUM L 4,000000 4,70 18,80
94.15.01 |PLOTAGEM COLORIDA SULFITE UN 5,000000 1,50 7,50
FORMATO A4
94.20.01 |REVELACAO FOTOGRAFICA UN 10,000000 0,61 6,10
(E) TOTAL 32,40)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF:&;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 482,10
(H) BDI 29,27% 141,11
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 623,21

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.13 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO E IMPRESSORA) UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.25.73* |EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA UN 1,000000 1.650,00 1.650,00
(MICRO E IMPRESSORA)
(E) TOTAL 1.650,00)
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1.650,00
(H) BDI 29,27% 482,96
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 2.132,96
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.16 - CONSUMO DE AGUA UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.25.76* |CONSUMO DE AGUA MES 1,000000 380,00 380,00
(E) TOTAL 380,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 380,00
(H) BDI 29,27% 111,23
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 491,23
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
22.01.17 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE MES
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.25.77* |CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 1,000000 330,00 330,00
(E) TOTAL 330,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 330,00
(H) BDI 29,27% 96,59
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 426,59
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.08.07 - CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - PREPARO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 6,000000 12,16 72,96
(B) TOTAL 72,96
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 74,99
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 74,99
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,564000 72,80 41,06
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIil-40 KG 208,000000 0,34 70,72
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,882000 60,62 53,47
0,123
(E) TOTAL 165,25
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 240,24
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 240,24
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.08.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 6,000000 12,16 72,96
(B) TOTAL 72,96
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 74,99
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 74,99
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,614000 72,80 44,70
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIil-40 KG 340,000000 0,34 115,60
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,123
(E) TOTAL 205,16
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C;SST)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 280,15
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 280,15
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.09.05 - CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 169,49
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 169,49
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,584000 72,80 42,52
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 161,000000 0,34 54,74
) SC 50KG
63.01.03 BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,912000 60,62 55,29
0,123
(E) TOTAL 152,55
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(‘;SST)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 322,04
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 322,04

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.09.07 - CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 169,49
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 169,49
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,564000 72,80 41,06
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 208,000000 0,34 70,72
) SC 50KG
63.01.03 BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,882000 60,62 53,47
0,123
(E) TOTAL 165,25
cODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(‘;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 334,74
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 334,74

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.09.17 - CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND. UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 171,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 171,35
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,632000 72,80 46,01
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 314,000000 0,34 106,76
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,123
(E) TOTAL 197,63
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 368,98
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 368,98
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.09.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND. UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.88 |SERVENTE 11,000000 12,16 133,76
(B) TOTAL 167,46
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 171,35
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 171,35
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,614000 72,80 44,70
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 340,000000 0,34 115,60
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,123
(E) TOTAL 205,16
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 376,51
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 376,51
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.10.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 3,000000 16,85 50,55
55.10.88 |SERVENTE 12,000000 12,16 145,92
(B) TOTAL 196,47
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 200,36
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A+B) / (C) = (D): 200,36
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,614000 72,80 44,70
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 340,000000 0,34 115,60
) SC50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,1,2,3
(E) TOTAL 205,16
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 405,52
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 405,52
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.10.23 - CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
50.39.10 |CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG H 1,000000] 1,86 1,86
(A) TOTAL: 3,89
cODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 3,000000 16,85 50,55
55.10.88 |SERVENTE 12,000000 12,16 145,92
(B) TOTAL 196,47
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | 100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 200,36
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A+B) / (C) = (D): 200,36
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTA"
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,582000 72,80 42,37
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 386,000000 0,34 131,24
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,1,2,3
(E) TOTAL 218,47
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q&;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 418,83
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 418,83
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.12.23 - CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 6,000000 12,16 72,96
(B) TOTAL 72,96
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 74,99
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 74,99
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,582000 72,80 42,37
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 386,000000 0,34 131,24
) SC 50KG
63.01.03 |BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA M3 0,740000 60,62 44,86
0,1,2,3
(E) TOTAL 218,47
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(C;SST)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 293,46
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 293,46
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.20.05 - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.) UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 SERVENTE H 1,250000 12,16 15,20
55.10.50 |CARPINTEIRO 1,250000 16,85 21,06
(B) TOTAL 36,26
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 36,26
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 36,26
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,200000 9,29 1,86
X 30 (2 3/4 X 10)
71.01.07 |TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 0,370000 5,33 1,97
71.04.08 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,200000 1,12 1,34
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,200000 86,20 17,24
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
(E) TOTAL 22,41
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?HST)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 58,67
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 58,67

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.20.11 - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO) UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,450000 12,16 5,47
55.10.50 |CARPINTEIRO 0,470000 16,85 7,92
(B) TOTAL 13,39
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 13,39
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 13,39
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,100000 9,29 0,93
X 30 (2 3/4 X 10)
71.01.07 |TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 0,242000 5,33 1,29
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,840000 1,12 0,94
(E) TOTAL 3,16
CcODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%$T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 16,55
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 16,55

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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CONTRATO N°
190328 - SERVIGOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.20.15 - FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00)
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,500000 12,16 18,24
55.10.50 |CARPINTEIRO 1,250000 16,85 21,06
(B) TOTAL 39,30
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 39,30
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 39,30
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,200000 9,29 1,86
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,850000 1,12 0,95
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,060000 86,20 517
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
71.30.04 |MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM M 0,612000 1,23 0,75
COMPRIMENTO 6 METROS
71.14.08 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 0,374000 17,37 6,50
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM
(E) TOTAL 15,23
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 54,53
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 54,53

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.20.17 - FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%ST)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 1,600000 12,16 19,46
55.10.50 |CARPINTEIRO 1,250000 16,85 21,06
(B) TOTAL 40,52
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 40,52
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 40,52
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,200000 9,29 1,86
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 0,500000 1,12 0,56
71.01.05 |TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X M2 0,060000 86,20 517
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM QU
EQUIVALENTE DA REGIAO
71.30.04 |MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM M 0,360000 1,23 0,44
COMPRIMENTO 6 METROS
71.14.08 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 0,220000 17,37 3,82
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM
(E) TOTAL 11,85
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 52,37
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 52,37

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.22.10 - ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO UNIDADE KG
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,100000 12,16 1,22
55.10.35 |ARMADOR 0,100000 16,85 1,69
(B) TOTAL 2,91
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,91
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,91
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.35.44 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG 0,020000 10,00 0,20
KG/M)
60.05.29 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,100000 4,65 5,12
(E) TOTAL 5,32
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 8,23
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 8,23
ELABORADO POR: CONTRATADO
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CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVA(}AO, MANUTENQAO E RECUPERAQAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.22.12 - ACO CA-50, D > 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO UNIDADE KG
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00}
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 SERVENTE H 0,100000 12,16 1,22
55.10.35 ARMADOR 0,100000 16,85 1,69
(B) TOTAL 2,91
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,91
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A+B) / (C) = (D): 2,91
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
60.35.44 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG 0,020000 10,00 0,20
KG/M)
60.05.31 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,100000 4,42 4,86
(E) TOTAL 5,06
CODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR;;OTAL
(F) TOTAL 0,00}
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 7,97
0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 7,97
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
Pagina: 287/32 benhur.santos segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.22.20 - ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO UNIDADE KG
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,100000 12,16 1,22
55.10.35 |ARMADOR 0,100000 16,85 1,69
(B) TOTAL 2,91
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,91
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,91
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.35.44 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG 0,020000 10,00 0,20
KG/M)
60.05.50 |ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 1,100000 4,61 5,07
(E) TOTAL 5,27
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 8,18
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 8,18
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.22.30 - ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO UNIDADE KG
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,100000 12,16 1,22
55.10.35 |ARMADOR 0,100000 16,85 1,69
(B) TOTAL 2,91
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 2,91
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 2,91
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
60.35.44 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG 0,020000 10,00 0,20
KG/M)
60.05.50 |ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,220000 4,61 1,01
60.05.29 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 0,880000 4,65 4,09
(E) TOTAL 5,30
CcODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%:BT)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 8,21
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 8,21

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.24.15 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 6,000000 12,16 72,96
(B) TOTAL 72,96
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 74,99
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 74,99
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 1,050000 72,80 76,44
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIIl-40 KG 450,000000 0,34 153,00
) SC 50KG
(E) TOTAL 229,44
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 304,43
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 304,43
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.24.17 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 6,000000 12,16 72,96
(B) TOTAL 72,96
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 74,99
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 74,99
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 1,150000 72,80 83,72
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIIl-40 KG 350,000000 0,34 119,00
) SC 50KG
(E) TOTAL 202,72
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 277,71
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 277,71
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.24.23 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
50.05.10 |CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 1,000000] 2,03 2,03
(A) TOTAL: 2,03
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 5,000000 12,16 60,80
(B) TOTAL 60,80)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 62,83
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 62,83
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 1,200000 72,80 87,36
62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIIl-40 KG 215,000000 0,34 73,10
) SC 50KG
(E) TOTAL 160,46
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 223,29
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 223,29
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.30.06 - ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 1,600000 16,85 26,96
55.10.88 |SERVENTE 1,600000 12,16 19,46
(B) TOTAL 46,42
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 46,42
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 46,42
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
79.02.05 |TIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO UN 75,600000 0,26 19,66
20X10X5CM C/FRETE
(E) TOTAL 19,66
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,030000 223,29 6,70
(F) TOTAL 6,70)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 72,78
0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 72,78

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.30.07 - ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 2,500000 16,85 42,13
55.10.88 |SERVENTE 2,500000 12,16 30,40
(B) TOTAL 72,53
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 72,53
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 72,53
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
79.02.05 |TIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO UN 151,200000 0,26 39,31
20X10X5CM C/FRETE
(E) TOTAL 39,31
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,060900 223,29 13,60
(F) TOTAL 13,60
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 125,44
0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 125,44

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.30.32 - ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,700000 16,85 11,80
55.10.88 |SERVENTE 0,700000 12,16 8,51
(B) TOTAL 20,31
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 20,31
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 20,31
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
79.10.08 |BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA UN 13,125000 1,72 22,58
DE VEDAGAO 19X19X39 CM C/ FRETE
(E) TOTAL 22,58
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%SBT)OTAL
40.24.23 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,010500 223,29 2,34
(F) TOTAL 2,34
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 45,23
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 45,23

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.31.02 - CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.10.75 |PEDREIRO H 0,100000 16,85 1,69
55.10.88 |SERVENTE 0,170000 12,16 2,07
(B) TOTAL 3,76
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 3,76
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 3,76
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,005000 304,43 1,52
(F) TOTAL 1,52
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 5,28
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 5,28
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVACAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI ~
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.31.06 - REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:7 UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 0,640000 16,85 10,78
55.10.88 SERVENTE 0,640000 12,16 7,78
(B) TOTAL 18,56
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 18,56
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 18,56
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
(E) TOTAL 0,00)
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
40.24.23 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7 M3 0,022000 223,29 4,91
(F) TOTAL 4,91
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 23,47
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 23,47
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.32.05 - ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M UNIDADE M3
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 3,000000 12,16 36,48
(B) TOTAL 36,48
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 36,48
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 36,48
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 36,48
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 36,48
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.32.22 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO UNIDADE M2
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 0,330000 12,16 4,01
(B) TOTAL 4,01
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 4,01
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 4,01
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 4,01
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 4,01
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.50 - INSTALAGAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO | UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 5,000000 12,16 60,80
55.10.55 |ELETRICISTA 5,000000 16,85 84,25
(B) TOTAL 145,05
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 145,05
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 145,05
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
74.14.05 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, M 32,800000 1,11 36,41
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
74.17.64 |TAMPA CEGA P/ CONDULETE DE PVC 3/4" UN 0,200000 5,89 1,18
TIGRE/EQUIVALENTE
74.17.66 |TAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4" UN 0,600000 6,91 4,15
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.
74.24.05 |INTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000 UN 0,600000 4,57 2,74
S/PLACA OU EQUIVALENTE
74.2433 |TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO UN 0,200000 10,58 2,12
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)
742451 |TOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR UN 0,800000 11,45 9,16
14136
742457 |TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE UN 0,200000 24,70 4,94
SEM PLACA 4 POLOS
742501 |PLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL UN 0,200000 3,86 0,77
OU EQUIVALENTE
74.31.27 |LUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/ UN 0,100000 0577 0.58
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE
74.35.03 |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, UN 0,400000 2,98 1,19
FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS
74.36.11 |REATOR AFP PARTIDA RAPIDA UN 0,500000 34,98 17,49
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE
74.37.04 |LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, UN 2,000000 20,20 40,40
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
74.38.05 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 UN 2,000000 5,89 11,78
DE 32/36 W, BIVOLT
74.01.01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 1,960000 1,94 3,80
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA
74.17.54 |CONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4 UN 1,400000 10,50 14,70
TIGRE / EQUIVALENTE
74.09.23 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM UN 0,500000 177,97 88,99
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
18 DISJUNTORES DIN, 100 A
74.10.33 |DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 UN 0,330000 111,69 36,86
ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V
(E) TOTAL 286,26
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?&T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 431,31
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 431,31
ELABORADO POR: CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAQAO, MANUTENQAO E RECUPERAQAO DAS OBRAS DE ESTABILI —
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.51 - INSTALACAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO 1 UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00}
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 6,000000 12,16 72,96
55.10.55 ELETRICISTA 6,000000 16,85 101,10
(B) TOTAL 174,06
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 174,08
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A+B) / (C) = (D): 174,06
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((';;;OTAL
74.14.05 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, M 38,880000 1,11 43,16
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
74.10.23 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 UN 0,330000 11,81 3,90
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V
74.17.64 |TAMPA CEGA P/ CONDULETE DE PVC 3/4" UN 0,200000 5,89 1,18
TIGRE/EQUIVALENTE
74.17.66 TAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4" UN 0,600000 6,91 4,15
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.
74.24.05 INTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000 UN 0,600000 4,57 2,74
S/PLACA OU EQUIVALENTE
74.24.33 |TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO UN 0,400000 10,58 4,23
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)
74.24.51 TOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR UN 0,600000 11,45 6,87
14136
74.24. 57 TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE UN 0,200000 24,70 4,94
SEM PLACA 4 POLOS
74.25.01 PLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL UN 0,400000 3,86 1,54
OU EQUIVALENTE
74.31.27 LUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/ UN 0,200000 95,77 19,15
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE
74.35.03 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, UN 0,400000 2,98 1,19
FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS
74.36.11 REATOR AFP PARTIDA RAPIDA UN 1,000000 34,98 34,98
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE
74.37.04 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, UN 2,000000 20,20 40,40
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
74.38.05 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 UN 4,000000 5,89 23,56
DE 32/36 W, BIVOLT
74.01.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 2,600000 1,94 5,04
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA
74.17.54 |CONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4 UN 1,400000 10,50 14,70
TIGRE / EQUIVALENTE
(E) TOTAL 211,73
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR;;OTAL
(F) TOTAL 0,00}
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 385,79
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 385,79

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.53 - INSTALACAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO Il UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.10 AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 4,000000 12,16 48,64
55.10.55 ELETRICISTA 4,000000 16,85 67,40
(B) TOTAL 116,04
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 116,04
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 116,04
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
74.14.05 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, M 21,280000 1,11 23,62
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
74.10.23 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 UN 0,330000 11,81 3,90
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V
74.17.64 TAMPA CEGA P/ CONDULETE DE PVC 3/4" UN 0,200000 5,89 1,18
TIGRE/EQUIVALENTE
74.17.66 TAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4" UN 0,200000 6,91 1,38
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.
74.01.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 0,400000 1,94 0,78
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA
74.17.54 CONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4 UN 0,280000 10,50 2,94
TIGRE / EQUIVALENTE
74.31.25 LUMINARIA SOBREPOR 2X16W UN 0,500000 70,75 35,38
C/SOQUETE REF.3540 ITAIM QU
EQUIVALENTE
74.36.14 |REATOR AFP PARTIDA RAPIDA UN 2,500000 27,20 68,00
2X16W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE
74.38.03 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 UN 10,000000 5,56 55,60
DE 16/18 W, BIVOLT
74.24.16 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T UN 0,200000 10,17 2,03
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)
(E) TOTAL 194,81
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUSZ%;OTAL
(F) TOTAL 0,00)
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 310,85
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 310,85
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS

Pagina: 302/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.56 - INSTALACAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO I UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
cODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 4,000000 12,16 48,64
55.10.55 |ELETRICISTA 4,000000 16,85 67,40
(B) TOTAL 116,04
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 116,04
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 116,04
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
74.14.05 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, M 12,000000 1,11 13,32
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
74.10.23 |DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 UN 0,330000 11,81 3,90
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V
74.17.66 |TAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4" UN 0,200000 6,91 1,38
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.
74.24.05 |INTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000 UN 0,200000 4,57 0,91
S/PLACA OU EQUIVALENTE
74.2451 |TOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR UN 0,200000 11,45 2,29
14136
74.2457 |TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE UN 0,200000 24,70 4,94
SEM PLACA 4 POLOS
74.31.27 LUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/ UN 0,200000 95,77 19,15
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE
74.36.11 REATOR AFP PARTIDA RAPIDA UN 1,000000 34,98 34,98
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE
74.38.05 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 UN 2,000000 5,89 11,78
DE 32/36 W, BIVOLT
74.01.01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 1,200000 1,94 2,33
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA
74.17.54 |CONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4 UN 0,420000 10,50 4,41
TIGRE / EQUIVALENTE
(E) TOTAL 99,39
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 215,43
(H) BDI 0,00% 0,00
(I) VALOR UNITARIO (G) + (H) 215,43

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.59 - INSTALAGAO ELETRICA - SANITARIO TIPO I UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%ST)OTAL
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 5,000000 12,16 60,80
55.10.55 |ELETRICISTA 5,000000 16,85 84,25
(B) TOTAL 145,05
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 145,05
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 145,05
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
74.14.05 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, M 11,520000 1,11 12,79
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
74.10.23 |DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 UN 0,330000 11,81 3,90
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V
74.17.66 |TAMPA 1IMOD. P/ CONDULETE 3/4" UN 0,200000 6,01 1,38
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.
74.01.01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 2,000000 1,94 3,88
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA
74.17.54 |CONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4 UN 0,140000 10,50 1,47
TIGRE / EQUIVALENTE
74.31.25 LUMINARIA SOBREPOR 2X16W UN 0,200000 70,75 14,15
C/SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE
74.36.14 REATOR AFP PARTIDA RAPIDA UN 1,000000 27,20 27,20
2X16W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE
74.38.03 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 UN 4,000000 5,56 22,24
DE 16/18 W, BIVOLT
742416 |INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T UN 0,200000 10,17 2,03
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)
74.28.03 |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO UN 0,800000 3,39 2,71
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS
ATE 6 MM2
74.4435 |HASTE ATERRAMENTO ZINCADO UN 0,140000 43,43 6,08
25X25X2500MM P.CEMIG
74.10.28 |DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE UN 0,330000 63,56 20,97
50 A, TENSAO MAXIMA 415 V
74.14.06 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, M 7,200000 1,89 13,61
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2
74.16.42 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 M 2,250000 7,71 17,35
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
(E) TOTAL 149,76
cODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 294,81
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 294,81

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.62 - INSTALAGAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO II UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 4,000000 12,16 48,64
55.10.55 |ELETRICISTA 4,000000 16,85 67,40
(B) TOTAL 116,04
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 116,04
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 116,04
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;SST)OTAL
74.14.05 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, M 13,600000 1,11 15,10
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
74.10.23 |DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 UN 0,330000 11,81 3,90
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V
74.17.66 |TAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4" UN 0,200000 6,91 1,38
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.
74.24.05 |INTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000 UN 0,200000 4,57 0,91
S/PLACA OU EQUIVALENTE
74.24.33 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO UN 0,200000 10,58 2,12
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)
742451 |TOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR UN 0,200000 11,45 2,29
14136
742501 |PLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL UN 0,200000 3,86 0,77
OU EQUIVALENTE
74.31.27 LUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/ UN 0,200000 95,77 19,15
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE
74.36.11 REATOR AFP PARTIDA RAPIDA UN 1,000000 34,98 34,98
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE
74.38.05 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 UN 4,000000 5,89 23,56
DE 32/36 W, BIVOLT
74.01.01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 1,200000 1,94 2,33
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA
74.17.54 |CONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4 UN 0,420000 10,50 4,41
TIGRE / EQUIVALENTE
74.4435 |HASTE ATERRAMENTO ZINCADO UN 0,140000 43,43 6,08
25X25X2500MM P.CEMIG
74.10.28 |DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE UN 0,330000 63,56 20,97
50 A, TENSAO MAXIMA 415 V
74.14.06 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, M 8,800000 1,89 16,63
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2
74.14.08 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, M 2,400000 4,29 10,30
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
(E) TOTAL 164,88
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 280,92
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 280,92

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.70 - INSTALACAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E I UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
(A) TOTAL: 0,00]
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.39 BOMBEIRO H 12,552000 16,84 211,38
55.10.10 AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 12,560000 12,16 152,73
(B) TOTAL 364,11
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 364,11
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A+B) / (C) = (D): 364,11
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
73.02.01 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= M 0,572000 1,90 1,09
20MM (1/2")
73.80.21 SOLUCAO LIMPADORA L 0,000520 37,49 0,02
73.80.20 |ADESIVO PARA TUBOS DE PVC L 0,008500 43,18 0,37
73.80.12 FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M UN 0,029800 11,36 0,34
73.24.04 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,400000 64,90 25,96
100MM x6M
73.24.02 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,160000 52,68 8,43
50MM x6M
73.27.02 |ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,160000 1,07 0,17
D=50MM T.BRANCO
73.27.04 ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,400000 2,59 1,04
D=100MM T.BRANCO
73.33.02 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM UN 0,050000 189,90 9,50
TAMPA 310 L
73.41.03 LIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 UN 0,400000 25,90 10,36
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE
73.41.64 TUBO LONGO P/CX.DESCARGA UN 0,330000 12,28 4,05
SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS
73.41.71 |TUBO LIGACAO AGUA-VASO METAL UN 0,330000 24,21 7,99
CROM. C /SOBRECANOPLA
73.41.81 BOLSA DE LIGACAO 340 D=1 1/2", CIPLA UN 0,330000 2,77 0,91
OU EQUIVALENTE
73.45.11 REG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416 UN 1,000000 43,98 43,98
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE
73.51.41 TORNEIRA BOIA PARA CX. D’AGUA 3/4", UN 0,330000 20,47 6,76
PLENA OU EQUIVALENTE
73.51.52 TORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194- UN 0,200000 74,08 14,82
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE
73.52.74 VALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM UN 0,330000 3,55 1,17
UNHO No.11
73.57.11 CX.SIF.PVC C/ GRELHA REDONDA UN 1,000000 9,66 9,66
BRANCA 100X100X50 MM
73.57.50 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA UN 0,200000 29,24 5,85
CIFLEX 6L CIPLA OU EQUIVALENTE
73.65.05 LAVATORIO BRANCO PEQUENO L915 UN 0,100000 53,27 5,33
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE
73.66.01 VASO SANITARIO UN 0,200000 156,76 31,35
CONVENC.BRANCA,AZALEA CELITE /
EQUIVALENTE.
77.10.90 PARAFUSO PARA VASO SANITARIO E UN 1,000000 1,50 1,50
MICTORIO S8 COM BUCHA E ARRUELA
73.05.52 ADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX. UN 0,200000 10,07 2,01
D'AGUA 3/4"
73.24.25 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA UN 0,240000 42,24 10,14
D=40MM x6M
(E) TOTAL 202,80
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(g;;OTAL
(F) TOTAL 0,00)

Pagina: 306/32

benhur.santos

segunda-feira, 7 de outubro de 2



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.70 - INSTALAGAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO | E I UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 566,91
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 566,91

ELABORADO POR:
BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.72 - INSTALACAO HIDROSANITARIA TIPO 1l UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUST(%;;OTAL
50.05.10 CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD H 0,078240 2,03 0,16
(A) TOTAL: 0,16
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.10.75 PEDREIRO H 3,368800 16,85 56,76
55.10.88 SERVENTE H 3,760000 12,16 45,72
55.10.39 BOMBEIRO H 24,467000 16,84 412,02
55.10.10 AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 24,497000 12,16 297,88
(B) TOTAL 812,38
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 812,54
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 812,54
CODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;;;OTAL
63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,093890 72,80 6,84
62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 KG 16,821600 0,34 5,72
) SC 50KG
79.02.12 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS UN 25,200000 0,57 14,36
29X19X9CM C/FRETE
73.02.01 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= M 1,804000 1,90 3,43
20MM (1/2")
73.80.21 SOLUGCAO LIMPADORA L 0,003440 37,49 0,13
73.80.20 ADESIVO PARA TUBOS DE PVC L 0,025400 43,18 1,10
73.02.02 |TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 1,980000 244 4,83
25MM (3/4)"
73.80.12 FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M UN 0,042000 11,36 0,48
73.24.04 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,500000 64,90 32,45
100MM x6M
73.24.02 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,600000 52,68 31,61
50MM x6M
73.27.02 ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,600000 1,07 0,64
D=50MM T.BRANCO
73.27.04 ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,500000 2,59 1,30
D=100MM T.BRANCO
73.41.03 LIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 UN 0,800000 25,90 20,72
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE
73.41.64 TUBO LONGO P/CX.DESCARGA UN 0,400000 12,28 4,91
SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS
73.41.71 TUBO LIGACAO AGUA-VASO METAL UN 0,660000 24,21 15,98
CROM. C /SOBRECANOPLA
73.41.81 BOLSA DE LIGACAO 340 D=1 1/2", CIPLA UN 0,660000 2,77 1,83
OU EQUIVALENTE
73.45.11 REG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416 UN 1,000000 43,98 43,98
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE
73.51.41 TORNEIRA BOIA PARA CX. D’AGUA 3/4", UN 0,330000 20,47 6,76
PLENA OU EQUIVALENTE
73.51.52 TORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194- UN 0,400000 74,08 29,63
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE
73.52.74 VALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM UN 0,660000 3,55 2,34
UNHO No.11
73.57.11 CX.SIF.PVC C/ GRELHA REDONDA UN 1,000000 9,66 9,66
BRANCA 100X100X50 MM
73.57.50 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA UN 0,400000 29,24 11,70
CIFLEX 6L CIPLA OU EQUIVALENTE
73.65.05 |LAVATORIO BRANCO PEQUENO L915 UN 0,200000 53,27 10,65
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE
73.66.01 VASO SANITARIO UN 0,400000 156,76 62,70
CONVENC.BRANCA,AZALEA CELITE /
EQUIVALENTE.
77.10.90 PARAFUSO PARA VASO SANITARIO E UN 4,000000 1,50 6,00
MICTORIO S8 COM BUCHA E ARRUELA
73.24.25 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA UN 0,560000 42,24 23,65
D=40MM x6M
73.05.53 ADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX. UN 0,200000 13,49 2,70

D'AGUA 1"
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.72 - INSTALAGAO HIDROSANITARIA TIPO II UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
73.33.04 |CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM UN 0,100000 331,65 33,17
TAMPA 1000 L
73.40.29 |CHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETI OU UN 3,200000 53,25 170,40
EQUIVALENTE
(E) TOTAL 559,67
CODIGO (F) SERVIGOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR&;T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 1.372,21
(H) BDI 0,00% 0,00
() VALOR UNITARIO (G) + (H) 1.372,21
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
40.60.74 - INSTALACAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO | E Il UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%T)OTAL
55.10.39 |BOMBEIRO H 6,172000 16,84 103,94
55.10.10 |AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA 6,178000 12,16 75,12
(B) TOTAL 179,06
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 179,06
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 179,06
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
73.02.01 |TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= M 0,396000 1,90 0,75
20MM (1/2")
73.80.21 |SOLUGAO LIMPADORA L 0,000360 37,49 0,01
73.80.20 |ADESIVO PARA TUBOS DE PVC L 0,006300 43,18 0,27
73.80.12 |FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M UN 0,021000 11,36 0,24
73.24.02 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA UN 0,120000 52,68 6,32
50MM X6M
73.27.02 |ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO UN 0,120000 1,07 0,13
D=50MM T.BRANCO
73.33.02 |CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM UN 0,050000 189,90 9,50
TAMPA 310 L
73.41.03 |LIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 UN 0,200000 25,90 518
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE
734511 |REG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416 UN 1,000000 43,98 43,98
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE
735152 |TORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194- UN 0,200000 74,08 14,82
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE
73.52.74 |VALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM UN 0,330000 3,55 1,17
UNHO No.11
73.65.05 |LAVATORIO BRANCO PEQUENO L915 UN 0,100000 53,27 5,33
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE
77.10.90 |PARAFUSO PARA VASO SANITARIO E UN 2,000000 1,50 3.00
MICTORIO S8 COM BUCHA E ARRUELA
73.05.52 |ADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX. UN 0,200000 10,07 2,01
D'AGUA 3/4"
73.24.25 |TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA UN 0,180000 42,24 7,60
D=40MM x6M
(E) TOTAL 100,31
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 279,37
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 279,37
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
42.03.01 - ANDAIME COM ESTRADOS UNIDADE M2ME
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%:BT)OTAL
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 0,00
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 0,00
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?HST)OTAL
66.01.01 |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO M2ME 1,000000 3,99 3,99
FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,
ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO
SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A
INSTALACAO
(E) TOTAL 3,99
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 3,99
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 3,99
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
47.02.03 - PORTA EM COMPENSADO RESINADO 10MM 80X210CM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.50 |CARPINTEIRO H 0,670000 16,85 11,29
55.10.05 |AJUDANTE 0,670000 12,16 8,15
(B) TOTAL 19,44
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 19,44
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 19,44
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;$T)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,080000 9,29 0,74
X 30 (2 3/4 X 10)
71.14.08 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1,680000 17,37 29,18
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM
71.04.05 |RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* M 9,240000 2,54 23,47
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
(E) TOTAL 53,39
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 72,83
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 72,83

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
47.03.01 - MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PECA 8X8 CM UNIDADE UN
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.10.50 |CARPINTEIRO H 2,000000 16,85 33,70
55.10.05 |AJUDANTE 2,000000 12,16 24,32
(B) TOTAL 58,02
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 58,02
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 58,02
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(&BT)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,120000 9,29 1,11
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 14,500000 1,12 16,24
(E) TOTAL 17,35
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(ORS;T)OTA"
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 75,37
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 75,37
ELABORADO POR: CONTRATADO

BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
47.03.02 - CONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS(130X40CM) MADEIRIT UNIDADE cJ
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?HST)OTAL
(A) TOTAL: 0,00
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.10.88 |SERVENTE H 4,000000 12,16 48,64
55.10.50 |CARPINTEIRO 4,000000 16,85 67,40
(B) TOTAL 116,04
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 | CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 116,04
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 116,04
cODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST((;:BT)OTAL
77.0551 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 KG 0,020000 9,29 0,19
X 30 (2 3/4 X 10)
71.04.08 |PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 25,520000 1,12 28,58
71.15.03 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 2,000000 21,07 42,14
PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM
(E) TOTAL 70,91
cODIGO (F) SERVIGCOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 186,95
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 186,95

ELABORADO POR:

BEN-HUR SANTOS

CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
50.10.08 - CHP/CAMINHAO BASCULANTE UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
54.10.10 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1 UN 0,000140 210.143,50 29,42
(A) TOTAL: 29,42
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.05.36 |MOTORISTA DE VEICULO PESADO H 1,000000 19,79 19,79
(B) TOTAL 19,79
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 49,21]
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 49,21]
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
68.01.30 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 8,630000 3,68 31,76
83.30.01 BASCULA P/ CAMINHAO FORD CARGO UN 0,000140 25.000,00 3,50
1519 OU 1319
(E) TOTAL 35,26
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 84,47
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 84,47
ELABORADO POR: CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
50.10.37 - CHI/CAMINHAO TANQUE, 6.000L UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
54.10.10 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1 UN 0,000090 210.143,50 18,91
(A) TOTAL: 18,91
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;;)OTAL
55.05.36 |MOTORISTA DE VEICULO PESADO H 1,000000 19,79 19,79
(B) TOTAL 19,79
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 38,70)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 38,70)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
83.30.02 |TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE UN 0,000090 40.053,51 3,60
AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
(E) TOTAL 3,60
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 42,30
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 42,30
ELABORADO POR: CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
50.14.10 - CHP/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
54.14.10 |COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM OU UN 0,000150 48.338,31 7,25
(A) TOTAL: 7,25
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.05.51 |COMPRESSORISTA H 1,000000 16,84 16,84
(B) TOTAL 16,84
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 24,09
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 24,09
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
68.01.30 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 14,000000 3,68 51,52
(E) TOTAL 51,52
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 75,61
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 75,61
ELABORADO POR: CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGCAO, MANUTENGAO E RECUPERAGAO DAS OBRAS DE ESTABILI

CONTRATO N°

MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
50.14.11 - CHI/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM UNIDADE H
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTAL
54.14.10 |COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM OU UN 0,000100 48.338,31 4,83
(A) TOTAL: 4,83
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%SST)OTAL
55.05.51 |COMPRESSORISTA H 1,000000 16,84 16,84
(B) TOTAL 16,84
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 21,67
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 21,67
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(%T)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 21,67
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 21,67
ELABORADO POR: CONTRATADO
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
50.32.08 - CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO UNIDADE 0
13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(?Q;)OTA"
54.32.08 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LI UN 0,000140 535.500,00 74,97
(A) TOTAL: 74,97
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST((;:BT)OTAL
55.05.61 |OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 1,000000 19,40 19,40
(B) TOTAL 19,40
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 94,37
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 94,37
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(?Q;)OTAL
68.01.30 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 16,800000 3,68 61,82
(E) TOTAL 61,82
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST((;;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 156,19
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 156,19
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSICAO DE PRECO DE SERVICO
DE BELO HORIZONTE

CONTRATO N°
190328 - SERVICOS PONTUAIS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E RECUPERACAO DAS OBRAS DE ESTABILI [—
MES REF: abr/2019
TIPO TABELA Desonerada
REFERENCIA SUDECAP
LICIT. N°
50.32.09 - CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO UNIDADE 0
13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
DATA 07/10/2019
CcODIGO (A) EQUIPAMENTO UNIDADE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUST(CF’Q;)OTA"
54.32.08 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LI UN 0,000090 535.500,00 48,20
(A) TOTAL: 48,20
CcODIGO (B) MAO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO (R$) CUST(%;)OTAL
55.05.61 |OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 1,000000 19,40 19,40
(B) TOTAL 19,40
(C) PRODUGAO DA EQUIPE: | 1,00 CUSTO HORARIO TOTAL (A) + (B): 67,60)
(D) CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A+B) / (C) = (D): 67,60)
CcODIGO (C) MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE UTIL. CUSTO UNIT CUST(CF’Q;)OTAL
(E) TOTAL 0,00
CcODIGO (F) SERVICOS AUXILIARES UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT CUST(OR;)OTAL
(F) TOTAL 0,00
OBS: (G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F) 67,60
(H) BDI 0,00% 0,00
(1) VALOR UNITARIO (G) + (H) 67,60
ELABORADO POR: CONTRATADO
BEN-HUR SANTOS
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