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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97043/2024 

PROCESSO nº 04.000282.24.65 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E 

OUTROS 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 

 

PERGUNTA 01: Gostaria de solicitar esclarecimentos a respeito da instalação dos itens 01 e 04 (torneira 

para pia). As torneiras serão instaladas na cozinha, na bancada ou na parede? 

 

RESPOSTA À PERGUNTA 01: Conforme resposta da gerência responsável, os itens são torneiras de 

parede. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 

 

PERGUNTA 01: Consta no Termo de Referência o seguinte parágrafo:  

“5.2.1. O prazo máximo de entrega do(s) produto(s) será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 

recebimento da Nota de Empenho ou outro instrumento hábil pelo Detentor.”  

O prazo acima se mostra exíguo, não sendo devidamente considerado que somente para a aquisição junto ao 

fabricante/fornecedor do produto demora, no mínimo, 20 dias para receber o produto e para a logística 

necessária para o fornecimento ao órgão, leva-se, pelo menos, mais 10 dias, ou seja, o prazo médio 

considerável e utilizado em outros órgãos é de 30 dias. Diante do exposto solicitamos que se altere o prazo 

de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias, com possibilidade de prorrogação desse prazo, caso a entrega 

não seja realizada dentro desse prazo por motivo alheio a contratada (casos fortuitos ou de força maior), ou 

alternativamente, que seja concedido prorrogação de prazo para o fornecedor, por ocasião no atraso de 

entrega ocasionado por fator externo à Empresa Contratada/Detentora. 

 

RESPOSTA À PERGUNTA 01: O prazo de entrega estabelecido tem sido praticado em todos os pregões 

referentes ao respectivo objeto sem frustrar as expectativas do Município e dos fornecedores. 

Dessa forma, informamos que não é possível alterar o prazo mencionado, tendo em vista ser bem-sucedido 

ao longo da execução das atas vigentes até então. 

 

 

 

 
 


