
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

UCP MELHOR SAÚDE BH

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN Data base: Ago/24 ENCARGOS SOCIAIS E BÁSICOS:

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18 NÃO DESONERADA HORISTA:

MENSALISTA:

01. PROJETOS UN 1,00       389.284,86                           389.284,86                           3,00%

02. INSTALAÇAO DA OBRA/PGRCC/VISTORIA CAUTELAR UN 1,00       472.332,30                           472.332,30                           3,64%

03. DEMOLIÇOES E REMOÇOES UN 1,00       116.785,46                           116.785,46                           0,90%

04. TRABALHOS EM TERRA UN 1,00       375.011,08                           375.011,08                           2,89%

05. CONTENÇOES, MUROS, RESERVATÓRIOS - ÁREA EXTERNA UN 1,00       1.200.294,99                        1.200.294,99                        9,25%

06. FUNDAÇÃO UN 1,00       478.820,38                           478.820,38                           3,69%

07. ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA UN 1,00       1.054.961,98                        1.054.961,98                        8,13%

08. ALVENARIAS E DIVISÕES UN 1,00       532.022,65                           532.022,65                           4,10%

09. COBERTURAS E FORROS UN 1,00       604.689,15                           604.689,15                           4,66%

10 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS UN 1,00       698.117,52                           698.117,52                           5,38%

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO IRRIGAÇÃO E GASES MEDICINAIS UN 1,00       
772.081,64                           772.081,64                           5,95%

12 INSTALAÇAO ELETRICA, LOGICA, TELEFONICA, CFTV E SPDA UN 1,00       651.403,34                           651.403,34                           5,02%

13 AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO UN 1,00       450.272,82                           450.272,82                           3,47%

14 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E METÁLICAS UN 1,00       617.665,32                           617.665,32                           4,76%

15 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, INCLUSIVE PINTURA UN 1,00       1.462.413,47                        1.462.413,47                        11,27%

16 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS UN 1,00       987.485,94                           987.485,94                           7,61%

17 VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS UN 1,00       86.940,29                              86.940,29                              0,67%

18 BANCADAS/ PRATELEIRAS/BANCOS/PLACAS UN 1,00       138.844,93                           138.844,93                           1,07%

19 DRENAGEM UN 1,00       319.213,59                           319.213,59                           2,46%

20 PAVIMENTAÇAO - PISO EXTERNO, ESTACIONAMENTO, CALÇADA E PAISAGISMO UN 1,00       242.654,23                           242.654,23                           1,87%

21 LIMPEZA DA OBRA UN 1,00       106.404,53                           106.404,53                           0,82%

22 SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,00       6.488,08                                6.488,08                                0,05%

23 VIGILÂNCIA DE OBRAS UN 1,00       234.868,53                           234.868,53                           1,81%

24 EQUIPAMENTOS UN 1,00       50.607,03                              50.607,03                              0,39%

25 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00       926.497,97                           926.497,97                           7,14%

VALOR POR EXTENSO: Doze milhões, novecentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e dez centavos                        12.976.162,10 100,00%

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO/ANÁLISE DOS PRECOS: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA

VERFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, UNIDADES E QUANTIDADES: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA 

 % ITEMSUBITEM

PLANILHA DE QUANTIDADES

DIRETORIA/UNIDADE: UCP MELHOR SAÚDE BH

ITEM GRUPO DE SERVIÇOS/ITEM UNID. QTD PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e 

acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.
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