

Tarefa	Projeto Base
Valor do Projeto	930967,1316
BDI do Projeto	1
01 - SubProjeto01	87886,2252
01.02 - Etapa01.02	2898,776
01.02.11 - AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4M	2898,776
01.03 - Etapa01.03	8144,8032
01.03.02 - PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	8144,8032
01.04 - Etapa01.04	35596,32
01.04.02 - COMPENSADO 10MM FIXAÇÃO ENTERRADA SEM INFORME PBI	18207,02
01.04.09 - TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	9836,6
01.04.10 - PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	7552,7
01.06 - Etapa01.06	1103,6255
01.06.01 - PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL I	670,5036
01.06.05 - PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"	433,1219
01.08 - Etapa01.08	8108,292
01.08.01 - TUBO PVC D= 100 MM	1327,572
01.08.03 - TUBO PVC D= 200 MM	5807,724
01.08.20 - TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")	467,868
01.08.21 - TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4")	505,128
01.09 - Etapa01.09	25055,489
01.09.01 - MOBILIZACAO DE CONTAINER	8771,76
01.09.03 - ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	3703,632
01.09.07 - VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT.	3070,116
01.09.09 - REFEITORIO	2582,796
01.09.10 - DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	2826,456
01.09.11 - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	2192,94
01.09.12 - INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO	760,0232
01.09.13 - INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E AI	215,3474
01.09.14 - INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO	282,2577
01.09.15 - INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARI	338,01
01.09.16 - CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINI	312,1507
01.10 - Etapa01.10	3313,776
01.10.01 - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	3313,776
01.11 - Etapa01.11	1917,7068
01.11.04 - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20	208,5204
01.11.07 - CONE EM PVC H= 75 CM	1709,1864
01.15 - Etapa01.15	1747,4367
01.15.31 - CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P. TELEMA	199,1776
01.15.32 - HASTE DE ATERRAMENTO AÇO GALV. 3/4" X 3,0 MM	1068,8772
01.15.33 - CABO DE COBRE NU # 50 MM2	243,0028

01.15.34 - PLACA C2 - DIREÇÃO DE ROTA DE FUGA	17,2395
01.15.35 - PLACA C3 - DIREÇÃO DE ROTA DE SAÍDA	17,2395
01.15.36 - PLACA A2 - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO	17,2395
01.15.37 - EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4 KG CAP 2-A 20-B C	184,6606
02 - SubProjeto02	52196,1721
02.11 - Etapa02.11	16126,4336
02.11.04 - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO	9748,8432
02.11.50 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ASFALTO COM MARTELETE E RE	6377,5904
02.12 - Etapa02.12	7390,5971
02.12.01 - CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	7390,5971
02.15 - Etapa02.15	7029,8769
02.15.01 - PREMOLDADO DE CONCRETO	7029,8769
02.25 - Etapa02.25	1749,5519
02.25.01 - REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	1749,5519
02.26 - Etapa02.26	6576,2538
02.26.01 - DMT <= 50,0 M	6576,2538
02.27 - Etapa02.27	735,225
02.27.02 - MECANICA	735,225
02.28 - Etapa02.28	8598,7264
02.28.04 - DMT > 5 KM	8598,7264
02.31 - Etapa02.31	1431,0774
02.31.02 - SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	1431,0774
02.41 - Etapa02.41	2558,43
02.41.01 - DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM	2558,43
03 - SubProjeto03	90942,1378
03.01 - Etapa03.01	5303,346
03.01.02 - DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M	5303,346
03.12 - Etapa03.12	4500,5262
03.12.03 - MECANICA	4500,5262
03.13 - Etapa03.13	53983,0485
03.13.04 - DMT > 5 KM	53983,0485
03.15 - Etapa03.15	3189,0279
03.15.02 - COM PLACA VIBRATORIA	3189,0279
03.23 - Etapa03.23	8274,4852
03.23.03 - COM PLACA VIBRATORIA	8274,4852
03.40 - Etapa03.40	15691,704
03.40.01 - DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM	15691,704
04 - SubProjeto04	1691,3309
04.30 - Etapa04.30	1691,3309
04.30.13 - E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)	1691,3309
06 - SubProjeto06	7269,8942

06.01 - Etapa06.01	1481,705
06.01.05 - DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	1481,705
06.03 - Etapa06.03	4095,0756
06.03.07 - AÇO CA-50/60	4095,0756
06.05 - Etapa06.05	1693,1136
06.05.25 - FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LA	1693,1136
14 - SubProjeto14	742,1329
14.05 - Etapa14.05	742,1329
14.05.05 - CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	141,4857
14.05.31 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	600,6472
15 - SubProjeto15	40023,4544
15.22 - Etapa15.22	40023,4544
15.22.11 - 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA	40023,4544
19 - SubProjeto19	43097,7429
19.14 - Etapa19.14	714,9429
19.14.02 - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	714,9429
19.30 - Etapa19.30	42382,8
19.30.04 - TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	42382,8
21 - SubProjeto21	372958,6161
21.03 - Etapa21.03	30678,01
21.03.03 - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADR	30678,01
21.05 - Etapa21.05	209882,8037
21.05.01 - DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	209882,8037
21.30 - Etapa21.30	57801,5484
21.30.07 - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	57801,5484
21.31 - Etapa21.31	2170,7676
21.31.02 - DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM	2170,7676
21.32 - Etapa21.32	56645,7467
21.32.01 - TERRA VEGETAL	45435,6701
21.32.02 - ADUBO ORGANICO	9412,0985
21.32.04 - ADUBO MINERAL 4-14-8	1726,9684
21.32.05 - CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)	71,0097
21.33 - Etapa21.33	5001,7788
21.33.10 - ARVORE - ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5 M - DAP	2163,238
21.33.16 - ARVORE - IPÊ ROXO	2838,5408
21.34 - Etapa21.34	8895,1213
21.34.01 - CERCA DE PROTEÇÃO P/ ARVORES	7155,6085
21.34.05 - TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES	1739,5128
21.53 - Etapa21.53	1882,8396
21.53.04 - DESTOCA MECÂNICA TIPO 2 D>50CM, INCLUSIVE PREENCIME	1882,8396
23 - SubProjeto23	38846,9312

23.04 - Etapa23.04	38846,9312
23.04.01 - VIGIA DIURNO SEGUNDA A SEXTA PERÍODO DE TRABALHO DI	20952,7964
23.04.02 - VIGIA NOTURNO TODOS OS DIAS DE 22:00 AS 5:00	17894,1348
30 - SubProjeto30	82415,95
30.01 - Etapa30.01	82415,95
30.01.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	82415,95
39 - SubProjeto39	8966,794
39.30 - Etapa39.30	8966,794
39.30.01 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA E = 150 MICRA	8966,794
43 - SubProjeto43	86424,5599
43.01 - Etapa43.01	83124,4924
43.01.03 - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	83124,4924
43.21 - Etapa43.21	3300,0675
43.21.01 - AS BUILT	1969,1287
43.21.02 - MANUAL DO USUÁRIO	1330,9388
45 - SubProjeto45	17505,19
45.01 - Etapa45.01	10609,59
45.01.01 - LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SE	10609,59
45.02 - Etapa45.02	6895,6
45.02.01 - GASOLINA	6895,6

300.3/2 - CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (04.047.735/0001-21)

873998,5091
1
87118,21
2862,8
2862,8
8043,36
8043,36
35150
17980
9710
7460
1089,88
662,15
427,73
8007
1311
5735,4
462
498,6
25031,83
8771,84
3703,64
3070,12
2582,8
2826,44
2192,96
750,56
212,67
278,74
333,8
308,26
3313,76
3313,76
1893,96
205,92
1688,04
1725,62
196,68
1055,56
239,96

17,02
17,02
17,02
182,36
51584,4257
15923,9076
9625,508
6298,3996
7293,888
7293,888
6943,4433
6943,4433
1728,0408
1728,0408
6495,4236
6495,4236
725,23
725,23
8502,8524
8502,8524
1413,24
1413,24
2558,4
2558,4
90068,7388
5231,8224
5231,8224
4437,1152
4437,1152
53381,1488
53381,1488
3149,1474
3149,1474
8177,985
8177,985
15691,52
15691,52
1670,2686
1670,2686
1670,2686
7178,3464

1463,22
1463,22
4043,16
4043,16
1671,9664
1671,9664
732,9618
732,9618
139,7604
593,2014
39525,3255
39525,3255
39525,3255
42556,02
706,02
706,02
41850
41850
357487,3567
30294,0486
30294,0486
207284,3286
207284,3286
55975,1147
55975,1147
2143,8
2143,8
46144,8348
34936,7862
9411,912
1725,2102
70,9264
5001,66
2163,26
2838,4
8784,17
7066,43
1717,74
1859,4
1859,4
38363,2

38363,2
20691,88
17671,32
63213
63213
63213
8859,4756
8859,4756
8859,4756
71001,02
67742,04
67742,04
3258,98
1944,61
1314,37
14640,16
7744,96
7744,96
6895,2
6895,2