



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI

LICITAÇÃO SMOBI DQ 029/2022 – PE

CIRCULAR Nº 04 – RESPOSTA AO 7º QUESTIONAMENTO

Processo nº 01-049.109/22-50

OBJETO: Serviços comuns de engenharia para recuperação funcional do pavimento e sinalização das avenidas Presidente Tancredo Neves, Heráclito Mourão de Miranda e Altamiro Avelino Soares, conforme quantidades, especificações e condições comerciais contidas nos anexos deste Edital.

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, nomeado pela Portaria SMOBI nº 013/2023, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados na licitação em referência a resposta ao 7º questionamento apresentado.

Em 1º/02/2023, através do e-mail glit.smobi@pbh.gov.br foi recebido o seguinte questionamento:

Solicito por gentileza esclarecimento referente ao PE DQ 029-2022 - SMOBI - Belo Horizonte.

Houve uma republicação de um novo edital e seus arquivos?

Iremos considerar os arquivos que estão no <http://licitacoes.caixa.gov.br> ou no www.pbh.gov.br.





Houve mudança nas planilhas?

Resposta ao questionamento:

O presente edital foi inicialmente publicado ainda no ano de 2022, passando por alterações em virtude dos questionamentos já apresentados, estando todas as alterações devidamente registradas nos sítios eletrônicos <http://licitacoes.caixa.gov.br> e <https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/pregao-eletronico-029-2022>.

A primeira alteração foi consolidada na Circular 01, alterando a data de realização da sessão pública, exigências no edital e os apêndices indicados na circular. Esta circular está publicada em ambos os domínios, conforme *prints* retirados na data de hoje (1º/02/2023):

Circular 01 - ALTERAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DA SESSÃO	-		24/01/2023
Apêndice I	-		19/01/2023
Apêndice II	-		19/01/2023
Apêndice VI	-		19/01/2023

 circular_01.pdf - 20/01/2023 15:55
 apendice_II.pdf - 20/01/2023 15:55
 apendice_VI.pdf - 20/01/2023 15:55
 apendice_I.pdf - 20/01/2023 15:55

Após novo questionamento, foi gerada a circular 02 alterando a data de abertura da sessão pública, estando também publicada em ambos os domínios:



Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

Circular 02 - RESPOSTA AO 5º QUESTIONAMENTO E ALTERAÇÃO DA REABERTURA DA SESSÃO	-		24/01/2023
2ª Republicação			25/01/2023

Circular 02-Corredores.pdf - 24/01/2023 09:49

Após novo questionamento, foi ainda verificada a necessidade de alteração no apêndice IV, sendo consolidada na Circular 03, publicada no portal da PBH:

Circular 03 - RESPOSTA AO 6º QUESTIONAMENTO E ALTERAÇÃO DA REABERTURA DA SESSÃO	-		26/01/2023
Apêndice IV	-		26/01/2023

E tendo o conteúdo da circular sendo transcrito na justificativa do arquivo “*apêndice_IV*” publicado no Portal de Compras da Caixa:

Nome do arquivo	Data/Hora Registro	Ação	Documento	Justificativa
apendice_IV.pdf	26/01/2023 11:20	Inclusão	Retificação do Edital	Foi verificada a necessidade de apresentação de nova planilha de balizamento de preços, importando na alteração dos documentos componentes de Apêndice IV (Administração Local). Desta forma, uma vez que a planilha apresentada impacta na formulação e futura análise da proposta, necessário se faz a reabertura da contagem do prazo disposto no inciso V do art. 4º da Lei 10.520/2002, por força da disposição da Súmula 64 da CTGM, com redação publicada no dia 27/06/2012 no Diário Oficial do Município.

[apendice_IV.pdf](#) - 26/01/2023 11:20

Desta forma, até o presente momento, estas foram as alterações sofridas nos documentos norteadores do presente certame, não sendo verificada qualquer inconsistência entre os arquivos disponibilizados em ambos os sítios eletrônicos. Ressalta-se apenas que, visando facilitar a identificação da versão final dos apêndices, no sítio eletrônico da PBH foi acrescentado “(sem efeito)” no nome dos apêndices que foram substituídos, o que só não foi realizado no Portal de Compras da Caixa por não estarem disponíveis as mesmas ferramentas de edição.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2023.

Guilherme Botelho Silva
Pregoeiro - Portaria SMOBI nº 013/2023