



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI**

**CIRCULAR 1  
LICITAÇÃO SMOBI – 30/2016**

Objeto: Execução dos serviços e obras de reforma do Restaurante Popular Barreiro para implantação do BH Resolve Barreiro e serviços e obras de reforma da Estação BH Bus Venda Nova para implantação do BH Resolve Venda Nova.

Ref. ADIAMENTO

A data de protocolamento e abertura das propostas, anteriormente designada para às 14h30 do dia 14 de novembro de 2016, fica adiada para o mesmo horário no dia 17 de novembro de 2016.

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2016.

Ana Maria Barcelos de Souza Murici  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações  
Portaria SMOBI-SUDECAP 12/2016