S TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS

- ﬁ, PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerada SETEMBRO/2021

¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA

flllfwli\élg;‘)g IIEDE;XEAESNT;\\SI';\Ir\llDSE:(():El/\-}'IS'EISRLgSREEEI?IEiISDER?I-EI—C?IC(:)?\I:LLQEHF?UIID_E A‘\RVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAGCAO E 1/20

CcODIGO DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA 2.015,00 2.478,50
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES 34.400,00 42.314,00
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 700,00 811,35
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 28.175,00 34.650,00
17.00.00 PINTURA 1.120,00 1.375,00
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 37.956,00 46.678,28
21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 225.647,85 271.134,08
30.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA 3.920.113,80 4.821.412,40
31.00.00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 288.158,64 333.999,76
32.00.00 PODA, SUPRESSAO, SECCAO E DESTOCA 4.508.955,50 5.226.347,08
33.00.00 EQUIPAMENTOS 2.526.255,56 3.057.164,64
34.00.00 FERRAMENTAS 46.624,93 54.044,04
35.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL 464.011,06 542.769,12
39.00.00 ADMINISTRA(;/:\O LOCAL 507.332,00 623.917,00

PRECO TOTAL - SETEMBRO/2021 R$ 12.591.465,34 R$ 15.059.095,25

DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICAQAO DE DESCRIQAO, QUANTIDADE

DMAN-SD DMAN-SD £ UNIDADE
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X

210411 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
i, PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORGAMENTO
~# DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 2/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO i i
SUDECAP ——— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS&%‘;'\Q’;GR'O PRE(%glu'\E‘;'gﬁR'o PF?E%‘,\)AL%T)AL MULTIEEI'C’ ADOR
01.00.00 INSTALAGAO DA OBRA
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E 1l)
01.04.10 SUDECAP-09/21 PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M 300,0000 6,26 7,70 2.310,00 22,98%
01.11.00 SINALIZAGAO
01.11.01 SUDECAP-09/21 PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CG.GALV.26 EM CAVALETE UNXME 5,0000 27,40 33,70 168,50 22,98%
Total do Grupo: 01.00.00 2.478,50
02.00.00 DEMOLIGOES E REMOGOES
02.10.00 DEMOLIGCAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.10.01 SUDECAP-09/21 CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 1.000,0000 2,26 2,78 2.780,00 22,98%
02.10.03 SUDECAP-09/21 CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 500,0000 11,42 14,04 7.020,00 22,98%
02.11.00 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
02.11.01 SUDECAP-09/21 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 1.000,0000 19,59 24,09 24.090,00 22,98%
02.12.00 CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO
02.12.01 SUDECAP-09/21 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 3.600,0000 1,90 2,34 8.424,00 22,98%
Total do Grupo: 02.00.00 42.314,00
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.25.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
03.25.01 SUDECAP-09/21 CACAMBA 5M* VG 5,0000 140,00 162,27 811,35 15,91%
Total do Grupo: 03.00.00 811,35
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
15.35.00 PISO DE CONCRETO (PATIO)
15.35.25 SUDECAP-09/21 CONC.10MPA 6CM, ARG.1:3 2CM, JUNTA SECA 3M MANUAL M2 100,0000 58,32 71,72 7.172,00 22,98%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
DMAN-SD DMAN-SD = UNIDADE
ORCAMENTO N° __|DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
7 DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 3/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO A A
— DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(-;%'\LA”;ISGRIO PRE(%(())'\LA”;ISGRIO PF\Z(E)E;)(l\)/lL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
15.35.27 SUDECAP-09/21 CONCRETO 10 MPA - 6CM E ARG. 1:3 - 2CM, SEM JUNTA M2 100,0000 53,46 65,75 6.575,00 22,98%
15.37.00 CALCADA PORTUGUESA
15.37.05 SUDECAP-09/21 CALGADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO M2 100,0000 137,15 168,67 16.867,00 22,98%
15.37.10 SUDECAP-09/21 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA M2 100,0000 32,82 40,36 4.036,00 22,98%
Total do Grupo: 15.00.00 34.650,00
17.00.00 PINTURA
17.01.00 CAIACAO
17.01.09 SUDECAP-09/21 PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR M 500,0000 2,24 2,75 1.375,00 22,98%
Total do Grupo: 17.00.00 1.375,00
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.52.00 EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND
SETOP_07/21_ONE- | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALANGO (REMA-REMA) METALICO COM
18.52.01 ED-15342 SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO UND 5,0000 225282 277052 13.852,60 22.98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
SETOP_07/21_ONE- | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA FIXA METALICA PARA PARQUE
18.52.02 ED-49578 INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NAO UND 5,0000 674,07 828,97 4.144.85 22.98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
SETOP_07/21_ONE- | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPALDAR E BARRAS METALICAS PARA
18.52.03 ED-49580 PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NAO | YNP 5,0000 187573 1.937.83 9.689,15 22.98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
18.52.27 135225(239’3‘09’21 - AMARELINHA - PINTADA NO PISO UN 4,0000 29,25 35,97 143,88 22,98%
SETOP_07/21_ ONE- | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARA
18.52.28 ED-49575 PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO | YN 5,0000 104141 128073 6.403,65 22.98%
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
N
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
7§ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECC/:\O DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENC/:\O, CONSERVACAO E 4/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
cODIGO i i
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS&%M'\QSGRIO PRE(%(())“I\QSGRIO PTE%?AE%T)AL MULTIEEI%ADOR
SUDECAP REFERENCIA
SETOP_07/21_ONE - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA METALICA COM DOIS o
18.52.29 ED-49576 LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO UND 5,0000 1.034,55 1.272.29 6.361,45 22,98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
SETOP_07/21_ONE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ZANGA BURRINHO METALICO COM DUAS o
18.52.30 ED-49577 PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO UND 5,0000 989,22 1.216,54 6.082,70 22,98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
Total do Grupo: 18.00.00 46.678,28
21.00.00 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
21.03.15 SUDECAP-09/21 CORDAO DE TIJOLOS MACICOS - CUTELO - CHAPISCADOS M 50,0000 29,83 36,68 1.834,00 22,98%
21.03.16 SUDECAP-09/21 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 80,0000 34,58 42,53 3.402,40 22,98%
21.20.00 ALAMBRADO
21.20.01 SUDECAP-09/21 EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 M2 150,0000 213,18 262,17 39.325,50 22,98%
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
21.30.06 SUDECAP-09/21 GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 4.000,0000 16,08 19,78 79.120,00 22,98%
21.30.07 SUDECAP-09/21 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 1.000,0000 13,78 16,95 16.950,00 22,98%
21.30.08 SUDECAP-09/21 GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS M2 500,0000 24,08 29,61 14.805,00 22,98%
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO
21.32.01 SUDECAP-09/21 TERRA VEGETAL M3 100,0000 56,00 64,91 6.491,00 15,91%
21.32.02 SUDECAP-09/21 ADUBO ORGANICO M3 10,0000 116,00 134,46 1.344,60 15,91%
21.32.03 SUDECAP-09/21 ADUBO MINERAL 10-10-10 KG 200,0000 2,90 3,36 672,00 15,91%
21.32.04 SUDECAP-09/21 ADUBO MINERAL 4-14-8 KG 200,0000 2,58 2,99 598,00 15,91%
21.32.05 SUDECAP-09/21 CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T) KG 1.000,0000 0,07 0,08 80,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—# DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVAGAO E 5/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”\I;’ISGRIO PRE(%(())“%I;GRIO PTCE)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEI%ADOR
SUDECAP REFERENCIA
21.32.06 COT-17 ADUBO MINERAL 20-05-20 KG 200,0000 5,00 5,80 1.160,00 15,91%
21.32.07 COT-120 ACARICIDA L 15,0000 58,22 67,48 1.012,20 15,91%
21.32.08 CPU-22 CALCAREO DOLOMITICO KG 200,0000 0,15 0,17 34,00 15,91%
21.32.09 COT-122 FUNGICIDA DE CONTATO KG 5,0000 39,80 46,13 230,65 15,91%
21.32.10 COT-123 FUNGICIDA SISTEMICO L 15,0000 83,50 96,78 1.451,70 15,91%
21.32.11 COT-125 INSETICIDA DE CONTATO L 15,0000 53,61 62,14 932,10 15,91%
21.32.12 COT-126 INSETICIDA DE LAGARTA L 15,0000 35,55 41,21 618,15 15,91%
ISCA GRANULADA PARA CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRA A BASE DE o
21.32.13 COT-127 SULFLURAMIDA KG 20,0000 13,99 16,22 324,40 15,91%
21.32.14 COT-121 ESPALHANTE ADESIVO L 10,0000 60,00 69,55 695,50 15,91%
21.33.00 FORNECIMENTO DE MUDAS
21.33.01 SUDECAP-09/21 ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 2,0000 76,90 89,13 178,26 15,91%
21.33.02 SUDECAP-09/21 ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 5,0000 76,90 89,13 445,65 15,91%
21.33.03 SUDECAP-09/21 ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 2,0000 76,90 89,13 178,26 15,91%
21.33.04 SUDECAP-09/21 ARVORE - ACASSIA MINOSA- ACASSIA PODALYRIIFOLIA UN 5,0000 76,90 89,13 445,65 15,91%
21.33.05 SUDECAP-09/21 ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA UN 5,0000 76,90 89,13 445,65 15,91%
-~ ARVORE - ALDRAGO TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO o
21.33.06 COT-53 NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
-~ ARVORE - AROEIRA SALSA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGCAO o
21.33.07 COT-54 NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
-~ ARVORE - AROEIRINHA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGCAO
21.33.08 COT-55 NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
g ARVORE - CALISTEMON - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO o
21.33.09 COT-56 NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
~ ARVORE - CORAGAO DE NEGRO - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM o
21.33.10 COT-57 (DELIBERACAO NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
ARVORE - ESCUMILHA AFRICANA - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM o
21.33.11 COT-58 (DELIBERACAO NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
-~ ARVORE - IPE TABACO TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO
21.33.12 COT-61 NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORGAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVAGAO E 6/20
LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (CgM BDI) MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
y ARVORE - IPE BRANCO - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERACAO .
21.33.13 COT-62 NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
y ARVORE - IPE ROXO - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.14 COT-60 NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
13315 COT-66 CE\/E?GEE ; OITI - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO NORMATIVA | ;xp 50000 50,00 57.9 280,80 15.91%
y ARVORE - PAU BRASIL - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERACAO .
21.33.16 COT-67 NORMATIVA VIGEKTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
y ARVORE - QUARESMEIRA - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERACAO .
21.33.17 COT-68 NORMATIVAVIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
y ARVORE - SABONETEIRA - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.18 COT-69 NORMATIVAVIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
; ARVORE - TIPUANA - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.19 coT-71 NORMATIVA VIGENTE) UND 5,0000 50,00 57,96 289,80 15,91%
21.33.20 ;35%2’1*3%—07’21—0"‘5 * | FORRAGAO - ASA DE BARATA - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) UN 250,0000 1,85 2,14 535,00 15,91%
COPASA _07/21_ONE - | FORRACAO - LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE) - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 .
21.33.21 CopASA Avpaerines UN 250,0000 1,85 2,14 535,00 15,91%
COPASA_07/21_ONE - | FORRAGAO - GRAMA PELO DE URSO - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU .
21.33.22 PSS AR, UN 250,0000 1,85 2,14 535,00 15,91%
21.33.23 55%3/1«3%07/21_@\15 ~ | FORRAGAO - IXORIA MIRIM - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) UN 500,0000 1,85 214 1.070,00 15,91%
21.33.24 ;35%2’1*3%—07’21—0"‘5 * | FORRAGAO - PILEIA - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) UN 300,0000 1,85 214 642,00 15,91%
21.33.25 (3:;())2/1\?%_07/21_%[5 - | FORRAGAO - SINGONIO - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) UN 250,0000 1,85 2,14 535,00 15,91%
21.33.26 5%2?3%—07’21—0"‘5 - | FORRAGAO - TRAPOERABA ROXA - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) | UN 500,0000 1,85 2,14 1.070,00 15,91%
21.33.27 COT-19 ARBUSTO - AGAVEA - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 43,93 50,92 2.546,00 15,91%
21.33.28 COT-20 ARBUSTO - ALAMANDA - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 14,06 16,30 815,00 15,91%
21.33.29 coT-21 ARBUSTO - AZALEIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 20,00 23,18 1.159,00 15,91%
21.33.30 COT-22 ARBUSTO - BEGONIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 40,00 46,36 2.318,00 15,91%
21.33.31 COT-23 ARBUSTO - BEIJINHO INPATIENS - ALTURA MINIMA 30CM UND 500,0000 1,99 2,31 1.155,00 15,91%
21.33.50 SUDECAP-09/21 ARBUSTO - BELA EMILIA - PLUMBAGO CAPENSIS UN 150,0000 1,30 1,51 226,50 15,91%
21.33.51 SUDECAP-09/21 ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA UN 50,0000 1,30 1,51 75,50 15,91%
21.33.52 COT-24 ARBUSTO - CAMARAO - ALTURA MINIMA 30CM UND 150,0000 3,00 3,48 522,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
%, PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORGAMENTO
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 7/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/

SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
21.33.53 COT-25 ARBUSTO - CAMBARA - ALTURA MINIMA 30CM UND 150,0000 1,64 1,90 285,00 15,91%
21.33.54 COT-26 ARBUSTO - CANNA INDICA - CANINHA DA iNDIA - ALTURA MiNIMA 100CM UND 500,0000 5,27 6,11 3.055,00 15,91%
21.33.55 COT-27 ARBUSTO - CLUSIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 7,03 8,15 407,50 15,91%
21.33.56 COT-28 ARBUSTO - CROTON - ALTURA MIiNIMA 50CM UND 450,0000 10,54 12,22 5.499,00 15,91%
21.33.57 COT-31 ARBUSTO - DRASCENA FOGO - ALTURA MiNIMA 50CM UND 150,0000 40,00 46,36 6.954,00 15,91%
21.33.58 COT-32 ARBUSTO - ESTRELITZIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 100,0000 40,42 46,85 4.685,00 15,91%
21.33.59 COT-33 ARBUSTO - FORMIO - ALTURA MINIMA 50CM UND 500,0000 35,15 40,74 20.370,00 15,91%
21.33.60 COT-36 ARBUSTO - JASMIM DO CABO - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 35,00 40,57 2.028,50 15,91%
21.33.61 COT-37 ARBUSTO - LIRIO AMARELO - ALTURA MiNIMA 50CM UND 50,0000 2,81 3,26 163,00 15,91%
21.33.62 COT-38 ARBUSTO - LIRIO DA PAZ - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 29,29 33,95 1.697,50 15,91%
21.33.63 COT-41 ARBUSTO - MOREIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 3,87 4,49 224,50 15,91%
21.33.64 COT-42 ARBUSTO - PINGO DE OURO - ALTURA MINIMA 30CM UND 100,0000 1,64 1,90 190,00 15,91%
21.33.65 COT-43 ARBUSTO - PLANTA ORNAMENTAL - AGAPANTO-AZUL - ALTURA MINIMA 50CM UND 150,0000 3,87 4,49 673,50 15,91%
21.33.66 COT-45 ARBUSTO - PLANTA ORNAMENTAL - CAPIM PALMEIRA - ALTURA MINIMA 100CM | UND 50,0000 8,00 9,27 463,50 15,91%
21.33.67 COT-46 ARBUSTO - PLANTA ORNAMENTAL - CAPIM-DO-TEXAS - ALTURA MINIMA 100CM | UND 50,0000 5,27 6,11 305,50 15,91%
21.33.68 COT-73 PALMEIRA - ARECA DE LOCUBA - PORTE MINIMO 3,0M UN 10,0000 300,00 347,73 3.477,30 15,91%
21.33.69 COT-74 PALMEIRA - IMPERIAL - PORTME MINIMO 3,0M UN 20,0000 500,00 579,55 11.591,00 15,91%
21.33.70 SUDECAP-09/21 PALMEIRA - LICURI UN 20,0000 70,00 81,14 1.622,80 15,91%
21.33.71 COT-75 PALMEIRA - RABO DE RAPOSA - PORTE MINIMO 3,0M UN 10,0000 500,00 579,55 5.795,50 15,91%
21.34.00 CERCA DE PROTEGCAO PARA ARVORES
21.34.05 SUDECAP-09/21 TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 200,0000 25,58 31,46 6.292,00 22,98%
21.40.00 LIXEIRA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICAQAO DE DESCRIQAO, QUANTIDADE

E UNIDADE

DMAN-SD DMAN-SD

ORCAMENTO N |DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021




A ]
g

A PREFEITURA MUNICIPAL
7 DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 8/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/

SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
21.40.01 SUDECAP-09/21 TIPO 1-PLASTICA 50L C/SUPORTE METALICO-PADRAO SLU UN 5,0000 120,05 147,64 738,20 22,98%
21.40.02 SUDECAP-09/21 TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L UN 5,0000 130,03 159,91 799,55 22,98%
21.40.03 SUDECAP-09/21 TIPO 3-PLAST. INDIVIDUAL 80L- 5080-01.P MITRA/EQUIVALENTE. UN 5,0000 219,47 269,90 1.349,50 22,98%
21.40.04 SUDECAP-09/21 TIPO 4-PLAST.CONJ.C/4 80L- S5080-01.4P MITRA/EQUIVALENTE. UN 2,0000 622,18 765,16 1.530,32 22,98%
21.40.05 SUDECAP-09/21 TIPO 5-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL OVAL 38L UN 2,0000 148,62 182,77 365,54 22,98%

Total do Grupo: 21.00.00 271.134,08
30.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA
30.01.00 MAO DE OBRA
30.01.01 CPU-16 AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 14.400,0000 16,44 20,22 291.168,00 22,98%
30.01.02 oo SECAP-09/21 - ALMOXARIFE - HORA NORMAL H 4.800,0000 19,47 23,94 114.912,00 22,98%
30.01.03 gg?gggp-ogm - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HORA NORMAL H 4.800,0000 18,33 22,54 108.192,00 22,98%
30.01.04 CPU-27 ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA 50% H 200,0000 34,45 42,37 8.474,00 22,98%
30.01.05 gg?ggﬁp-ogm - ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL H 4.800,0000 23,73 29,18 140.064,00 22,98%
30.01.06 CPU-29 ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA EXTRA 50% H 200,0000 54,35 66,84 13.368,00 22,98%
30.01.07 gg?gcs:?nogm - ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL H 9.600,0000 36,84 45,31 434.976,00 22,98%
30.01.08 CPU-35 JARDINEIRO - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 200,0000 23,76 29,22 5.844,00 22,98%
30.01.09 CPU-37 JARDINEIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 43.200,0000 16,70 20,54 887.328,00 22,98%
30.01.10 CPU40 OPERADOR DE MOTOROGADEIRA - HORA EXTRA 50% - COM PERICULOSIDADE | 200,000 2867 3526 7052.00 22.08%
20,0111 CPUA1 BO;ERADOR DE MOTOROGADEIRA - HORA NORMAL - COM PERICULOSIDADE |, 24.000,0000 16,96 2455 589.200.00 22.08%
30.01.12 CPU3 %:;ERADOR DE MOTOSSERRA - HORA EXTRA 50% - COM PERICULOSIDADE H 200,0000 28,67 35.26 7.052,00 22.08%
30.01.13 CPU-44 OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - COM PERICULOSIDADE 30% | H 19.200,0000 19,96 24,55 471.360,00 22,98%
30.01.14 CPU-46 PEDREIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 19.200,0000 22,48 27,65 530.880,00 22,98%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE

DMAN-SD DMAN-SD

ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
=
—4— PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerad SETEMBRO/2021
RE AP nerada
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVACAO E 9/20
LIMPEZA DE PRAGCAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO A A
= CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
30.01.15 CPU-45 PEDREIRO - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 200,0000 32,49 39,96 7.992,00 22,98%
30.01.16 CPU-47 PINTOR - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 200,0000 32,49 39,96 7.992,00 22,98%
30.01.17 CPU-48 PINTOR - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 9.600,0000 22,48 27,65 265.440,00 22,98%
30.01.18 CPU-51 SERVENTE - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 30.000,0000 16,44 20,22 606.600,00 22,98%
30.01.19 CPU-50 SERVENTE - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 500,0000 23,35 28,72 14.360,00 22,98%
30.01.20 Z‘gg 1_09/21_ONE - | TECNICO SEGURANGA DO TRABALHO - HORA NORMAL H 4.800,0000 26,58 32,69 156.912,00 22,98%
30.01.21 CPU-52 TECNICO SEGURANGA DO TRABALHO - HORA EXTRA 50% H 500,0000 43,18 53,10 26.550,00 22,98%
30.01.22 f’(')%’é\gé—ogm—o“E - | MECANICO H 4.440,0000 23,02 28,31 125.696,40 22,98%
Total do Grupo: 30.00.00 4.821.412,40
31.00.00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
31.01.00 VEICULOS
LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO, INCLUSIVE 250 .
31.01.01 CPU-60 LOCACRO VEICULO & MES 48,0000 3.687,13 427375 205.140,00 15,91%
SUDECAP-09/21 - LOCAGAO VEICULO UTILITARIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM
31.01.02 SUoEC O O MES 24,0000 3.083,85 3.574,49 85.787,76 15,91%
31.02.00 COMBUSTIVEIS
31.02.01 45.02.01 GASOLINA L 6.000,0000 6,04 7,00 42.000,00 15,91%
31.02.02 45.02.03 OLEO DIESEL L 200,0000 462 5,36 1.072,00 15,91%
Total do Grupo: 31.00.00 333.999,76
32.00.00 PODA, SUPRESSAO, SECCAO E DESTOCA
32.01.00 PODA
PODA TIPO 1,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E
32.01.01 COT-167 PO PO NCLUSIVE | UN 1.200,0000 19,99 23,17 27.804,00 15,91%
PODA TIPO 2,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E
32.01.02 COT-168 PODA PO 2 INCLUSIVE | UN 3.000,0000 119,53 138,55 415.650,00 15,91%
PODA TIPO 3,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E .
32.01.03 COT-169 PO 0 SINCLUSIVE. UN 4.000,0000 295,58 342,61 1.370.440,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
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TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
LA ]
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVACAO E 10/20
LIMPEZA DE PRAGCAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;EGRIO PRE(%(())'\L/I”;ISGRIO PF\Z(E)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
PODA TIPO 4 INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E N
32.01.04 COT-170 PO 0 INCLUSVE UN 2.500,0000 519,25 601,86 1.504.650,00 15,91%
) EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CORTE .
32.01.05 COT-166 A N A A e oo LAV H 1.000,0000 197,97 220,47 229.470,00 15,91%
32.02.00 SUPRESSAO DE ARVORES
SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, CARGA,
32.02.01 COT-173 RSSO (RVORE PEQ.PORTE NCLUS. UN 300,0000 196,85 228,17 68.451,00 15,91%
SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA,
32.02.02 COT-172 SUPRESSIO ARVORE MEDIO PORTE INCLY UN 900,0000 378,58 438,81 394.929,00 15,91%
SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA ,
32.02.03 COT-A71 R RVORE GRANDE PORTE IOt UN 900,0000 517,15 599,43 539.487,00 15,91%
32.03.00 SECCAO DE RAIZ
32.03.01 COT-156 "SECGAO DE RAIZES" UND 48,0000 145,55 168,71 8.098,08 15,91%
32.04.00 DESTOCA
DESTOCA MANUAL TIPO 1 - D <= 50 CM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO .
32.04.01 COT-158 ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO | NP 10,0000 282,81 327,81 3.278,10 15,91%
DOS RESIDUOS GERADOS
DESTOCA MANUAL TIPO 2 - 50 CM < D <= 100 CM - INCLUSIVE
82.04.02 COT-159 PREENCHIMENTO DO ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E UND 20,0000 745.63 864,26 17.285,20 15,91%
DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
) DESTOCA MANUAL TIPO 3 - (1,00 < D <= 1,50M) INCLUSIVE PREENCHIMENTO .
32.04.03 COT-160 DO PGt CERAD, GO ARG DESL oMM E DEceARTE NO UND 20,0000 995,63 1.154,03 23.080,60 15,91%
ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
) DESTOCA MANUAL TIPO 4 (1,50 < D <= 2,00 M - INCLUSIVE PREENCHIMENTO
32.04.04 COT-161 D0 ESPACO CERADO, GO CARGA DESLOCAMENTO £ DECGARTE NO UND 10,0000 1.345,63 1.550,72 15.597,20 15,91%
ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
DESTOCA MECANICA TIPO 1 - D <= 50CM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO .
52.04.05 coT-162 ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO | NP 50,0000 268,67 311,42 15.571,00 15.91%
DOS RESIDUOS GERADOS
) DESTOCA MECANICA TIPO 2 - 50 CM <D <= 1,0 M - (MAIOR QUE 50CM E MENOR
32.04.06 COT-163 QUE 1,00M) ,INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO ESPAGO GERADO, COM CARGA, | NP 350,0000 701,00 812,53 284.385,50 15,91%
DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
) DESTOCA MECANICA TIPO 3 - 1,0 M < D <= 1,50 M - (MAIOR QUE 1,00M E .
52.04.07 CoT-164 MENOR QUE 1,50M) - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO ESPACO GERADO, com | NP 200,0000 945,85 1.096,33 219.266,00 15.91%
CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
DESTOCA MECANICA TIPO 4 - D > 1,50M - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO .
52.04.08 COT-165 ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO | NP 60,0000 1.278,35 1.481,74 88.904,40 15.91%
DOS RESIDUOS GERADOS
Total do Grupo: 32.00.00 5.226.347,08
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
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A PREFEITURA MUNICIPAL
7 DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIGOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECGAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVAGAO E
LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

11/20

CcODIGO

SUDECAP

REFERENCIA

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO
(SEM BDI)

PRECO UNITARIO
(COM BDI)

PREGCO TOTAL
(COM BDI)

BDI/
MULTIPLICADOR

33.00.00
33.01.00

33.01.01

33.01.02

33.01.03

CPU-01

CPU-02

CPU-04

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS - CAMINHOES

(CAMINHAO CARROCERIA1) - CAMINHAO CARROCERIA, INCLUSIVE
COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO
MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INIiCIO DO
CONTRATO, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7 TONELADAS, EQUIPADO
COM: (1) CABINE SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM
HOMOLOGAGAO NO ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E
LAVATORIO, CAPACIDADE MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (2) TENDA, MESA
E CADEIRAS, (3) ESCADA DE ACESSO A CARROCERIA; ACOMPANHADO DO
LAUDO DE INSPEGAO VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE
CONSERVAGAO E ITENS DE SEGURANGA PERTINENTES. ESTIMADO CHP DE
3,8 H/DIA E CHI DE 5 H/DIA.

(CAMINHAO CARROCERIA1) - CAMINHAO CARROCERIA, INCLUSIVE
COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO
MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO
CONTRATO, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7 TONELADAS, EQUIPADO
COM: (1) CABINE SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM
HOMOLOGAGAO NO ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E
LAVATORIO, CAPACIDADE MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (2) TENDA, MESA
E CADEIRAS, (3) ESCADA DE ACESSO A CARROCERIA; ACOMPANHADO DO
LAUDO DE INSPEGAO VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE
CONSERVAGAO E ITENS DE SEGURANGA PERTINENTES. HORA EXTRA 50%.
ESTIMADO PROPORGAO DIARIA DE CHP DE 3,8 E CHI DE 5 EM RELAGAO A
HORA.

(CAMINHAO GUINDAUTO TIPO "MUNK") - CAMINHAO GUINDAUTO (TIPO
“MUNCK?), INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA CAPACITADO A OPERAR O
GUINDAUTO (COM COMPROVAGAO) COM EPI NECESSARIO A FUNCAO, COM
NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO, A CONTAR DA DATA DE INICIO
DO CONTRATO, EQUIPADO COM: (1) CESTA, BRACOS ARTICULADOS,
HIDRAULICOS, COM ALTURA ELEVATORIA MINIMA DE 18 M, (2) CABINE
SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO
ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE
MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (3) TENDA, MESA E CADEIRAS, (4) ESCADA
DE ACESSO A CARROCERIA, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPECAO
VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE
SEGURANCA PERTINENTES. ESTIMADO CHP DE 3,8 H/DIA E CHI DE 5 H/DIA.

MES

HR

MES

24,0000

500,0000

24,0000

16.000,00

86,49

27.818,45

18.545,60

100,25

34.211,13

445.094,40

50.125,00

821.067,12

15,91%

15,91%

22,98%

DIRETORIA
DMAN-SD

UNIDADE
DMAN-SD

ORGAMENTO N°
210411

DATA
07/12/2021

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS
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A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIGOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECGAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVAGAO E

LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

12/20

CcODIGO

SUDECAP

REFERENCIA

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO
(SEM BDI)

PRECO UNITARIO
(COM BDI)

PREGCO TOTAL
(COM BDI)

BDI/

MULTIPLICADOR

33.01.04

33.01.056

33.01.06

33.01.07

CPU-05

CPU-03

CPU-23

CPU-24

(CAMINHAO GUINDAUTO TIPO "MUNK") - CAMINHAO GUINDAUTO (TIPO
“MUNCK”), INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA CAPACITADO A OPERAR O
GUINDAUTO (COM COMPROVAGAO) COM EPI NECESSARIO A FUNCAO, COM
NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO, A CONTAR DA DATA DE INiCIO
DO CONTRATO, EQUIPADO COM: (1) CESTA, BRACOS ARTICULADOS,
HIDRAULICOS, COM ALTURA ELEVATORIA MINIMA DE 18 M, (2) CABINE
SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO
ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE
MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (3) TENDA, MESA E CADEIRAS, (4) ESCADA
DE ACESSO A CARROCERIA, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO
VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE
SEGURANGA PERTINENTES. HORA EXTRA 50%. ESTIMADO PROPORGAO
DIARIA DE CHP DE 3,8 E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.

(CAMINHAO COMPACTADOR) - CAMINHAO COMPACTADOR, INCLUSIVE
COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO
MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO
CONTRATO, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 15M?, EQUIPADO COM
ESTRIBO REFORGADO PARA ATE 3 GARIS; ACOMPANHADO DO LAUDO DE
INSPEGAO VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E
ITENS DE SEGURANGA PERTINENTES. ESTIMADO CHP DE 3,8 H/DIA E CHI DE 5
H/DIA.

CAMINHAO 3/4 CARROCERIA - INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM
EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE
FABRICACAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO CONTRATO, CAPACIDADE
MINIMA DE CARGA DE 3 TONELADAS, EQUIPADO COM: (1) CABINE
SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO
ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE
MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (2) TENDA, MESA E CADEIRAS, (3) ESCADA
DE ACESSO A CARROCERIA; ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPECAO
VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE
SEGURANGA PERTINENTES. ESTIMADO CHP DE 3,8 H/DIA E CHI DE 5 H/DIA.
CAMINHAO 3/4 CARROCERIA - INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM
EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE
FABRICACAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO CONTRATO, CAPACIDADE
MINIMA DE CARGA DE 3 TONELADAS, EQUIPADO COM: (1) CABINE
SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO
ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE
MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (2) TENDA, MESA E CADEIRAS, (3) ESCADA
DE ACESSO A CARROCERIA; ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO
VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE
SEGURANGA PERTINENTES. HORA EXTRA 50%. ESTIMADO PROPORGAO
DIARIA DE CHP DE 3,8 E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.

HR

MES

MES

HR

500,0000

12,0000

12,0000

500,0000

158,51

33.186,23

15.000,00

81,08

194,94

40.812,43

17.386,50

93,98

97.470,00

489.749,16

208.638,00

46.990,00

22,98%

22,98%

15,91%

15,91%

DIRETORIA
DMAN-SD

UNIDADE
DMAN-SD

ORGAMENTO N°
210411

DATA
07/12/2021

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS

RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X

VERIFICAGAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 13/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO A A
— DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;ISGRIO PRE(%(())'\L/I”;ISGRIO PF\;(E)E;)(I\)AL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
i} CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 10000L ( PIPA) - INCLUSIVE N
33.01.08 CPU-25 COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO AR 6.000,0000 82,05 100,91 605.460,00 22,98%
MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO
CONTRATO, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPECAO VEICULAR PARA
ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVACAO E ITENS DE SEGURANCA
PERTINENTES. HORA NORMAL. ESTIMADO PROPORGAO DIARIA DE CHP DE 3,8
E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.
} CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 10000L ( PIPA) - INCLUSIVE
33.01.09 CPU-26 COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO HR 2:000,0000 93,20 114.62 229.240,00 22.98%
MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICACAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO
CONTRATO, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO VEICULAR PARA
ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE SEGURANCA
PERTINENTES. HORA EXTRA 50%. ESTIMADO PROPORGAO DIARIA DE CHP DE
3,8 E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.
33.02.00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
5 LOCACAO DE ROCADEIRA PROFISSIONAL COM POTENCIA IGUAL OU
33.02.01 COT-142 SOPERIOR A2 02 7 CaNICY) MES 96,0000 500,00 579,55 55.636,80 15,91%
33.02.02 COT-143 LOCACAO DE SERRA MARMORE 4.3/8" 4100NH3Z - 1400W (127V) MES 24,0000 80,00 92,73 222552 15,91%
MOTOSSERRA STIHL MS 250 - 40 CM/16",63PM OU SIMILAR - POTENCIA KW/CV
33.02.03 COT-137 L eI NDRADA OMe aod - et weee UN 2,0000 2.359,00 2.734,32 5.468,64 15,91%
Total do Grupo: 33.00.00 3.057.164,64
34.00.00 FERRAMENTAS
34.01.00 FERRAMENTAS
KIT FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA, CONFORME INDICADO NO TERMO
34.01.01 CPU-38 K R UN 2,0000 11.390,47 13.202,69 26.405,38 15,91%
34.01.02 g{%g;sﬁg_owm_ow - | ALAVANCA DE ACO - 1,5 MTS DE 1 POLEGADA UND 2,0000 130,00 150,68 301,36 15,91%
34.01.03 COT-113 CORDA DE NYLON 14MM M 300,0000 3,22 3,73 1.119,00 15,91%
34.01.04 COT-114 CORDA DE NYLON 16MM M 300,0000 5,88 6,82 2.046,00 15,91%
34.01.05 COT-76 BALDE DE LATA PARA PEDREIRO - 18L UND 10,0000 42,10 48,80 488,00 15,91%
34.01.06 CoT-81 BROXA RETANGULAR 18X8,6 cm UND 15,0000 8,17 9,47 142,05 15,91%
34.01.07 COT-82 BROXA EM NYLON, 18X18, CABO PLASTICO UND 15,0000 8,17 9,47 142,05 15,91%
34.01.08 ‘235%*’2’313:9—07’21—0"‘5 * | cABO PARA ENXADA COM CUNHA - 1,50m UND 30,0000 32,68 37,88 1.136,40 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVACAO E 14/20
LIMPEZA DE PRAGCAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO A A
— DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;ISGRIO PRE(%(())'\L/I”;IBGRIO PRZ(E)E;)(I\)/IE%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
34.01.09 COT-94 MASSEIRA PLASTICA 1,0 M X 1,0 M - 250 LITROS UN 20,0000 255,72 296,41 5.928,20 15,91%
34.01.10 COT-95 MASSEIRA PLASTICA 2,12 M X 1,12 M - 500 LITROS UN 20,0000 395,99 458,99 9.179,80 15,91%
34.01.11 COT-101 PENEIRA REFORCADA PVC - ARROZ/AREIA - 55 CM UN 10,0000 20,99 24,33 243,30 15,91%
COPASA_07/21_ONE - . .
34.01.12 copasa. TRINCHA 1 UN 100,0000 1,65 1,91 191,00 15,91%
COPASA_07/21_ONE - ]
34.01.13 COPASA 07121 TRINCHA 2 UN 100,0000 411 476 476,00 15,91%
34.01.14 COT-110 VASSOURA DE NYLON UN 20,0000 7,42 8,60 172,00 15,91%
34.01.15 ;'3%(’)’ 1_09/21_ONE - | \/ASSOURA GARI PET CANALETA - 40CM UN 150,0000 22,41 25,98 3.897,00 15,91%
VASSOURA METALICA 160CM COM HASTE REGULAGEM, CABO MADEIRA,
34.01.16 COT-111 AR CA 160 UN 15,0000 54,99 63,74 956,10 15,91%
COPASA 07/21_ONE - . 0
34.01.17 COPASA. VASSOURA PIACAVA N°5 UN 72,0000 14,62 16,95 1.220,40 15,91%
Total do Grupo: 34.00.00 54.044,04
35.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL
35.01.00 HIDRAULICO/IRRIGACAO
SINAPI_09/21_ ONE- | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
35.01.01 A ARTRDOR PYC UND 40,0000 1,14 1,32 52,80 15,91%
35,0102 SINAPI_09/21_ONE - | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA | jnp 40,0000 237 275 10,00 15.91%
108 AGUA FRIA
35.01.03 COT-16 ADAPTADOR PARA BOCAL PA-8S UND 40,0000 547 6,34 253,60 15,91%
35.01.04 COT-01 ASPERSOR SPRAY 1804 UND 20,0000 21,57 25,00 500,00 15,91%
35.01.05 COT-02 ASPERSOR SPRAY 1804 SAM UND 20,0000 32,40 37,55 751,00 15,91%
35.01.06 COT-178 BOCAL 15 EST UND 20,0000 9,83 11,39 227,80 15,91%
35.01.07 COT-179 BOCAL 15 SST UND 20,0000 9,67 11,21 224,20 15,91%
35.01.08 COT-183 BOCAL DA SERIE VAN 8 UND 20,0000 9,83 11,39 227,80 15,91%
35.01.09 COT-180 BOCAL DA SERIE VAN 10 UND 20,0000 9,83 11,39 227,80 15,91%
35.01.10 COT-181 BOCAL DA SERIE VAN 12 UND 20,0000 9,83 11,39 227,80 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
% PREFE[TURA MUNlClPAL PLANILHA DE ORGAMENTO Onerada SETEMBRO/2021
kv S
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQAO E 15/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;I;GRIO PRE(%(())'\LA”;IEGRIO PF\E(E)E;)(I\)AL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.01.11 COT-182 BOCAL DA SERIE VAN 15 UND 20,0000 9,83 11,39 227,80 15,91%
35.01.12 g’gAp'—ogm—ONE | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM UND 40,0000 0,56 0,65 26,00 15,91%
35.01.13 ggAPl_og/m_ONE - | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM UND 40,0000 117 1,36 54,40 15,91%
35.01.14 COT-05 CONECTOR PLASTICO SBE 050 UND 20,0000 1,79 2,07 41,40 15,91%
35.01.15 COT-06 CONECTOR PLASTICO SBE 075 UND 20,0000 1,79 2,07 41,40 15,91%
35.01.16 %JgoE%xp-ogm - FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M UN 40,0000 7,66 8,88 355,20 15,91%
35.01.17 %?()Eggp.ogm - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 200,0000 1,47 1,70 340,00 15,91%
35.01.18 COT-09 ASPERSOR SPRAY ESCAMOTEAVEL 2" UN 30,0000 35,98 41,70 1.251,00 15,91%
35.01.19 COT-10 ASPERSOR SPRAY ESCAMOTEAVEL 4" UN 30,0000 21,57 25,00 750,00 15,91%
35.01.20 coT-11 ASPERSOR SPRAY ESCAMOTEAVEL 6" UN 5,0000 77,46 89,78 448,90 15,91%
35.01.21 %%\Pl_ogm_ONE | JOELHO DE PVC D=25MM - CLASSE 15 UN 50,0000 0,95 1,10 55,00 15,91%
35.01.22 ?ég’gp'—ogm—o“E | JOELHO DE PVC D=32MM - CLASSE 15 UN 50,0000 2,84 3,29 164,50 15,91%
COPASA_07/21_ONE - .
35.01.23 S LAMINA DE SERRA UN 30,0000 9,00 10,43 312,90 15,91%
35.01.24 gé’géf'—ogm—ONE ~ | Luva DE CORRER, PVC, COLA - 32MM UNID 20,0000 31,77 36,82 736,40 15,91%
35.01.25 ;lgg\m_ogm_ONE | LUVA DE PVC DE 20MM X 1/2" - CLASSE 15 UN 20,0000 177 2,05 41,00 15,91%
35.01.26 ?éggp'—ogm—o“E | LUVA LR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15 UN 20,0000 2,24 2,60 52,00 15,91%
35.01.27 gé’;fp'—ogm—ONE -~ | Luva sD DE PvC D= 20MM - CLASSE 15 UN 50,0000 0,83 0,96 48,00 15,91%
35.01.28 gggﬁp'—ogm—ONE -~ | Luva sD DE PvC D= 25MM - CLASSE 15 UN 50,0000 1,02 1,18 59,00 15,91%
35.01.29 g,égg‘Pl_OQ/ZLONE | LUVA SD DE PVC D= 32MM - CLASSE 15 UN 50,0000 2,50 2,90 145,00 15,91%
35.01.30 ?gggcz:fp-ogm - SOLUCAO LIMPADORA - 1 LITRO UN 5,0000 53,10 61,55 307,75 15,91%
35.01.31 COT-186 TUBO FLEXIVEL SWING PIPE M 80,0000 3,32 3,85 308,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
; PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerad SETEMBRO/2021
NE AP nerada
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 16/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;I;GRIO PRE(%(())'\LA”;ISGRIO PF\Z(E)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.01.32 %gzegfp.ogm - TUBO DE PVC D=20MM - SOLDA - PN 60 M 80,0000 3,16 3,66 292,80 15,91%
35.01.33 %J(E));Eg?P-OQ/N - TUBO DE PVC D=25MM - SOLDA - PN 60 M 80,0000 348 4,03 322,40 15,91%
35.01.34 ?ggzl\zggp-ogm - TUBO DE PVC D=32MM - SOLDA - PN 60 M 80,0000 6,05 7,01 560,80 15,91%
35.01.35 %J([)’Z\ngp‘ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 20MM (1/2") M 50,0000 316 3,66 183,00 15,91%
35.01.36 %gzeggp.ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 25MM (3/4)" M 60,0000 348 4,03 241,80 15,91%
35.01.37 %J(E));Eg?P-OQ/N - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 32MM (1") M 120,0000 6,05 7,01 841,20 15,91%
35.01.38 ?ggzl\zgfp-ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 40MM (1 1/2") M 50,0000 10,71 12,41 620,50 15,91%
35.01.39 %J([)’Z\Eggp‘ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 50MM (2") M 50,0000 14,81 17,17 858,50 15,91%
35.01.40 %gzegﬁp.ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 75 MM (2 1/2") M 50,0000 42,88 49,70 2.485,00 15,91%
35.01.41 ?g?fg?P-OWﬂ - TUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M PLASTUBOS UN 20,0000 57,35 66,47 1.329,40 15,91%
35.01.42 ?:ggp'—()g’z“—ONE = | T DE PVC SOLDAVEL D= 20MM UN 40,0000 1,23 1,43 57,20 15,91%
35.01.43 ?:'ZQP'—OQW—ONE * | T DE PVC SOLDAVEL D= 32MM UN 80,0000 5,37 6,22 497,60 15,91%
35.01.44 ?:';QP'—OQ’m—ONE - | T pE PVC SOLDAVEL D= 25MM UN 40,0000 1,61 1,87 74,80 15,91%
35.01.45 ?:';'5”"—09’21—0'“5 * | TLR DEPVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15 UN 60,0000 6,03 6,99 419,40 15,91%
35.01.46 ?:g’;”'—ogm—ONE = | TLR DE PVC DE 32MM X 3/4" - CLASSE 15 UN 20,0000 13,99 16,22 324,40 15,91%
35.01.47 ?g?:zcz:gp-ogm - TORNEIRA JARDIM 1128-MY 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 20,0000 22,90 26,54 530,80 15,91%
35.01.48 %?15%13.09/21 - TORNEIRA JARDIM 1128-MY 3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 20,0000 24,90 28,86 577,20 15,91%
35.01.49 COT-15 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORGADA M 30,0000 427 4,95 148,50 15,91%
35.01.50 COT-14 MANGUEIRA P/JJARDIM C/BICO,TIGRE OU EQUIVALENTE 3/4 REFORGADA M 360,0000 3,55 411 1.479,60 15,91%
35.01.51 g’éﬁép'—ogm—o“E | UNIAO DE PVC SOLDAVEL D=25 MM - CLASSE 15 UN 50,0000 11,58 13,42 671,00 15,91%
35.01.52 gé’;ép'—ogm—ONE - | uNIAO DE PVC SOLDAVEL D=32 MM - CLASSE 15 UN 50,0000 19,01 22,03 1.101,50 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021




A ]
g

A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQAO E 17/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (CgM BDI) MULTIEEIl(;ADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.01.53 g(lggpl_og/m_ONE ~ | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" |UN 15,0000 16,98 19,68 295,20 15,91%
35.02.00 DIVERSOS
35.02.01 (2:5%?2?;\5_07/21_0NE - | ABRACADEIRA TIPO ROSCA SEM FIM 1/2" a 3/4" UND 100,0000 277 321 321,00 15,91%
35.02.02 Sg?g?@""’gm - ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 40,0000 13,63 15,80 632,00 15,91%
35.02.03 gg?g%mgm - ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 40,0000 13,63 15,80 632,00 15,91%
35.02.04 Sg?g?‘fp"’gm - ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 40,0000 14,98 17,36 694,40 15,91%
35.02.05 gg?g?&“mgm - ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 40,0000 16,00 18,55 742,00 15,91%
35.02.06 gg?g%”‘ogm - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 20,0000 15,97 18,51 370,20 15,91%
35.02.07 géJ(E))EI)Eg?P—OQIN - AREIA LAVADA COM FRETE M3 150,0000 94,00 108,96 16.344,00 15,91%
35.02.08 COT-03 ASPERSOR SPRAY ESCAMOTEAVEL 4" 1804 - RAIN BIRD (A44120) UND 20,0000 21,57 25,00 500,00 15,91%
SINAPI_09/21_ONE - | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO .
35.02.09 42439 CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIAAO | YN 6,0000 925,43 107267 6.436,02 15,91%
AR LIVRE /
35.02.10 gggfggp-ogm - BRITA 0 GNAISSE COM FRETE M3 150,0000 100,10 116,03 17.404,50 15,91%
35.02.11 gggfgfp-ogm - BRITAS 1, 2 OU 3, GNAISSE COM FRETE M3 150,0000 93,10 107,91 16.186,50 15,91%
SUDECAP-09/21 - CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 .
35.02.12 65.85.04 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 UND 48,0000 .31 18,11 629,28 15,91%
CHAVES
SINAPI_09/21_ONE- | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 50 .
35.02.13 43603 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 UND 50,0000 41,86 48,28 241450 15,91%
CHAVES
35.02.14 g’ggf?fp'ogm - CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 4.000,0000 0,79 0,92 3.680,00 15,91%
35.02.15 COT-86 CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO - 3,25 X 8 POL. UND 100,0000 15,03 17,42 1.742,00 15,91%
SUDECAP-09/21 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE .
35.02.16 S CoNeRETe e 20 oM B 2 M2 100,0000 19,80 22,95 2.295,00 15,91%
35.02.17 ggggggp-ogm - CIMENTO PORTLAND BRANCO CP-32 (ESTRUTURAL) SC 50KG KG 15.000,0000 2,34 2,71 40.650,00 15,91%
35.02.18 gggfggp-ogm - CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG KG 15.000,0000 0,62 0,72 10.800,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210411 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 18/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/

SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
35.02.19 (2:5%22‘?&_07/21_0NE - | CINTA PARA ELEVAGAO DE CARGAS 3T. X 5M UND 5,0000 73,98 85,75 428,75 15,91%
35.02.20 CPU-59 CORDA EM POLIAMIDA 12MM - "LINHA DE VIDA" M 200,0000 542 6,28 1.256,00 15,91%
35.02.21 gﬂggggp-ogm - CORDAO DE CONCRETO PRE MOLDADO BOLEADO 10X10 M 1.000,0000 34,58 42,53 42.530,00 22,98%
35.02.22 3555%\.3.09/21 - CORDAO DE TIJOLOS MACICOS - CUTELO - CHAPISCADOS M 1.000,0000 29,83 36,68 36.680,00 22,98%
35.02.23 coT-117 DENTE DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA 61 PMMC3 - PICCO MICRO UND 1.500,0000 2,21 2,56 3.840,00 15,91%
35.02.24 coT-118 DENTE DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA 63 PM - PICCO MICRO UND 1.500,0000 2,21 2,56 3.840,00 15,91%
35.02.25 CPU-32 ESTACAS DE MADEIRA PARA SEGURAR GRAMA EM TALUDE UND 200,0000 0,46 053 106,00 15,91%
35.02.26 CPU-33 FITA ISOLANTE 23 BR AUTO FUSAO 19MMX2M - 3M OU SIMILAR UN 100,0000 2,58 2,99 299,00 15,91%
35.02.27 gg(t))f%w-ogm - FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) PCTE 400,0000 1,19 1,38 552,00 15,91%
35.02.28 S DECAP-09/21 - BLOCO DE CONCRETO VAZADO 09X19X39 G/FRETE 4,5MPA UND 5.000,0000 1,80 2,09 10.450,00 15,91%
35.02.29 %E)ggfp-ogm - BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39 G/ FRETE 4,5MPA UND 5.000,0000 2,09 242 12.100,00 15,91%
35.02.30 g{%ﬁ/;gé_owm_ow - | LAMINA PARA MOTORROCADEIRA DUAS PONTAS UN 10,0000 24,40 28,28 282,80 15,91%
35.02.31 ;:E%ﬁ/;g%owm_om * | LAMINA PARA MOTORROGADEIRA TRES PONTAS UN 48,0000 42,80 49,61 2.381,28 15,91%
35.02.32 s T/21-ONE = | 1IMA CHATA UN 50,0000 19,00 22,02 1.101,00 15,91%
35.02.33 COT-133 LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 28 (LIMA REDONDA 4,0x200) | UN 100,0000 9,50 11,01 1.101,00 15,91%
35.02.34 COT-134 LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 30 (LIMA REDONDA 4,8x200) | UN 100,0000 9,68 11,22 1.122,00 15,91%
35.02.35 COT-135 LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 32 (LIMA REDONDA 5,2x200) | UN 100,0000 713 8,26 826,00 15,91%
35.02.36 COT-12 LIMITADOR DE JARDIM - DIVISOR DE SOLO COM BORDA M 1.000,0000 1,30 1,51 1.510,00 15,91%
35.02.37 g;’;?”'—ogm—ONE = | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN 200,0000 0,69 0,80 160,00 15,91%
35.02.38 COT-90 LUBRIFICANTE MULTIUSO TRADICIONAL 300ML WD-40 UN 50,0000 22,84 26,47 1.323,50 15,91%
35.02.39 ?gﬁfgﬁp‘ogm - MOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T 3,2M ESTICADOR UN 100,0000 42,00 48,68 4.868,00 15,91%
35.02.40 CPU-39 MOURAO PARA CERCA DE EUCALIPTO IMUNIZADO, H=2,20M D=12,0 A=14CM | UN 200,0000 16,48 19,10 3.820,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
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SETEMBRO/2021
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EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQAO E 19/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (CgM BDI) MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.02.41 (2:5%%22:\2_07/21_0NE - | BLEO 2 TEMPOS 500 ML 8017H - STIHL UN 300,0000 10,57 12,25 3.675,00 15,91%
35.00.42 COPASA_07/21_ONE - | OLEO LUBRIFICANTE CORRENTE MOTOSSERRA 20 LITROS - POTENZA OU UN 100,0000 317.08 36753 36.753.00 15,91%
25004571 SIMILAR
35.02.43 COT-98 PALHA DE ACO N° 2 PCTE 20,0000 1,19 1,38 27,60 15,91%
35.02.44 COT-99 PALHA DE ACO N° 3 PCTE 20,0000 1,19 1,38 27,60 15,91%
35.02.45 §,1ug)4egéw.og/21 - PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 96,0000 2,97 3,44 330,24 15,91%
35.02.46 f%'gp'—ogm—ONE - | PEDRA PORTUGUESA M2 500,0000 65,26 75,64 37.820,00 15,91%
35.02.47 ?gﬁf%*’logm - PISO CONCRETO INTERTR. TIPO S E=6,0 CM FCK = 35MPA M2 50,0000 32,06 37,16 1.858,00 15,91%
35.02.48 COT-103 PNEU PARA CARRINHO DE MAO - 2 LONAS 3,25" X 8 UN 100,0000 25,98 30,11 3.011,00 15,91%
35.02.49 COT-104 ROLO DE ESPUMA 13MM 15CM UN 48,0000 6,20 7,19 345,12 15,91%
35.02.50 COT-105 ROLO DE ESPUMA 13MM 9CM UN 48,0000 4,26 4,94 237,12 15,91%
35.02.51 COT-106 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM COMPLETO PARA PINTURA UN 48,0000 18,59 21,55 1.034,40 15,91%
35.02.52 COT-107 ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM COMPLETO PARA PINTURA UN 48,0000 8,46 9,81 470,88 15,91%
35.02.53 (235%}:/;\35/\9_07/21_0NE - | ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA - FIO DE CORTE REDONDA 2,7 MM M 10.000,0000 0,68 0,79 7.900,00 15,91%
35.02.54 COT-108 SACO DE LIXO 100L UN 10.000,0000 0,16 0,19 1.900,00 15,91%
35.02.55 %J?gggp‘ogm - SELADOR PARA MADEIRAS CORAL OU EQUIVALENTE GL 40,0000 96,96 112,39 4.495,60 15,91%
35.02.56 g’éﬁ'gp'—ogm—o“E -~ | SOLVENTE (AGUARRAS OU SIMILAR) L 44,0000 17,10 19,82 872,08 15,91%
35.02.57 gg?gg?”‘ogm - TELA ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO M2 100,0000 22,50 26,08 2.608,00 15,91%
SUDECAP-09/21 - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA .
35.02.58 60.40.10 RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 1.000,0000 1.36 158 1.580,00 15,91%
35.02.59 %JB’ZE%P‘OQ’“ - TIJOLO CERAMICO MACIGO REQUEIMADO 20x10x5CM C/FRETE UN 5.000,0000 0,56 0,65 3.250,00 15,91%
35.02.60 %Jgfgﬁp.og/m - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO LATA 300,0000 213,14 247,05 74.115,00 15,91%
35.02.61 %’;'2”"—09’21—0'“5 © | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 360,0000 30,56 35,42 12.751,20 15,91%
35.02.62 CPU-56 TUTOR DE PINUS 5,5X5,5 CM H=2,50M UN 500,0000 7,43 8,61 4.305,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
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HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQAO E 20/20
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL PAMPULHA
CcODIGO A A
= CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
i TUTOR PARA PLANTIO DE MUDAS (DELIBERACAO NORMATIVA VIGENTE) N
35.02.63 CcPU-87 INCLUSIVE CORDA CISAL, RIPA , PECAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO NAO UN 100,0000 45,08 55,44 5.544,00 22,98%
TRATADO (DN=6CM) E PREGOS, ALTURA 3M
35.02.64 gf%zgfp-ogm - CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UND 50,0000 43,11 49,97 2.498,50 15,91%
35.02.65 g’f;’g%“"ogm - FITA ZEBRADA PARA SINALIZAGAO ROLO DE 200M M 1.000,0000 0,07 0,08 80,00 15,91%
35.02.66 %’;’;P'—OQ’m—ONE - | GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 2.000,0000 10,00 11,59 23.180,00 15,91%
35.02.67 %’;’;P'—OQ’ZLONE - | GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 3.000,0000 10,00 11,59 34.770,00 15,91%
35.02.68 g{gﬁ/;g&_owm_or\uz - | VELA DE IGNICAO PARA MOTOSSERRA/MOTORROGADEIRA (BPMR7A) UN 100,0000 15,51 17,98 1.798,00 15,91%
Total do Grupo: 35.00.00 542.769,12
39.00.00 ADMINISTRAQAO LOCAL
39.01.00 ADMINlSTRAQAO LOCAL
39.01.01 CPU-12 ADMINISTRACAO LOCAL UND 100,0000 5.073,32 6.239,17 623.917,00 22,98%
Total do Grupo: 39.00.00 623.917,00
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFlCAQAO DE DESCRlQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
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