o

A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SI’E\AITDVEIgEgIIEDE;L\lgfsl\fIjﬁsll:/;\lh?g;ggﬁiE?RLgnggfl?gilSD_ESI'EI'C?%?\I:LLCEI;II% DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 1/24
CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL

02.00.00 DEMOLIGCOES E REMOGOES 20.149,50 24.815,70
13.00.00 SERRALHERIA 46.252,50 56.882,50
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 25.757,50 31.676,90
17.00.00 PINTURA 1.120,00 1.375,00
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 22.948,60 28.222,20
20.00.00 PAVIMENTACAO 2.049,00 2.519,90
21.00.00 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 228.886,00 271.261,33
30.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA 2.026.556,55 2.492.439,90
31.00.00 EQUIPAMENTOS 124.731,12 144.570,00
32.00.00 PODA, SUPRESSAO, SECCAO E DESTOCA 6.371.529,78 7.385.277,37
33.00.00 RECOMPOSICAO DE PASSEIO 92.557,00 113.826,00
34.00.00 EQUIPAMENTOS 1.249.962,33 1.478.051,96
35.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL 414.955,52 483.235,79
39.00.00 ADMINISTRAGAO LOCAL 507.332,00 623.917,00

PRECO TOTAL - SETEMBRO/2021 R$ 11.134.787,40 R$ 13.138.071,55
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PREGOS VERIFICAGAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

DMAN-SD DMAN-SD = UNIDADE
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
i, PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORGAMENTO
~# DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 2/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CcODIGO i i
SUDECAP ——— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS&%‘;'\Q’;GR'O PRE(%glu'\E‘;'gﬁR'o PF?E%‘,\)AL%T)AL MULTIEB% ADOR
02.00.00 DEMOLIGOES E REMOGOES
02.12.00 CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO
02.12.01 SUDECAP-09/21 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 10.605,0000 1,90 2,34 24.815,70 22,98%
Total do Grupo: 02.00.00 24.815,70
13.00.00 SERRALHERIA
13.38.00 GRADES
13.38.27 SUDECAP-09/21 GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 250,0000 185,01 227,53 56.882,50 22,98%
Total do Grupo: 13.00.00 56.882,50
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
15.22.00 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO
15.22.05 SUDECAP-09/21 20 X 20 CM, NA COR NATURAL M2 50,0000 73,06 89,85 4.492,50 22,98%
15.22.10 SUDECAP-09/21 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 50,0000 85,90 105,64 5.282,00 22,98%
15.22.11 SUDECAP-09/21 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/NVERMELHA M2 50,0000 85,90 105,64 5.282,00 22,98%
15.22.15 SUDECAP-09/21 25 X 25 CM, NA COR NATURAL M2 50,0000 91,25 112,22 5.611,00 22,98%
15.25.00 PISO VINILICO E DE BORRACHA
15.25.26 SUDECAP-09/21 PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND) M2 100,0000 62,09 76,36 7.636,00 22,98%
15.37.00 CALCADA PORTUGUESA
15.37.05 SUDECAP-09/21 CALCADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO M2 20,0000 137,15 168,67 3.373,40 22,98%
Total do Grupo: 15.00.00 31.676,90
17.00.00 PINTURA
17.01.00 CAIACAO
17.01.09 SUDECAP-09/21 PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR M 500,0000 2,24 2,75 1.375,00 22,98%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
DMAN-SD DMAN-SD = UNIDADE
ORCAMENTO N° __|DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




S TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
%], PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORGAMENTO
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 3/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO A A
SUDEGAP REFERENGIA DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(-;(E'\LA”;ISGRD PRE(%?)'\LA”\I!D,';GRD PT(E;%;?AL%T)AL MULTIEEI%ADOR
Total do Grupo: 17.00.00 1.375,00
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.10.00 BANCOS E MESAS
18.10.01 SUDECAP-09/21 PLACA DE CONCR. APOIADA ALV. TIJ. MACICO REBOCADA M 15,0000 191,16 235,09 3.526,35 22,98%
18.10.02 SUDECAP-09/21 DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M UN 15,0000 131,38 161,57 2.423,55 22,98%
18.10.03 SUDECAP-09/21 BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE UN 20,0000 320,07 393,62 7.872,40 22,98%
18.10.05 SUDECAP-09/21 CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS CJ 10,0000 977,28 1.201,86 12.018,60 22,98%
18.10.06 SUDECAP-09/21 BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H=40CM M 10,0000 193,63 238,13 2.381,30 22,98%
Total do Grupo: 18.00.00 28.222,20
20.00.00 PAVIMENTAGCAO
20.19.00 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO
20.19.10 SUDECAP-09/21 PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 10,0000 67,27 82,73 827,30 22,98%
20.19.11 SUDECAP-09/21 PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 10,0000 67,27 82,73 827,30 22,98%
20.19.14 SUDECAP-09/21 PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 10,0000 70,36 86,53 865,30 22,98%
Total do Grupo: 20.00.00 2.519,90
21.00.00 URBANIZA(;AO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
21.03.15 SUDECAP-09/21 CORDAO DE TIJOLOS MACICOS - CUTELO - CHAPISCADOS M 50,0000 29,83 36,68 1.834,00 22,98%
21.03.16 SUDECAP-09/21 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 100,0000 34,58 42,53 4.253,00 22,98%
21.15.00 CERCA DE MOURAO ACADA25M
21.15.02 SUDECAP-09/21 TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME M 10,0000 39,06 48,04 480,40 22,98%
21.15.05 SUDECAP-09/21 TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME M 10,0000 147,16 180,98 1.809,80 22,98%
21.20.00 ALAMBRADO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICAQAO DE DESCRIQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—# DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVAGAO E 4/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”\I;’ISGRIO PRE(%(())“%I;GRIO PTCE)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEI%ADOR
SUDECAP REFERENCIA
21.20.01 SUDECAP-09/21 EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 M2 50,0000 213,18 262,17 13.108,50 22,98%
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
21.30.06 SUDECAP-09/21 GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 1.045,0000 16,08 19,78 20.670,10 22,98%
21.30.07 SUDECAP-09/21 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 500,0000 13,78 16,95 8.475,00 22,98%
21.30.08 SUDECAP-09/21 GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS M2 500,0000 24,08 29,61 14.805,00 22,98%
21.31.00 PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
21.31.02 SUDECAP-09/21 DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM UN 200,0000 34,56 42,50 8.500,00 22,98%
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO
21.32.01 SUDECAP-09/21 TERRA VEGETAL M3 60,0000 56,00 64,91 3.894,60 15,91%
21.32.02 SUDECAP-09/21 ADUBO ORGANICO M3 50,0000 116,00 134,46 6.723,00 15,91%
21.32.04 SUDECAP-09/21 ADUBO MINERAL 4-14-8 KG 50,0000 2,58 2,99 149,50 15,91%
21.32.05 SUDECAP-09/21 CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T) KG 100,0000 0,07 0,08 8,00 15,91%
21.32.06 CPU-22 CALCAREO DOLOMITICO KG 100,0000 0,15 0,17 17,00 15,91%
21.32.07 COT-124 GEL PARA PLANTIO (1 KG) UN 50,0000 23,39 27,11 1.355,50 15,91%
21.32.08 COT-125 INSETICIDA DE CONTATO L 10,0000 53,61 62,14 621,40 15,91%
ISCA GRANULADA PARA CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRA A BASE DE o
21.32.09 COT-127 SULFLURAMIDA KG 10,0000 13,99 16,22 162,20 15,91%
21.33.00 FORNECIMENTO DE MUDAS
ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES - TRONCO LIVRE o
21.33.06 COT-70 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERACAO NORMATIVA VIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP o
21.33.07 COT-63 2,5CM (DELIBERAGAO NORMATIVA VIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
ARVORE - PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA - TRONCO LIVRE o,
21.33.08 COT-72 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERACAO NORMATIVA VIGENTE) UND 10,0000 70,00 81,14 811,40 15,91%
ARVORE - ACASSIA MINOSA- ACASSIA PODALYRIIFOLIA - TRONCO LIVRE 2,5M -
21.33.09 COT-52 DAP 2,5CM (DELIBERACAO NORMATIVA VIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA - TRONCO LIVRE o
21.33.10 COT-64 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERACAO NORMATIVA VIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORGAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 5/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (Cgl\/l BDI) MULTIEEIl(;ADOR
SUDECAP REFERENCIA
] ARVORE - AROEIRA SALSA TRONCO LIVRE 2,56M - DAP 2,5CM (DELIBERACAO N
21.33.11 COT-54 RORVATVA VIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
) ARVORE - AROEIRINHA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.12 COT-55 RORVIAT VA VIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
y ARVORE - CALISTEMON - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.13 COT-56 ORI T AVIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
) ARVORE - ESCUMILHA AFRICANA - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM .
21.33.14 COT-58 o e RAGAD NORMAT A SENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
) ARVORE - ESCUMILHA RESEDA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM .
21.33.15 COT-59 A RO NOMMAT A LT UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
) ARVORE - IPE TABACO TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.16 COT-61 RORVIAT VA VIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
y ARVORE - IPE BRANCO - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.17 COT-62 NORVATIVA VIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
) ARVORE - IPE ROXODE BOLA - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM .
21.33.18 COT-60 B RACAG NORMATIAIOENTE, UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
) ARVORE - MAGNOLIA - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.19 COT-65 ORI VA VISENTE] UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
13320 COT-66 C:-'\(’;\{EO'\E_EE ; OITI - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO NORMATIVA | 5 10,0000 50.00 5796 579.60 15.91%
y ARVORE - PAU BRASIL - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.21 COT-67 NORYATIAVIGETE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
) ARVORE - QUARESMEIRA - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERAGAO .
21.33.22 COT-68 NORMA TV AVIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
] ARVORE - TIPUANA - TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DELIBERACAO .
21.33.23 COT-71 NORVIAT VA VIGENTE) UND 10,0000 50,00 57,96 579,60 15,91%
21.33.40 SUDECAP-09/21 FORRAGAO - ACALIPHA - ACALIPHA REPTANS UN 100,0000 1,14 1,32 132,00 15,91%
21.33.41 SUDECAP-09/21 FORRAGAO - WEDELIA - WEDELIA PALUDOSA UN 1.000,0000 1,14 1,32 1.320,00 15,91%
21.33.42 SUDECAP-09/21 FORRAGAO - CLOROFITO - CLOROFITUM UN 1.000,0000 1,30 1,51 1.510,00 15,91%
21.33.50 SUDECAP-09/21 ARBUSTO - BELA EMILIA - PLUMBAGO CAPENSIS UN 200,0000 1,30 1,51 302,00 15,91%
21.33.51 SUDECAP-09/21 ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA UN 200,0000 1,30 1,51 302,00 15,91%
21.33.52 5%2?3%—07’21—0"‘5 - | FORRAGAO - ASA DE BARATA - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) UN 1.066,0000 1,85 2,14 2.281,24 15,91%
COPASA 07/21_ONE - | FORRACAO - LIRIOPIS (BARBA DE SERPENTE) - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 .
21.33.53 CoPASA. Avpieripes UN 1.000,0000 1,85 2,14 2.140,00 15,91%
COPASA_07/21_ONE - | FORRAGAO - GRAMA PELO DE URSO - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU .
21.33.54 SoPASA AR, UN 200,0000 1,85 2,14 428,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
], PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORGAMENTO
—§ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 6/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/

SUDECAP REFERENGIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
21.33.55 ggg)iggp-og/m - FORRAGAO - GRAMA AMENDOIM - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) UN 3.000,0000 0,70 0,81 2.430,00 15,91%
21.33.56 5%2?3%—07’21—0"‘5 ~ | FORRAGAO - IXORIA MIRIM - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) UN 1.000,0000 1,85 2,14 2.140,00 15,91%
21.33.57 55%3/1«3%07/21_@\15 - | FORRAGAO - PILEIA - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) UN 500,0000 1,85 2,14 1.070,00 15,91%
21.33.58 ;35%2’1*3%—07’21—0"‘5 * | FORRAGAO - SINGONIO - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) UN 1.000,0000 1,85 2,14 2.140,00 15,91%
21.33.59 (3:;())2/1\?%_07/21_%[5 - | FORRAGAO - TRAPOERABA ROXA - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU SIMILAR) | UN 496,0000 1,85 2,14 1.061,44 15,91%
21.33.60 COT-20 ARBUSTO - ALAMANDA - ALTURA MINIMA 50CM UND 500,0000 14,06 16,30 8.150,00 15,91%
21.33.61 CcoT-21 ARBUSTO - AZALEIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 100,0000 20,00 23,18 2.318,00 15,91%
21.33.62 COT-20 ARBUSTO - ALAMANDA - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 14,06 16,30 3.260,00 15,91%
21.33.63 CcoT-21 ARBUSTO - AZALEIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 500,0000 20,00 23,18 11.590,00 15,91%
21.33.64 CoT-22 ARBUSTO - BEGONIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 40,00 46,36 2.318,00 15,91%
21.33.65 CoT-23 ARBUSTO - BEIJINHO INPATIENS - ALTURA MINIMA 30CM UND 1.000,0000 1,99 2,31 2.310,00 15,91%
21.33.66 COT-23 ARBUSTO - BEWINHO INPATIENS - ALTURA MINIMA 30CM UND 1.000,0000 1,99 2,31 2.310,00 15,91%
21.33.67 COT-24 ARBUSTO - CAMARAO - ALTURA MINIMA 30CM UND 200,0000 3,00 348 696,00 15,91%
21.33.68 COT-26 ARBUSTO - CANNA INDICA - CANINHA DA INDIA - ALTURA MINIMA 100CM UND 200,0000 527 6,11 1.222,00 15,91%
21.33.69 coT-27 ARBUSTO - GLUSIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 7,03 8,15 1.630,00 15,91%
21.33.70 SUDECAP-09/21 PALMEIRA - LICURI UN 10,0000 70,00 81,14 811,40 15,91%
21.33.71 CoT-28 ARBUSTO - CROTON - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 10,54 12,22 2.444,00 15,91%
21.33.72 COT-29 ARBUSTO - CURCULIGO - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 5,86 6,79 1.358,00 15,91%
21.33.73 COT-30 ARBUSTO - DIANELA - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 12,30 14,26 2.852,00 15,91%
21.33.74 COT-31 ARBUSTO - DRASCENA FOGO - ALTURA MINIMA 50CM UND 300,0000 40,00 46,36 13.908,00 15,91%
21.33.75 COT-32 ARBUSTO - ESTRELITZIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 150,0000 40,42 46,85 7.027,50 15,91%
21.33.76 COT-33 ARBUSTO - FORMIO - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 35,15 40,74 8.148,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE

DMAN-SD DMAN-SD

ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
LA ]
% PREFE[TURA MUNlClPAL PLANILHA DE ORGAMENTO Onerada SETEMBRO/2021
kv Sy iy
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 7/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
x BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) GOM BOI) (COM BDI) MULTEDADOR
SUDECAP REFERENCIA
21.33.77 COT-34 ARBUSTO - HORTENCIA - ALTURA MiNIMA 50CM UND 250,0000 3,51 4,07 1.017,50 15,91%
21.33.78 COT-35 ARBUSTO - IXORIA ARBUSTIVA - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 3,71 4,30 860,00 15,91%
21.33.79 COT-36 ARBUSTO - JASMIM DO CABO - ALTURA MINIMA 50CM UND 100,0000 35,00 40,57 4.057,00 15,91%
21.33.80 COT-37 ARBUSTO - LIRIO AMARELO - ALTURA MiNIMA 50CM UND 200,0000 2,81 3,26 652,00 15,91%
21.33.81 COT-38 ARBUSTO - LIRIO DA PAZ - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 29,29 33,95 6.790,00 15,91%
21.33.82 COT-39 ARBUSTO - MANACA DA SERRA ANAO - ALTURA MINIMA 50CM UND 100,0000 26,36 30,55 3.055,00 15,91%
21.33.83 COT-40 ARBUSTO - MARANTA - ALTURA MINIMA 50CM UND 500,0000 14,64 16,97 8.485,00 15,91%
21.33.84 COT-41 ARBUSTO - MOREIA - ALTURA MiNIMA 50CM UND 2.000,0000 3,87 4,49 8.980,00 15,91%
21.33.85 COT-42 ARBUSTO - PINGO DE OURO - ALTURA MiNIMA 30CM UND 1.000,0000 1,64 1,90 1.900,00 15,91%
21.33.86 COT-51 ARBUSTO - VIBURNUM - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 10,54 12,22 2.444,00 15,91%
21.33.87 COT-43 ARBUSTO - PLANTA ORNAMENTAL - AGAPANTO-AZUL - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 3,87 4,49 898,00 15,91%
21.33.88 COT-44 ARBUSTO - PLANTA ORNAMENTAL - ANTURIO - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 17,57 20,37 4.074,00 15,91%
21.33.89 COT-46 ARBUSTO - PLANTA ORNAMENTAL - CAPIM-DO-TEXAS - ALTURA MIiNIMA 100CM | UND 100,0000 5,27 6,11 611,00 15,91%
21.33.90 COT-48 ARBUSTO - PLANTA ORNAMENTAL - PLEOMELE - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 10,54 12,22 611,00 15,91%
21.33.91 COT-49 ARBUSTO - PLANTA ORNAMENTAL - RUELIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 1,99 2,31 115,50 15,91%
21.33.92 COT-50 ARBUSTO - PLANTA ORNAMENTAL - TRIALIS - ALTURA MINIMA 50CM UND 50,0000 40,00 46,36 2.318,00 15,91%
21.33.93 COT-73 PALMEIRA - ARECA DE LOCUBA - PORTE MINIMO 3,0M UN 5,0000 300,00 347,73 1.738,65 15,91%
21.33.94 COT-74 PALMEIRA - IMPERIAL - PORTME MiNIMO 3,0M UN 5,0000 500,00 579,55 2.897,75 15,91%
21.33.95 COT-75 PALMEIRA - RABO DE RAPOSA - PORTE MINIMO 3,0M UN 5,0000 500,00 579,55 2.897,75 15,91%
21.34.00 CERCA DE PROTEGCAO PARA ARVORES
21.34.05 SUDECAP-09/21 TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 400,0000 25,58 31,46 12.584,00 22,98%
21.40.00 LIXEIRA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICAQAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° |DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
], PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORGAMENTO
—§ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 8/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/

SUDECAP REFERENGIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
21.40.02 SUDECAP-09/21 TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L UN 50,0000 130,03 159,91 7.995,50 22,98%
21.40.05 SUDECAP-09/21 TIPO 5-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL OVAL 38L UN 50,0000 148,62 182,77 9.138,50 22,98%

Total do Grupo: 21.00.00 271.261,33
30.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA
30.01.00 MAO DE OBRA
30.01.01 CPU-14 AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 960,0000 23,35 28,72 27.571,20 22,98%
30.01.02 CPU-16 AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 52.800,0000 16,44 20,22 1.067.616,00 22,98%
30.01.03 CPU-20 BOMBEIRO - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 50,0000 32,47 39,93 1.996,50 22,98%
30.01.04 cPU-21 BOMBEIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 4.320,0000 22,46 27,62 119.318,40 22,98%
30.01.05 CPU-27 ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA 50% H 640,0000 34,45 42,37 27.116,80 22,98%
30.01.06 g,;ﬁ)gg:fp.ogm - ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL H 8.640,0000 23,73 29,18 252.115,20 22,98%
30.01.07 CPU-35 JARDINEIRO - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 300,0000 23,76 29,22 8.766,00 22,98%
30.01.08 CPU-37 JARDINEIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 8.640,0000 16,70 20,54 177.465,60 22,98%
30.01.09 CPU43 OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA EXTRA 50% - COM PERICULOSIDADE " 150,0000 28.67 95,26 5.289,00 22.08%
30.01.10 CPU-44 OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - COM PERICULOSIDADE 30% | H 4.320,0000 19,96 24,55 106.056,00 22,98%
30.01.11 CPU-46 PEDREIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 4.320,0000 22,48 27,65 119.448,00 22,98%
30.01.12 CPU-45 PEDREIRO - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 100,0000 32,49 39,96 3.996,00 22,98%
30.01.13 CPU-47 PINTOR - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 100,0000 32,49 39,96 3.996,00 22,98%
30.01.14 CPU-48 PINTOR - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 4.320,0000 22,48 27,65 119.448,00 22,98%
30.01.15 CPU-51 SERVENTE - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 8.640,0000 16,44 20,22 174.700,80 22,98%
30.01.16 CPU-50 SERVENTE - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 185,0000 23,35 28,72 5.313,20 22,98%
30.01.17 i‘gﬁg 1_09/21_ONE - | TECNICO SEGURANGA DO TRABALHO - HORA NORMAL H 4.320,0000 26,58 32,69 141.220,80 22,98%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE

DMAN-SD DMAN-SD

ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
L
—4— PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerad SETEMBRO/2021
NE AP nerada
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 9/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CcODIGO A A
= CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENGIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
30.01.18 CPU-52 TECNICO SEGURANGA DO TRABALHO - HORA EXTRA 50% H 100,0000 43,18 53,10 5.310,00 22,98%
30.01.19 ?(I)%égg_OQIZLONE © | MECANICO H 4.440,0000 23,02 28,31 125.696,40 22,98%
Total do Grupo: 30.00.00 2.492.439,90
31.00.00 EQUIPAMENTOS
31.01.00 VEICULOS
LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO, INCLUSIVE 250 .
31.01.01 CPU-60 Ao A MES 24,0000 3.687,13 427375 102.570,00 15,91%
31.02.00 COMBUSTIVEIS
31.02.01 fggggfp-ogm - GASOLINA L 6.000,0000 6,04 7,00 42.000,00 15,91%
Total do Grupo: 31.00.00 144.570,00
32.00.00 PODA, SUPRESSAO, SECQAO E DESTOCA
32.01.00 PODA
PODA TIPO 1,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E
32.01.01 COT-167 P UN 600,0000 19,99 23,17 13.902,00 15,91%
PODA TIPO 2,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E .
32.01.02 COT-168 P B S UN 3.500,0000 119,53 138,55 484.925,00 15,91%
PODA TIPO 3,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E .
32.01.03 COT-169 PO O S ANCLISIVE ! UN 6.000,0000 295,58 342,61 2.055.660,00 15,91%
PODA TIPO 4 INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E
32.01.04 COT-170 P N NS UN 2.000,0000 519,25 601,86 1.203.720,00 15,91%
5 EQUIPE PARA EXECUGAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CORTE
32.01.05 COT-166 B LN A ARG DESLOCAVEN 1O £ DESOARTE NG STERRG H 3.470,0000 197,97 220,47 796.260,90 15,91%
32.02.00 SUPRESSAO DE ARVORES
SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, CARGA , .
32.02.01 COT-173 A N et UN 150,0000 196,85 228,17 34.225,50 15,91%
SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA , .
32.02.02 COT-172 A R LA s UN 600,0000 378,58 438,81 263.286,00 15,91%
SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA ,
32.02.03 COT-171 Ry R R NI PORTE ey UN 1.200,0000 517,15 599,43 719.316,00 15,91%
32.03.00 SECCAO DE RAIZ
32.03.01 COT-156 "SECCAO DE RAIZES" UND 5,0000 145,55 168,71 843,55 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




A ]
g

A PREFEITURA MUNICIPAL
7 DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 10/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (CgM BDI) MULTIEEIl(;ADOR
SUDECAP REFERENCIA
32.04.00 DESTOCA
5 DESTOCA MANUAL TIPO 1 - D <= 50 CM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO .
82.04.01 COT-158 ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO | /NP 40,0000 282,81 327,81 13.112,40 15,91%
DOS RESIDUOS GERADOS
: DESTOCA MANUAL TIPO 2 - 50 CM < D <= 100 CM - INCLUSIVE .
32.04.02 COT-159 PREENCHIMENTO DO ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E UND 40,0000 74563 864,26 34.570,40 15,91%
DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
5 DESTOCA MANUAL TIPO 3 - (1,00 < D <= 1,50M) INCLUSIVE PREENCHIMENTO .
32.04.03 COT-160 DO ESPACO GERADO, GOM GARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO UND 40,0000 995,63 1.154,03 46.161,20 15,91%
ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
: DESTOCA MANUAL TIPO 4 (1,50 < D <= 2,00 M - INCLUSIVE PREENCHIMENTO .
32.04.04 COT-161 DO ESPAGO GERADO, GOM GARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NG UND 41,0000 1.345,63 1.559,72 63.948,52 15,91%
ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
5 DESTOCA MECANICA TIPO 1 - D <= 50CM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO .
82.04.05 COT-162 ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO | /NP 250,0000 268,67 s11.42 77.855,00 15,91%
DOS RESIDUOS GERADOS
: DESTOCA MECANICA TIPO 2 - 50 CM <D <= 1,0 M - (MAIOR QUE 50CM E MENOR .
32.04.08 COT-163 QUE 1,00M) ,INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO ESPACO GERADO, COM CARGA, | VNP 1:380,0000 701,00 812,53 112126140 15,91%
DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
5 DESTOCA MECANICA TIPO 3- 1,0 M< D <= 1,50 M - (MAIOR QUE 1,00M E .
82.04.07 COT-164 MENOR QUE 1,50M) - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO ESPACO GERADO, com | VNP 150,0000 945,85 1.096,33 164.449.50 15,91%
CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
: DESTOCA MECANICA TIPO 4 - D > 1,50M - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO .
32.04.08 COT-165 ESPAGG GERADD, COM CARGA, DESLOGAMENTO £ DLSGARTE N ATERRO | UNIP 180,0000 1.278,35 1.481,74 266.713,20 15,91%
DOS RESIDUOS GERADOS
5 DESTOCA ESPECIAL, INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO ESPAGO GERADO, COM .
82.04.09 COT-157 CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS | ™ 80,0000 270,00 312,96 25.036,80 15,91%
Total do Grupo: 32.00.00 7.385.277,37
33.00.00 RECOMPOSIGAO DE PASSEIO
33.01.00 RECOMPOSlCAO DE PASSEIO
33.01.01 gfgggfp'ogm - DE CONCRETO 15 MPA, E=6,0CM, JUNTA SECA 3M, MANUAL M2 800,0000 37,13 45,66 36.528,00 22,98%
SETOP_07/21_ ONE- | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) .
33.01.02 ED-50582 COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA | M2 200,0000 78,80 96.91 19.382,00 22.98%
INDUSTRIALIZADA
33.01.03 ?ggfggp-ogm - CALCADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO M2 200,0000 137,15 168,67 33.734,00 22,98%
33.01.04 38?5(1:9»3-09/21 - PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 200,0000 67,27 82,73 16.546,00 22,98%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
7 DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIGOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECGAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVAGAO E
LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

11/24

CcODIGO

SUDECAP

REFERENCIA

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO
(SEM BDI)

PRECO UNITARIO
(COM BDI)

PREGCO TOTAL
(COM BDI)

BDI/
MULTIPLICADOR

33.01.056

34.00.00
34.01.00

34.01.01

34.01.02

34.01.03

34.01.04

34.01.07

SUDECAP-09/21 -
15.25.26

Total do Grupo:

CPU-23

CPU-24

CPU-25

CPU-26

COT-142

PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND)
33.00.00

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS

CAMINHAO 3/4 CARROCERIA - INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM
EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE
FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO CONTRATO, CAPACIDADE
MINIMA DE CARGA DE 3 TONELADAS, EQUIPADO COM: (1) CABINE
SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO
ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE
MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (2) TENDA, MESA E CADEIRAS, (3) ESCADA
DE ACESSO A CARROCERIA; ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO
VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE
SEGURANGA PERTINENTES. ESTIMADO CHP DE 3,8 H/DIA E CHI DE 5 H/DIA.
CAMINHAO 3/4 CARROCERIA - INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM
EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE
FABRICACAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO CONTRATO, CAPACIDADE
MINIMA DE CARGA DE 3 TONELADAS, EQUIPADO COM: (1) CABINE
SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO
ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE
MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (2) TENDA, MESA E CADEIRAS, (3) ESCADA
DE ACESSO A CARROCERIA; ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO
VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE
SEGURANGA PERTINENTES. HORA EXTRA 50%. ESTIMADO PROPORGAO
DIARIA DE CHP DE 3,8 E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.

CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 10000L ( PIPA) - INCLUSIVE
COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO
MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO
CONTRATO, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO VEICULAR PARA
ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE SEGURANGA
PERTINENTES. HORA NORMAL. ESTIMADO PROPORGAO DIARIA DE CHP DE 3,8
E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.

CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 10000L ( PIPA) - INCLUSIVE
COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO
MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO
CONTRATO, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO VEICULAR PARA
ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE SEGURANGA
PERTINENTES. HORA EXTRA 50%. ESTIMADO PROPORGAO DIARIA DE CHP DE
3,8 E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.

LOCAGAO DE ROGADEIRA PROFISSIONAL COM POTENCIA IGUAL OU
SUPERIOR A 2.0/2.7 (KW/CV).

M2

MES

HR

HR

HR

MES

100,0000

48,0000

1.000,0000

4.800,0000

200,0000

12,0000

62,09

15.000,00

81,08

82,05

93,20

500,00

76,36

17.386,50

93,98

100,91

114,62

579,55

7.636,00

113.826,00

834.552,00

93.980,00

484.368,00

22.924,00

6.954,60

22,98%

15,91%

15,91%

22,98%

22,98%

15,91%

DIRETORIA
DMAN-SD

UNIDADE
DMAN-SD

ORGAMENTO N°
210406

DATA
07/12/2021

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS

RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X

VERIFICAGAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
% PREFE[TURA MUNlClPAL PLANILHA DE ORGAMENTO Onerada SETEMBRO/2021
b Sy iy
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 12/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO ' '
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(;(EMI\QSGWO PRE(%(())'\ljl\élgﬁRlo P'RZ(E)E;)(I\)AE%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
34.01.08 CPU-58 SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 13HP MES 1,0000 464,35 571,06 571,06 22,98%
34.02.00 FERRAMENTAS
KIT FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA, CONFORME INDICADO NO TERMO
34.02.01 CPU-38 K R UN 1,0000 11.390,47 13.202,69 13.202,69 15,91%
34.02.02 ‘235%2’313‘?2—07’21—0"‘5 * | ALAVANCA DE ACO - 1,5 MTS DE 1 POLEGADA UND 5,0000 130,00 150,68 753,40 15,91%
34.02.03 COT-113 CORDA DE NYLON 14MM M 200,0000 3,22 3,73 746,00 15,91%
34.02.04 COT-114 CORDA DE NYLON 16MM M 200,0000 5,88 6,82 1.364,00 15,91%
34.02.05 COT-130 FAGAO PARA MATO 18 POLEGADAS UND 10,0000 20,89 24,21 242,10 15,91%
34.02.06 COT-112 CORDA DE ALGODAO 16MM M 100,0000 10,63 12,32 1.232,00 15,91%
34.02.07 COT-185 CHAVE DE GRIFO - ( cano) 14" UND 1,0000 35,33 40,95 40,95 15,91%
34.02.08 COT-129 CHAVE DE GRIFO - ( cano) 12" UND 1,0000 33,92 39,32 39,32 15,91%
34.02.09 COT-128 JOGO COM 11 CHAVES DE PRECISAO - WESTERN OU EQUIVALENTE UND 5,0000 12,60 14,60 73,00 15,91%
34.02.10 COT-76 BALDE DE LATA PARA PEDREIRO - 18L UND 5,0000 42,10 48,80 244,00 15,91%
34.02.11 COT-78 BROCA PARA MADEIRA - 5/16 MADEIRA UND 6,0000 5,26 6,10 36,60 15,91%
34.02.12 COT-79 BROXA PARA CAIACAO UND 30,0000 4,69 5,44 163,20 15,91%
34.02.13 coT-81 BROXA RETANGULAR 18X8,6 cm UND 50,0000 8,17 9,47 473,50 15,91%
34.02.14 COT-82 BROXA EM NYLON, 18X18, CABO PLASTICO UND 10,0000 8,17 9,47 94,70 15,91%
34.02.15 ;:5%2/313&—07’21—0"‘5 - | cABO DE MADEIRA PARA MACHADO- 95¢cm UND 10,0000 32,77 37,98 379,80 15,91%
COPASA_07/21_ONE - .
34.02.16 o CABO PA - 1,20 M UND 30,0000 32,68 37,88 1.136,40 15,91%
34.02.17 55%2/313:9—07’21—0"‘5 - | cABO PARA ENXADA COM CUNHA - 1,50m UND 40,0000 32,68 37,88 1.515,20 15,91%
34.02.18 COT-94 MASSEIRA PLASTICA 1,0 M X 1,0 M - 250 LITROS UN 3,0000 255,72 296,41 889,23 15,91%
34.02.19 COT-95 MASSEIRA PLASTICA 2,12 M X 1,12 M - 500 LITROS UN 3,0000 395,99 458,99 1.376,97 15,91%
34.02.20 coT-97 PA DE BICO - 4 LIBRAS COM CABO UN 30,0000 36,45 42,25 1.267,50 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
: PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerad SETEMBRO/2021
NE AP nerada
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVAGAO E 13/24
LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS{;%M';';GRIO PRE(%(())'\ljl\élgﬁRlo PF\Z(E)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEIl(;ADOR
SUDECAP REFERENCIA
34.02.21 COT-101 PENEIRA REFORCADA PVC - ARROZ/AREIA - 55 CM UN 6,0000 20,99 24,33 145,98 15,91%
34.02.22 COT-102 PENEIRA REFORGADA PVC - FEIJAO - 55 CM UN 6,0000 21,09 24,45 146,70 15,91%
COPASA_07/21_ONE - ;
34.02.23 e TRINCHA 1 UN 50,0000 1,65 1,91 95,50 15,91%
COPASA_07/21_ONE - ]
34.02.24 oA TRINCHA 2 UN 50,0000 411 4,76 238,00 15,91%
34.02.25 g,é%gl_og/m_ONE = | vASSOURA GARI PET CANALETA - 40CM UN 200,0000 22,41 25,98 5.196,00 15,91%
VASSOURA METALICA 160CM COM HASTE REGULAGEM, CABO MADEIRA, .
34.02.26 COT-111 A o 190 UN 50,0000 54,99 63,74 3.187,00 15,91%
34.02.27 55%3/3??2_07/21_0NE - | VASSOURA PIACAVA N°5 UN 20,0000 14,62 16,95 339,00 15,91%
34.02.28 ‘235%3’23&—07’21—0"‘5 - | JoGO DE CHAVE TORX CURTO - TAMANHOS T 10, 15,20,25,27,30,40,45 E 50 UN 1,0000 72,09 83,56 83,56 15,91%
Total do Grupo: 34.00.00 1.478.051,96
35.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL
35.01.00 HIDRAULICO/IRRIGACAO
SINAPI_09/21_ONE - | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", .
35.01.01 o e e UND 80,0000 1,14 1,32 105,60 15,91%
35.01.02 SINAPI_09/21_ONE - | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA [ )\ o 50,0000 237 275 137,50 15.91%
108 AGUA FRIA
35.01.03 COT-16 ADAPTADOR PARA BOCAL PA-8S UND 50,0000 5,47 6,34 317,00 15,91%
SINAPI_09/21_ONE- | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2",
35.01.04 P Aoy UND 50,0000 0,93 1,08 54,00 15,91%
SINAPI_09/21_ONE- | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
35.01.05 ey UND 50,0000 1,14 1,32 66,00 15,91%
35.01.06 1S(I)§API_09/21_ONE - /;(E;GZTFAFagR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA | jnp 50,0000 237 275 137,50 15,91%
SINAPI_09/21_ONE - | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 11/2", .
35.01.07 o e e UND 50,0000 9,16 10,62 531,00 15,91%
35.01.08 coT-01 ASPERSOR SPRAY 1804 UND 50,0000 21,57 25,00 1.250,00 15,91%
35.01.09 COT-02 ASPERSOR SPRAY 1804 SAM UND 50,0000 32,40 37,55 1.877,50 15,91%
35.01.10 COT-178 BOCAL 15 EST UND 50,0000 9,83 11,39 569,50 15,91%
35.01.11 COT-179 BOCAL 15 SST UND 50,0000 9,67 11,21 560,50 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
|, PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORGAMENTO Onerada SETEMBRO/2021
—§ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 14/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/

SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
35.01.12 COT-183 BOCAL DA SERIE VAN 8 UND 50,0000 9,83 11,39 569,50 15,91%
35.01.13 COT-180 BOCAL DA SERIE VAN 10 UND 50,0000 9,83 11,39 569,50 15,91%
35.01.14 COT-181 BOCAL DA SERIE VAN 12 UND 50,0000 9,83 11,39 569,50 15,91%
35.01.15 COT-182 BOCAL DA SERIE VAN 15 UND 50,0000 9,83 11,39 569,50 15,91%
35.01.16 ggAPI_OQ/ZLONE - | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM UND 200,0000 0,56 0,65 130,00 15,91%
35.01.17 gggAP'—Ogm—ONE - | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM UND 200,0000 117 1,36 272,00 15,91%
35.01.18 COT-83 JOELHO PVC 90° ROSCAVEL AZUL COM BUCHA DE LATAQ 1/2" UND 50,0000 6,19 717 358,50 15,91%
35.01.19 coT-84 JOELHO PVC 90° ROSCAVEL AZUL COM BUCHA DE LATAO 3/4" UND 50,0000 5,69 6,60 330,00 15,91%
35.01.20 COT-05 CONECTOR PLASTICO SBE 050 UND 100,0000 1,79 2,07 207,00 15,91%
35.01.21 COT-06 CONECTOR PLASTICO SBE 075 UND 100,0000 1,79 2,07 207,00 15,91%
35.01.22 o CP-09/21 - FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M UN 200,0000 7,66 8,88 1.776,00 15,91%
35.01.23 S T121-ONE - | FITA VEDA ROSCA 3/4 X 50 M UN 20,0000 457 5,30 106,00 15,91%
35.01.24 SS?)ZQSQQ—OWZLONE * | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 80 UNID 200,0000 1,11 1,29 258,00 15,91%
35.01.25 ?gggggp-ogm - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 200,0000 147 1,70 340,00 15,91%
35.01.26 COT-09 ASPERSOR SPRAY ESCAMOTEAVEL 2" UN 50,0000 35,98 41,70 2.085,00 15,91%
35.01.27 COT-10 ASPERSOR SPRAY ESCAMOTEAVEL 4" UN 50,0000 21,57 25,00 1.250,00 15,91%
35.01.28 COT-11 ASPERSOR SPRAY ESCAMOTEAVEL 6" UN 50,0000 77,46 89,78 4.489,00 15,91%
35.01.29 ?éggPl_OQIZLONE | JOELHO DE PVC D=25MM - CLASSE 15 UN 100,0000 095 1,10 110,00 15,91%
35.01.30 ?égQPI_OQIZ‘I_ONE - | JOELHO DE PVC D=32MM - CLASSE 15 UN 100,0000 2,84 3,29 329,00 15,91%
35.01.31 SNAPI09/21_ONE - | JOELHO PVC SOLDAVEL 20MM 90° UNID 100,0000 0,69 0,80 80,00 15,91%
35.01.32 Shonr-09/21-ONE - | JOELHO PVC SOLDAVEL 20MM 45° UN 100,0000 1,15 1,33 133,00 15,91%
35.01.33 g,é%épl_og/m_ONE | JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM 45° UN 100,0000 1,95 226 226,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE

DMAN-SD DMAN-SD

ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
; PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerad SETEMBRO/2021
NE AP nerada
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 15/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO ; ;
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;I;GRIO PRE(%(())'\LA”;ISGRIO PF\;(E)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.01.34 ?é%?PI_OQ/ZLONE = | JoELHO PVC SOLDAVEL 32MM 45° UN 100,0000 563 6,53 653,00 15,91%
35.01.35 ?é%gPl_OQ/Z‘I_ONE - | JoELHO PVC SOLDAVEL 40MM 45° UN 100,0000 8,02 9,30 930,00 15,91%
35.01.36 g}ggpl_og/m_ow = | JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM 90° UN 100,0000 0,95 1,10 110,00 15,91%
35.01.37 géggPl_09/21_ONE | JOELHO PVC SOLDAVEL 32MM 90° UN 100,0000 2,84 3,29 329,00 15,91%
35.01.38 g,ﬁgm_og/m_ONE = | JoELHO PVC SOLDAVEL 20MM 90° UN 100,0000 0,69 0,80 80,00 15,91%
35.01.39 ?é’;ép'—ogm—ONE - | JoELHO PVC SOLDAVEL 40MM 90° UN 100,0000 6,74 7,81 781,00 15,91%
35.01.40 g}g/?m_ogm_ow = | JOELHO PVC SOLDAVEL REDUGAO 25MM P/ 1/2" 90° UN 100,0000 2,92 3,38 338,00 15,91%
35.01.41 géggp'—ogm—o“E = | JOELHO PVC SOLDAVEL REDUGAO 20MM P/ 3/4" 90° UN 100,0000 2,96 3,43 343,00 15,91%
35.01.42 §ég¢P|_09/21_0NE = | JOELHO PVC SOLDAVEL REDUGAO 32MM P/ 3/4" 90° UN 100,0000 14,91 17,28 1.728,00 15,91%
35.01.43 ?ggf”'—ogm—ONE -~ | JoELHO PVC SOLDAVEL SR 20MM 90° UN 100,0000 2,58 2,99 299,00 15,91%
35.01.44 COT-04 CONECTOR JOELHO HSBE 1/2 PARA SWING PIPE - HUNTER UND 10,0000 2,50 2,90 29,00 15,91%
35.01.45 55%2/32?2—07’21—0"‘5 - | BUCHA VEDANTE PARA TORNEIRA E REGISTRO, CORPO EM METAL 1/2" UND 50,0000 0,61 0,71 35,50 15,91%
COPASA_07/21_ONE -
35.01.46 s LAMINA DE SERRA UN 105,0000 9,00 10,43 1.095,15 15,91%
35.01.47 ;‘gﬁp'—ogm—(’“E | LUVA DE CORRER, PVC, COLA - 20MM UNID 100,0000 10,03 11,63 1.163,00 15,91%
35.01.48 g,é%m_og/m_ONE = | Luva DE CORRER, PVC, COLA - 25MM UNID 100,0000 13,28 15,39 1.539,00 15,91%
35.01.49 g’éﬁ’gf'—ogm—o“E | LUVA DE CORRER, PVC, COLA - 32MM UNID 200,0000 31,77 36,82 7.364,00 15,91%
35.01.50 COT-92 LUVA DE CORRER, PVC, COLA - 40MM UNID 100,0000 15,98 18,52 1.852,00 15,91%
35.01.51 gégg\m_og/m_ONE - | Luva DE PvC DE 20MM X 1/2" - CLASSE 15 UN 200,0000 1,77 2,05 410,00 15,91%
35.01.52 gé’;gp'—ogm—ONE ~ | LuvA LR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15 UN 80,0000 224 2,60 208,00 15,91%
35.01.53 ?é%?"'—ogm—o“E | LUVA SD DE PVC D= 20MM - CLASSE 15 UN 160,0000 0,83 0,96 153,60 15,91%
35.01.54 ?ggﬁp'—ogm—ONE -~ | Luva sD DE PvC D= 25MM - CLASSE 15 UN 160,0000 1,02 1,18 188,80 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
; PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQAO E 16/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;I;GRIO PRE(%(())'\LA”;ISGRIO PF\Z(E)E;)(I\)AL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.01.55 ?SI)%QPI_OQIZLONE = | Luva sD DE PvC D= 32MM - CLASSE 15 UN 160,0000 2,50 2,90 464,00 15,91%
35.01.56 ?gg?”'—ogm—ONE - | Luvas sIMPLES DE 32MM, PvC, COLA, SOLDAVEL UNID 20,0000 2,50 2,90 58,00 15,91%
35.01.57 gég’;”'—OQ’z“—ONE | LUVAS SIMPLES DE 40MM, PVC, COLA, SOLDAVEL UNID 100,0000 5,10 5,91 591,00 15,91%
35.01.58 géggp'—ogm—o“E | LUVAS SIMPLES DE 50MM, PVC, COLA, SOLDAVEL UNID 20,0000 5,98 6,93 138,60 15,91%
35.01.59 (3:;())23292_07/21_0NE - | REPARO PARA TORNEIRA (BUCHA) UN 1.000,0000 0,61 0,71 710,00 15,91%
35.01.60 %JgoE(z:fP-ogm - SOLUCAO LIMPADORA - 1 LITRO UN 10,0000 53,10 61,55 615,50 15,91%
35.01.61 COT-186 TUBO FLEXIVEL SWING PIPE M 400,0000 3,32 3,85 1.540,00 15,91%
35.01.62 %Jgggfp-ogm - TUBO PVC SOLDAVEL MARROM D= 20MM (1/2") CONF. NBR 5648 M 240,0000 3,16 3,66 878,40 15,91%
35.01.63 ?ggzl\zgéw-ogm - TUBO PVC SOLDAVEL MARROM D= 25MM (3/4") CONF. NBR 5648 M 480,0000 348 4,03 1.934,40 15,91%
35.01.64 %J([)’Z\Eggp‘ogm - TUBO PVC SOLDAVEL MARROM D= 32MM (1") CONF. NBR 5648 M 480,0000 6,05 7,01 3.364,80 15,91%
35.01.65 %gzegfp.ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 20MM (1/2") M 60,0000 3,16 3,66 219,60 15,91%
35.01.66 %J(E));Eg?P-OQ/N - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 25MM (3/4)" M 60,0000 348 4,03 241,80 15,91%
35.01.67 %J(E)’,fg?”'ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 32MM (1") M 60,0000 6,05 7,01 420,60 15,91%
35.01.68 %J([)’Z\ngp‘ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 40MM (1 1/2") M 60,0000 10,71 12,41 744,60 15,91%
35.01.69 %gzeggp.ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 50MM (2") M 60,0000 14,81 17,17 1.030,20 15,91%
35.01.70 %g;g;xp-ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 75 MM (2 1/2") M 60,0000 42,88 49,70 2.982,00 15,91%
35.01.71 %J(E)’,fgg”'ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 85 MM (3") M 60,0000 50,89 58,99 3.539,40 15,91%
35.01.72 ?ggfggp‘ogm - TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 110 MM (4") M 60,0000 84,36 97,78 5.866,80 15,91%
35.01.73 %Jgfggp‘ogm - TUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M PLASTUBOS UN 60,0000 57,35 66,47 3.988,20 15,91%
35.01.74 ?:';QP'—OQ’ZLONE = | T DE PVC SOLDAVEL D= 20MM UN 100,0000 1,23 143 143,00 15,91%
35.01.75 ?:%P'—Og’m—ONE * | T DE PVC SOLDAVEL D= 32MM UN 100,0000 5,37 6,22 622,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
% PREFE[TURA MUNlClPAL PLANILHA DE ORGAMENTO Onerada SETEMBRO/2021
b Sy iy
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 17/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;I;GRIO PRE(%(())'\L/I”;ISGRIO PF\Z(E)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.01.76 ?:';QP'—OQ’m—ONE = | T pE PVC SOLDAVEL D= 25MM UN 100,0000 1,61 1,87 187,00 15,91%
35.01.77 ?:':?P'—OQ’ZLONE - | T pE PVC SOLDAVEL D= 40MM UN 50,0000 11,76 13,63 681,50 15,91%
35.01.78 ?ﬂ’;”'—OQ’z“—ONE = | T DE PVC SOLDAVEL D= 50MM UN 50,0000 13,14 15,23 761,50 15,91%
35.01.79 §:§/;P|_09/21_0NE ~ | TLR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15 UN 300,0000 6,03 6,99 2.097,00 15,91%
35.01.80 §,%§P|_09/21_0NE = | TLR DE PVC DE 32MM X 3/4" - CLASSE 15 UN 100,0000 13,99 16,22 1.622,00 15,91%
35.01.81 ?:'34”"—09’21—0'“5 = | T DE PVC SOLDAVEL REDUGAO 20MM X 25MM UN 100,0000 4,24 4,91 491,00 15,91%
35.01.82 ?:ggp'—()g’z“—ONE = | T DE PVC SOLDAVEL D= 20MM UN 100,0000 1,23 1,43 143,00 15,91%
35.01.83 ?:';QP'—OQW—ONE = | T DE PVC SOLDAVEL REDUCAO 32MM X 25MM UN 100,0000 7.97 9,24 924,00 15,91%
35.01.84 ?:':?P'—Og’m—ONE - | T pE PVC SOLDAVEL D= 40MM UN 100,0000 11,76 13,63 1.363,00 15,91%
35.01.85 ?:'34”"—09’21—0'“5 = | T DE PVC SOLDAVEL REDUGAO 25MM X 20MM UN 100,0000 4,24 4,91 491,00 15,91%
35.01.86 %J?F(ZDQP—OQIN - TORNEIRA JARDIM 1128-MY 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 100,0000 22,90 26,54 2.654,00 15,91%
35.01.87 %J?Fggp.ogm - TORNEIRA JARDIM 1128-MY 3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 100,0000 24,90 28,86 2.886,00 15,91%
35.01.88 g:scz)zgg%onm_om - | TORNEIRA CURTA DE 1/2 POLEGADA - PLASTICO UN 20,0000 18,52 21,47 429,40 15,91%
35.01.89 5%2259—07’21—0"‘5 ~ | TORNEIRA LONGA DE 1/2 POLEGADA - PLASTICO UN 20,0000 25,89 30,01 600,20 15,91%
35.01.90 COT-15 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" REFORGADA M 1.000,0000 427 4,95 4.950,00 15,91%
35.01.91 COT-14 MANGUEIRA P/JARDIM C/BICO,TIGRE OU EQUIVALENTE 3/4 REFORGADA M 2.000,0000 3,55 411 8.220,00 15,91%
35.01.92 13:';'1”"—09’21—0'“5 - | cap PvcsoLDAVEL DE 20Mm UND 50,0000 1,41 1,63 81,50 15,91%
35.01.93 13:';'9’3'—09’21—0'“5 - | caP Pvc SOLDAVEL DE 25MM UND 50,0000 1,61 1,87 93,50 15,91%
35.01.94 13:';'3’3'—09’21—0'“5 - | caP Pvc SOLDAVEL DE 32MM UND 50,0000 2,79 3,23 161,50 15,91%
35.01.95 ﬂggPl_OQ/ZLONE | CAP PVC SOLDAVEL DE 40MM UND 50,0000 5,37 6,22 311,00 15,91%
35.01.96 13:';4AP'—°9’21—0NE - | caP Pvc SOLDAVEL DE 50MM UND 50,0000 10,17 11,79 589,50 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
; PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 18/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;ISGRIO PRE(%(())'\L/I”;ISGRIO PF\Z(E)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEIlC;ADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.01.97 %’gﬁp'—ogm—ONE = | cap Pvc SOLDAVEL DE 75MM UND 50,0000 27,82 32,25 1.612,50 15,91%
35.01.98 13;'3'5“’"—09’21—0'“5 - | caP Pvc SOLDAVEL DE 85MM UND 50,0000 66,00 76,50 3.825,00 15,91%
35.01.99 13%4’*”'—09’21—0”5 | CAP PVC SOLDAVEL DE 110MM UND 50,0000 99,20 114,98 5.749,00 15,91%
35.02.00 HIDRAULICO E |RR|GACAO
35.02.01 13:3@”'—09’21—0'“5 = | cAP PVC ROSCAVEL BRANCO 20MM UND 50,0000 2,87 333 166,50 15,91%
35.02.02 f’%’é‘"'—ogm—o“E = | cAP PVC ROSCAVEL BRANCO 25MM UND 50,0000 523 6,06 303,00 15,91%
35.02.03 ;S%QPI_OQIZLONE = | caP Pvc ROSCAVEL BRANCO 32MM UND 50,0000 15,19 17,61 880,50 15,91%
35.02.04 13;':'8’3'—09’21—0'“5 - | caP Pvc ROSCAVEL BRANCO 40MM UND 50,0000 15,68 18,17 908,50 15,91%
35.02.05 fég’;”'—OQ’z“—ONE -~ | BUJAO 1\2 PVC ROSCA UND 50,0000 0,71 0,82 41,00 15,91%
35.02.06 ;Ig?PI_OQ/ZLONE | UNIAO DE PVC SOLDAVEL D=32 MM - CLASSE 15 UN 50,0000 19,01 22,03 1.101,50 15,91%
35.02.07 g’g;ﬁp'—og’m—ONE = | uNIAO DE PVC SOLDAVEL D=40 MM - CLASSE 15 UN 50,0000 37,03 42,92 2.146,00 15,91%
35.02.08 ggg?”'—ogm—ONE - | uNIAO DE PVC SOLDAVEL D=20 MM - CLASSE 15 UN 50,0000 9,67 11,21 560,50 15,91%
35.02.09 gé%’g”'—OQ’z“—ONE - | UNIAO DE PVC SOLDAVEL D=25 MM - CLASSE 15 UN 50,0000 11,58 13,42 671,00 15,91%
35.02.10 g’é%’gp'—ogm—o“E | UNIAO DE PVC SOLDAVEL D=25 MM - CLASSE 15 UN 100,0000 11,58 13,42 1.342,00 15,91%
35.02.11 Ség?Pl_09/21_ONE = | uNIAo DE PVC SOLDAVEL D=32 MM - CLASSE 15 UN 100,0000 19,01 22,03 2.203,00 15,91%
35.02.12 g’gAp'—ogm—ONE - | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM UND 100,0000 0,56 0,65 65,00 15,91%
35.02.13 gg’*”'—ogm—ONE - | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM UND 100,0000 117 1,36 136,00 15,91%
35.02.14 COT-85 BUCHAS REDUGAO CURTA 32x 20MM, PVC, COLA, SOLDAVEL UND 100,0000 143 1,66 166,00 15,91%
35.02.15 g:';AP'—Ogm—ONE = | BUCHAS REDUCAO CURTA 40x 32MM, PVC, COLA, SOLDAVEL UND 100,0000 2,55 2,96 296,00 15,91%
35.02.16 g’ngp'—ogm—ONE = | BUCHAS REDUGAO CURTA 50x 40MM, PVC, COLA, SOLDAVEL UND 20,0000 419 486 97,20 15,91%
35.02.17 13:';';5'—09’21—0NE - | REGISTRO DE ESFERA 25MM, PVC, SOLDAVEL UN 20,0000 25,62 29,70 594,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
; PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerad SETEMBRO/2021
NE AP nerada
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 19/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;ISGRIO PRE(%(())'\LAJI\QEGRIO PF\Z(E)E;)(I\)AE%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.02.18 f’%;“sp 1_09/21_ONE - | REGISTRO DE ESFERA 32MM, PVC, SOLDAVEL UN 20,0000 40,68 47,15 943,00 15,91%
35.02.19 13:';';5'—09’21—0'“5 - | REGISTRO DE ESFERA 40MM, PVC, SOLDAVEL UN 20,0000 54,41 63,07 1.261,40 15,91%
35.02.20 13:2’7*;’ 1_09/21_ONE - | REGISTRO DE ESFERA 50MM, PVC, SOLDAVEL UN 20,0000 56,19 65,13 1.302,60 15,91%
35.02.21 g’('g’gp'—ogm—o“E | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN 20,0000 16,98 19,68 393,60 15,91%
35.02.22 ?g?g%"'ogm - REGISTRO DE GAVETA BRUTO - COM ACABAMENTO - 20 mm UN 20,0000 20,49 23,75 475,00 15,91%
35.02.23 ?g?gffp‘ogm - REGISTRO DE GAVETA BRUTO - COM ACABAMENTO - 25 mm UN 20,0000 21,49 24,91 498,20 15,91%
35.02.24 ?g?g%mgm - REGISTRO DE GAVETA BRUTO - COM AGABAMENTO - 32 mm UN 20,0000 33,80 39,18 783,60 15,91%
35.02.25 %Jz)ggfp-ogm - REGISTRO DE GAVETA BRUTO - COM ACABAMENTO - 40 mm UN 20,0000 82,81 95,99 1.919,80 15,91%
COPASA_07/21_ONE - .
35.02.26 s NIPLE DUPLO DE 3\4 UNID 20,0000 0,97 112 22,40 15,91%
35.02.27 %Jgggfp-ogm - TUBO PVC SOLDAVEL 20MM - 3 METROS M 150,0000 316 3,66 549,00 15,91%
35.02.28 ?ggzl\zgéw-ogm - TUBO PVC SOLDAVEL 25MM - 3 METROS M 150,0000 3,48 4,03 604,50 15,91%
35.02.29 %J([)’Z\Eggp‘ogm - TUBO PVC SOLDAVEL 32MM - 3 METROS M 150,0000 6,05 7,01 1.051,50 15,91%
35.02.30 %gzegfp.ogm - TUBO PVC SOLDAVEL 40MM - 3 METROS M 150,0000 10,71 12,41 1.861,50 15,91%
35.02.31 ?g;’g%”‘ogm - PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG) PC 6,0000 49,28 57,12 342,72 15,91%
35.03.00 DIVERSOS
SINAPI_09/21_ONE - | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100M(L X C), COR BRANCA,
35.03.01 7170 SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS. M2 1.500,0000 262 304 4.560,00 15.91%
35.03.02 5;“1‘25’ 1_09/21_ONE - | ABRACADEIRA TIPO U 1/2" UND 100,0000 043 0,50 50,00 15,91%
35.03.03 gg)ﬁﬁg;s_mm_om * | ABRACADEIRA TIPO ROSCA SEM FIM 1/2" a 3/4" UND 50,0000 2,77 3,21 160,50 15,91%
35.03.04 g’;ﬁ'gp'—ogm—o“E -~ | SOLVENTE (AGUARRAS OU SIMILAR) L 40,0000 17,10 19,82 792,80 15,91%
35.03.05 gggg(ﬁp-ogm - ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M M 1.000,0000 0,65 075 750,00 15,91%
35.03.06 Sg?g?@""’gm - ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 20,0000 13,63 15,80 316,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQAO E 20/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (Cgl\/l BDI) MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.03.07 gg?g?ﬁp'wm - ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 20,0000 13,63 15,80 316,00 15,91%
35.03.08 gg?g?‘f”‘ogm - ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 20,0000 14,98 17,36 347,20 15,91%
35.03.00 gg?g%*”'ogm - ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 20,0000 16,00 18,55 371,00 15,91%
35.03.10 Sg?g%""’gm - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 20,0000 15,97 18,51 370,20 15,91%
35.03.11 g,(l)Jg)sEg)éAP-Oglm - ARAME RECOZIDO BWG 10 (PG-18) KG 20,0000 10,20 11,82 236,40 15,91%
35.03.12 gg(l:))sEg?P-ogm - AREIA LAVADA COM FRETE M3 600,0000 94,00 108,96 65.376,00 15,91%
35.03.13 gg(t));%w-ogm - ARGAMASSA COLANTE AC-l KG 100,0000 1,02 1,18 118,00 15,91%
35.03.14 g%gg 1_09/21_ONE - | ARGAMASSA COLANTE AC-Ill KG 1.000,0000 1,81 2,10 2.100,00 15,91%
35.03.15 COT-03 ASPERSOR SPRAY ESCAMOTEAVEL 4" 1804 - RAIN BIRD (A44120) UND 25,0000 21,57 25,00 625,00 15,91%
SINAPI_09/21_ONE- | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO .

35.03.16 42439 CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA A0 | YN 2,0000 925,43 107267 214534 15,91%

AR LIVRE /

; BANCO EM REGUAS DE MADEIRA MACIGA ENVERNIZADA, P/ AREA EXTERNA, .

35.03.17 cot-77 PES EM FERRO FUNDIDO C/ PINTURA ESMALTE SINTETICO, C/ ENCOSTO UND 10,0000 454,06 526,30 5.263,00 15,91%

ANATOMICO, DIMENSOES APROXIMADAS 150 X 55 X 72 (C X L X A), REF.

BANCO DA PRACA - DMINAS OU EQUIVALENTE
35.03.18 CPU-18 BARRA CHATA 11/4" X 3/8" - BARRA DE 6M UND 2,0000 162,08 187,87 375,74 15,91%
35.03.19 CPU-19 BARRA CHATA 1" X 1/8 - BARRA DE 6M UND 2,0000 42,90 49,73 99,46 15,91%
35.03.20 %E)gggp-ogm - BLOCO DE CONCRETO VAZADO 09X19X39 C/FRETE 4,5MPA UND 20,0000 1,80 2,09 41,80 15,91%
35.03.21 ?g?ggfp‘ogm - BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39 G/ FRETE 4,5MPA UND 20,0000 2,09 2,42 48,40 15,91%
35.03.22 ?gﬁ’gg?”‘ogm - BLOCO DE CONCRETO VAZADO 19X19X39 C/ FRETE 4,5MPA UND 20,0000 2,50 2,90 58,00 15,91%

SUDECAP-09/21 - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

35.03.23 76.15.11 RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 M2 40,0000 32,08 37,18 1:486,40 15.91%

CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
35.03.24 COT-184 BOCAL SPRAY SERIE VAN (0 - 360°) ANGULO AJUSTAVEL UND 300,0000 9,83 11,39 3.417,00 15,91%
35.03.25 ggg:zgéxp-ogm - BRITA 0 GNAISSE COM FRETE M3 250,0000 100,10 116,03 29.007,50 15,91%
35.03.26 g’ggfgfp'ogm - BRITAS 1, 2 OU 3, GNAISSE COM FRETE M3 100,0000 93,10 107,91 10.791,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 21/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (Cgl\/l BDI) MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.03.27 gsc(’)z’;‘fg‘s—°7’21—°"‘5 - | BROCA PARA CONCRETO, 5MM, VIDEA UND 10,0000 6,00 6,95 69,50 15,91%
35.03.28 ;:5%2213&—07’21—0"‘5 - | BROCA PARA CONCRETO, 6MM, VIDEA UND 10,0000 8,50 9,85 98,50 15,91%
35.03.29 COT-80 BROXA EM MADEIRA PARA CAIACAO UND 10,0000 4,69 5,44 54,40 15,91%
SUDECAP-09/21 - CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 .
35.03.30 65.85.04 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGAY), INCLUI 2 UND 30,0000 .31 18,11 393,30 15,91%
CHAVES
SINAPI_09/21_ONE- | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 .
35.03.31 5085 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 UND 30,0000 2,16 33,80 1.014,00 15,91%
CHAVES
SINAPI_09/21_ONE - | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 50 .
35.03.32 43603 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 UND 10,0000 41,86 48,28 482,90 15,91%
CHAVES
35.03.33 g,g([))fﬁ:fp.ogm - CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 2.000,0000 0,79 0,92 1.840,00 15,91%
35.03.34 COT-86 CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO - 3,25 X 8 POL. UND 20,0000 15,03 17,42 348,40 15,91%
35.03.35 ;35%2’1*35’*3—07’21—0"‘5 * | cCANTONEIRA 1,5 POL X 5MM - BARRA DE 6M UND 10,0000 88,22 102,26 1.022,60 15,91%
SUDECAP-09/21 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE .
35.03.36 SubEC A A A v M2 10,0000 19,80 22,95 229,50 15,91%
35.03.37 ggggggp-ogm - CIMENTO PORTLAND BRANCO CP-32 (ESTRUTURAL) SC 50KG KG 200,0000 2,34 2,71 542,00 15,91%
35.03.38 gg(t)):ngAP-ogm - CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG KG 36.000,0000 0,62 072 25.920,00 15,91%
35.03.39 gsc?)zé?g_onm_om * | CINTA CICATRACA POLIESTER CARGA 5TX9M UND 1,0000 93,01 107,81 107,81 15,91%
35.03.40 (2:5%22‘?&_07/21_0NE - | CINTA PARA ELEVAGAO DE CARGAS 3T. X 5M UND 1,0000 73,98 85,75 85,75 15,91%
35.03.41 CPU-59 CORDA EM POLIAMIDA 12MM - "LINHA DE VIDA" M 200,0000 5,42 6,28 1.256,00 15,91%
35.03.42 ?E(?;?QP‘OQ’“ - CORDAO DE CONCRETO PRE MOLDADO BOLEADO 10X10 M 500,0000 34,58 42,53 21.265,00 22,98%
35.03.43 §1LJ(|:)>§(1:?P-09/21 - CORDAO DE TIJOLOS MACICOS - CUTELO - CHAPISCADOS M 100,0000 29,83 36,68 3.668,00 22,98%
35.03.44 ‘235%*’2’2?;*1—07’21—0"‘5 * | CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STHILL OU SIMILAR 36 DENTES UND 100,0000 69,64 80,72 8.072,00 15,91%
35.03.45 COT-116 DENTE DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA 3/8 - RAPID MICRO UND 1.500,0000 3,05 3,54 5.310,00 15,91%
35.03.46 COT-118 DENTE DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA 63 PM - PICCO MICRO UND 1.500,0000 2,21 2,56 3.840,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 22/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (CgM BDI) MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
35.03.47 CPU-32 ESTACAS DE MADEIRA PARA SEGURAR GRAMA EM TALUDE UND 100,0000 0,46 0,53 53,00 15,91%
35.03.48 ;:E%/Sg%_owm_om - | EsTOPA BRANCA EXTRA KG 2,5000 7,41 8,59 21,48 15,91%
35.03.49 (2:5%%2;/\2_07/21_0NE * | FITA ADESIVA ISOLANTE 19MMX20M 33+ SCOTCH 3M OU SIMILAR UN 10,0000 514 5,96 59,60 15,91%
35.03.50 CPU-33 FITA ISOLANTE 23 BR AUTO FUSAO 19MMX2M - 3M OU SIMILAR UN 10,0000 2,58 2,99 29,90 15,91%
35.03.51 ggg)fggp-ogm - FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) PCTE 100,0000 1,19 1,38 138,00 15,91%
35.03.52 ?g?gg?”‘ogm - BLOCO DE CONCRETO VAZADO 09X19X39 C/FRETE 4,5MPA UND 100,0000 1,80 2,09 209,00 15,91%
35.03.53 %E)ggfp-ogm - BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19X39 G/ FRETE 4,5MPA UND 100,0000 2,09 2,42 242,00 15,91%
35.03.54 (235%%@?&—07’21—0""5 " | FORNECIMENTO DE FOLHA DE LIXA 180 UN 10,0000 1,11 1,29 12,90 15,91%
} FORNECIMENTO DE MOURAO DE EUCALIPTO NAO IMUNIZADO PARA .
35.03.55 CPU-34 TRATAMENTO DE MUDAS H=3,00 METROS DIAMETRO 6 A 8 CM UND 200,0000 7.08 8,21 1642,00 15,91%
35.03.56 %’;’;P'—OQ’ZLONE - | GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 3.000,0000 10,00 11,59 34.770,00 15,91%
35.03.57 COT-132 LAMINA PARA ESTILETE STARRETT (mod UX 025) UN 50,0000 3,50 4,06 203,00 15,91%
35.03.58 gg)ﬁ/;g%_owm_ow - | LAMINA PARA MOTORROCADEIRA TRES PONTAS UN 30,0000 42,80 49,61 1.488,30 15,91%
COPASA_07/21_ONE - .
35.03.60 o LIMA CHATA UNID 20,0000 19,00 22,02 440,40 15,91%
35.03.61 COT-133 LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 28 (LIMA REDONDA 4,0x200) | UN 20,0000 9,50 11,01 220,20 15,91%
35.03.62 COT-134 LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 30 (LIMA REDONDA 4,8x200) | UN 20,0000 9,68 11,22 224,40 15,91%
35.03.63 COT-135 LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 32 (LIMA REDONDA 5,2x200) | UN 20,0000 7,13 8,26 165,20 15,91%
35.03.64 g;’;?”'—ogm—ONE = | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN 10,0000 0,69 0,80 8,00 15,91%
y LONA PLASTICA TRANCADA COM NYLON, MATERIAL POLIETILENO, COM
35.03.65 CoT-91 BAINHA E ILHOS DE METRO EM METRO, NA MEDIDA: 3X3M UN 5,0000 39.18 4543 227,15 15.91%
35.03.66 COT-90 LUBRIFICANTE MULTIUSO TRADICIONAL 300ML WD-40 UN 5,0000 22,84 26,47 132,35 15,91%
35.03.67 COT-13 LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA PAR 100,0000 12,98 15,05 1.505,00 15,91%
35.03.68 13;2';\5 1_09/21_ONE - || yvA DE RASPA CANO CURTO PAR 100,0000 11,43 13,25 1.325,00 15,91%
35.03.69 COT-93 LUVA DE RASPA CANO LONGO PAR 100,0000 10,78 12,50 1.250,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021
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ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 23/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (CgM BDI) MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
- MOTOSSERRA STIHL MS 250 - 40 CM/16",63PM OU SIMILAR - POTENCIA KW/CV .
35.03.70 COT-137 D I NDRAA O oan st UN 2,0000 2.359,00 2.734,32 5.468,64 15,91%
35.03.71 ;:5%2224*2—07’21—0"‘5 - | 6LEO 2 TEMPOS 500 ML 8017H - STIHL UN 200,0000 10,57 12,25 2.450,00 15,91%
35.03.72 COPASA_07/21_ONE - | OLEO LUBRIFICANTE CORRENTE MOTOSSERRA 20 LITROS - POTENZA OU UN 10,0000 317.08 96753 3.675,30 15.91%
25004571 SIMILAR
35.03.73 COT-98 PALHA DE ACO N° 2 PCTE 20,0000 1,19 1,38 27,60 15,91%
35.03.74 COT-99 PALHA DE ACO N° 3 PCTE 20,0000 1,19 1,38 27,60 15,91%
: PARAFUSO FRANCES 1/4 x 2pol. GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA 1/4 .
35.03.75 COT-100 o GALVANDADA - PARA AANGOS - CABEGA LISA UNID 50,0000 0,56 0,65 32,50 15,91%
5 PARAFUSO FRANGES 1/4x1.1/2 GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA 1/4 .
35.03.76 COT-100 o CALVAN I ADA - PABA BANCOS . CAALOA IR UNID 50,0000 0,56 0,65 32,50 15,91%
35.03.77 E’%QP'—OQ’ZLONE -~ | PEDRA PORTUGUESA (CORES DIVERSAS) M2 50,0000 65,26 75,64 3.782,00 15,91%
35.03.78 %5)55?913.09/21 - PISO CONCRETO INTERTR. TIPO S E=6,0 CM FCK = 35MPA M2 100,0000 32,06 37,16 3.716,00 15,91%
35.03.79 COT-103 PNEU PARA CARRINHO DE MAO - 2 LONAS 3,25" X 8 UN 10,0000 25,98 30,11 301,10 15,91%
35.03.80 CPU-49 RIPA DE 185 X 10CM X 3CM UNID 30,0000 9,42 10,92 327,60 15,91%
35.03.81 CPU-49 RIPA DE 185 X 12CM X 3CM UNID 30,0000 9,42 10,92 327,60 15,91%
SUDECAP-09/21 - RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU .
35.03.82 SO A S A M 30,0000 3,67 4,25 127,50 15,91%
35.03.83 COT-104 ROLO DE ESPUMA 13MM 15CM UN. 50,0000 6,20 7,19 359,50 15,91%
35.03.84 COT-105 ROLO DE ESPUMA 13MM 9CM UN. 50,0000 4,26 4,94 247,00 15,91%
35.03.85 COT-106 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM COMPLETO PARA PINTURA UN. 50,0000 18,59 21,55 1.077,50 15,91%
35.03.86 COT-107 ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM COMPLETO PARA PINTURA UN. 50,0000 8,46 9,81 490,50 15,91%
35.03.87 ggﬁég&_owm_om - | ROLO DE NYLON PARA ROGADEIRA - FIO DE CORTE REDONDA 2,7 MM M 1.000,0000 0,68 0,79 790,00 15,91%
35.03.88 COT-108 SACO DE LIXO 100L UN. 30.000,0000 0,16 0,19 5.700,00 15,91%
35.03.89 ggg;ggp-ogm - SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM UN 200,0000 2,80 3,25 650,00 15,91%
35.03.90 COT-144 SAPONACEO EM PASTA - POTE 500G UND 50,0000 4,59 5,32 266,00 15,91%
35.03.91 %E)gcszgp.ogm - SELADOR PARA MADEIRAS CORAL OU EQUIVALENTE GL 10,0000 96,96 112,39 1.123,90 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210406 07/12/2021
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MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQAO E 24/24
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL LESTE
CODIGO ' '
— DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”\QSGMO PRE(%(())'\L/I”\QEGMO PTE%?AE%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA

35.03.92 COT-145 SODA CAUSTICA EM ESCAMAS KG 20,0000 14,70 17,04 340,80 15,91%
35.03.93 COT-109 SOMBRITE 80%, 4,20M DE LARGURA, PRETA M 50,0000 21,66 25,11 1.255,50 15,91%

SUDECAP-09/21 - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
35.03.94 60.40.10 RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 1.000,0000 1.36 158 1.580,00 15,91%
35.03.95 gg?g%""’gm - TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20M M 500,0000 1,36 1,58 790,00 15,91%
35.03.96 %J([))zeggp.og/m - TIJOLO CERAMICO MACICO REQUEIMADO 20x10x5CM C/FRETE UN. 1.000,0000 0,56 0,65 650,00 15,91%
35.03.97 CPU-55 TINTA A OLEO BRILHANTE OU FOSCO PARA MADEIRA E METAIS GL 50,0000 76,57 88,75 4.437,50 15,91%
35.03.98 %J([))FS;AP-OQIN - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO LATA 100,0000 213,14 247,05 24.705,00 15,91%
35.03.99 fégﬁf 1_09/21_ONE - | 1|NTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO L 180,0000 22,72 26,33 4.739,40 15,91%
35.04.00 MATERIAIS DIVERSOS
35.04.01 %’ﬁ”'—ogm—ONE © | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 180,0000 31,56 36,58 6.584,40 15,91%
35.04.02 %’;gp'—ogm—ONE © | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 180,0000 30,56 35,42 6.375,60 15,91%

| TUTOR PARA PLANTIO DE MUDAS (DELIBERACAO NORMATIVA VIGENTE)
35.04.03 CPU-57 INCLUSIVE CORDA CISAL, RIPA , PECAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO NAO UN 200,0000 45,08 5544 11.088,00 22.98%
TRATADO (DN=6CM) E PREGOS, ALTURA 3M

35.04.04 SE%?;S&—O”“—ONE * | VELA DE IGNICAO PARA MOTOSSERRA/MOTORROCADEIRA (BPMR7A) UNID 10,0000 15,51 17,98 179,80 15,91%
35.04.05 g’fgg%"'og’m - FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO ROLO DE 200M M 5.000,0000 0,07 0,08 400,00 15,91%
35.04.06 gf%zgfp-ogm - CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UND 100,0000 43,11 49,97 4.997,00 15,91%

Total do Grupo: 35.00.00 483.235,79
39.00.00 ADMINISTRAGAO LOCAL
39.01.00 ADMlNlSTRACAO LOCAL
39.01.01 CPU-07 ADMINISTRAGAO LOCAL UND 100,0000 5.073,32 6.239,17 623.917,00 22,98%

Total do Grupo: 39.00.00 623.917,00
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
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