S TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS

- ﬁ, PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerada SETEMBRO/2021

¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA

EIMPESA OE PRAGAD, IARDING £ CANTEIRGS GENTRAIS - REGIONAL NORDESTE - o w0 DE RATZES, BEM COMO AMANUTENGTO, CONSERVAGROE 115

CcODIGO DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA 2.175,05 2.675,00
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES 13.060,20 16.077,40
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 2.100,00 2.434,05
13.00.00 SERRALHERIA 11.100,60 13.651,80
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 8.657,60 10.647,30
17.00.00 PINTURA 448,00 550,00
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 75.255,30 92.548,14
20.00.00 PAVIMENTACAO 1.681,75 2.068,25
21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 81.602,35 98.996,20
30.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA 1.966.889,55 2.419.062,55
31.00.00 EQUIPAMENTOS 1.126.001,77 1.347.236,92
32.00.00 PODA, SUPRESSAO, SEC(;/:\O E DESTOCA 4.472.112,55 5.183.658,35
33.00.00 FERRAMENTAS 42.103,02 48.802,20
34.00.00 MATERIAL 201.154,97 234.490,78
39.00.00 ADMINISTRA(;/:\O LOCAL 507.332,00 623.917,00

PRECO TOTAL - SETEMBRO/2021 R$ 8.511.674,71 R$ 10.096.815,94

DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICAQAO DE DESCRIQAO, QUANTIDADE

DMAN-SD DMAN-SD £ UNIDADE
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X

210407 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
i1, PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORGAMENTO
~# DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 2/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CODIGO A A
SUDECAP REFERENGIA DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(E(E'\LA”;ISGRD PRE(%(())'\LAJI\I!D,IE,IA)RIO PTE%?AL%T)AL MULTIEEI%ADOR
01.00.00 INSTALAGAO DA OBRA
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E 1l)
01.04.10 SUDECAP-09/21 PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M 100,0000 6,26 7,70 770,00 22,98%
01.11.00 SINALIZAGAO
01.11.01 SUDECAP-09/21 PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CG.GALV.26 EM CAVALETE UNXME 10,0000 27,40 33,70 337,00 22,98%
01.11.07 SUDECAP-09/21 CONE EM PVC H=75 CM UND 35,0000 36,43 44,80 1.568,00 22,98%
Total do Grupo: 01.00.00 2.675,00
02.00.00 DEMOLIGOES E REMOGOES
02.10.00 DEMOLIGCAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.10.01 SUDECAP-09/21 CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 410,0000 2,26 2,78 1.139,80 22,98%
02.10.03 SUDECAP-09/21 CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 50,0000 11,42 14,04 702,00 22,98%
02.11.00 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
02.11.01 SUDECAP-09/21 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 120,0000 19,59 24,09 2.890,80 22,98%
02.11.03 SUDECAP-09/21 CALCADA PORTUGUESA M2 20,0000 4,59 5,64 112,80 22,98%
02.12.00 CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO
02.12.01 SUDECAP-09/21 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 4.800,0000 1,90 2,34 11.232,00 22,98%
Total do Grupo: 02.00.00 16.077,40
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.25.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
03.25.01 SUDECAP-09/21 CACAMBA 5M® VG 15,0000 140,00 162,27 2.434,05 15,91%
Total do Grupo: 03.00.00 2.434,05
13.00.00 SERRALHERIA
13.38.00 GRADES _ _ _
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGCAO, QUANTIDADE
DMAN-SD DMAN-SD = UNIDADE
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021




S TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
—
—4— PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerad SETEMBRO/2021
W5 DE BELO HORIZONTE neraca
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECC/:\O DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQ,Z\O E 3/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
cODIGO i i
= CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
13.38.27 SUDECAP-09/21 GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 60,0000 185,01 227,53 13.651,80 22,98%
Total do Grupo: 13.00.00 13.651,80
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
15.22.00 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO
15.22.05 SUDECAP-09/21 20 X 20 CM, NA COR NATURAL M2 10,0000 73,06 89,85 898,50 22,98%
15.22.10 SUDECAP-09/21 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 10,0000 85,90 105,64 1.056,40 22,98%
15.22.11 SUDECAP-09/21 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/NVERMELHA M2 10,0000 85,90 105,64 1.056,40 22,98%
15.25.00 PISO VINILICO E DE BORRACHA
15.25.26 SUDECAP-09/21 PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND) M2 100,0000 62,09 76,36 7.636,00 22,98%
Total do Grupo: 15.00.00 10.647,30
17.00.00 PINTURA
17.01.00 CAIACAO
17.01.09 SUDECAP-09/21 PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR M 200,0000 2,24 2,75 550,00 22,98%
Total do Grupo: 17.00.00 550,00
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.10.00 BANCOS E MESAS
18.10.02 SUDECAP-09/21 DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M UND 15,0000 131,38 161,57 2.423,55 22,98%
18.10.03 SUDECAP-09/21 BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE UND 15,0000 320,07 393,62 5.904,30 22,98%
18.10.05 SUDECAP-09/21 CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS CJ 15,0000 977,28 1.201,86 18.027,90 22,98%
18.52.00 EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND
SETOP_07/21_ONE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALANGO (REMA-REMA) METALICO COM o
18.52.30 ED-15342 SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO UND 5,0000 225282 2770,52 13.852,60 22,98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
7 DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQAO E 4/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”\QISGRIO PRE(%(())'\LA”\Q;GRIO PT(E)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEIl(;ADOR
SUDECAP REFERENCIA
SETOP_07/21 ONE- | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA FIXA METALICA PARA PARQUE N
18.52.31 ED-49578 INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NAO UND 5,0000 674,07 828,97 4.144,85 22,98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
SETOP_07/21_ONE- | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPALDAR E BARRAS METALICAS PARA .
18.52.32 ED-49580 PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NAO | YNP 5,0000 187573 1.937.83 9.689,15 22,98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
SETOP_07/21_ ONE- | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARA .
18.52.33 ED-49575 PARQUE INFANTIL, FIXADO GOM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO | YN 5,0000 104141 128073 6.403,65 22,98%
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
SETOP_07/21_ ONE- | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GANGORRA METALICA COM DOIS
18.52.34 ED-49576 LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO UND 5,0000 1.034,55 127229 6.361.45 22.98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
SETOP_07/21_ ONE- | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ZANGA BURRINHO METALICO COM DUAS
18.52.35 ED-49577 PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO UND 5,0000 989,22 121654 6.082,70 22.98%
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA ,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
18.60.00 RECOMPOSlQAO DE PASSEIO
18.60.01 gggggfp-ogm - PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 350,0000 37,13 45,66 15.981,00 22,98%
SETOP_07/21_ ONE- | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (20X20CM)
18.60.02 ED-50582 COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA | M2 10,0000 78,80 96.91 969,10 22.98%
INDUSTRIALIZADA
18.60.03 ?ggfggp-ogm - CALCADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO M2 7,0000 137,15 168,67 1.180,69 22,98%
18.60.04 13?5’5%*”'09’21 - PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND) M2 20,0000 62,09 76,36 1.527,20 22,98%
Total do Grupo: 18.00.00 92.548,14
20.00.00 PAVIMENTACAO
20.19.00 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO
20.19.10 SUDECAP-09/21 PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 25,0000 67,27 82,73 2.068,25 22,98%
Total do Grupo: 20.00.00 2.068,25
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFlCAQAO DE DESCRlQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021




S TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
], PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORGAMENTO
—§ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
. ) B ’ B : HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E 5/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CODIGO i i

SUDECAP REFERENGIA DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;ISGMO PRE(%(())'\LA”;';GMO PTE%?AL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
21.00.00 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
21.03.16 SUDECAP-09/21 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 250,0000 34,58 42,53 10.632,50 22,98%
21.09.00 QUADRA
21.09.02 SUDECAP-09/21 QUADRA CONCRETO>=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL. TELA) M2 25,0000 47,99 59,02 1.475,50 22,98%
21.20.00 ALAMBRADO
21.20.01 SUDECAP-09/21 EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2", TELA #2" E FIO 12 M2 50,0000 213,18 262,17 13.108,50 22,98%
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
21.30.07 SUDECAP-09/21 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 2.700,0000 13,78 16,95 45.765,00 22,98%
21.31.00 PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
21.31.07 SUDECAP-09/21 DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UND 50,0000 747 9,19 459,50 22,98%
21.31.08 SUDECAP-09/21 DE FORRAGAO M2 50,0000 21,52 26,47 1.323,50 22,98%
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO
21.32.01 SUDECAP-09/21 TERRA VEGETAL M3 50,0000 56,00 64,91 3.245,50 15,91%
21.32.02 SUDECAP-09/21 ADUBO ORGANICO M3 5,0000 116,00 134,46 672,30 15,91%
21.32.03 SUDECAP-09/21 ADUBO MINERAL 10-10-10 KG 10,0000 2,90 3,36 33,60 15,91%
21.32.04 SUDECAP-09/21 ADUBO MINERAL 4-14-8 KG 10,0000 2,58 2,99 29,90 15,91%
21.32.05 SUDECAP-09/21 CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T) KG 10,0000 0,07 0,08 0,80 15,91%
21.32.10 COT-17 ADUBO MINERAL 20-05-20 KG 10,0000 5,00 5,80 58,00 15,91%
21.33.00 FORNECIMENTO DE MUDAS
21.33.02 SUDECAP-09/21 ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UND 60,0000 76,90 89,13 5.347,80 15,91%
21.33.10 COT-58 ?;;_?;EER}*E%%U%'?@QT&C@gé';TTE)ONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM UND 60,0000 50,00 57,96 3.477,60 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE

DMAN-SD DMAN-SD

ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
% PREFE[TURA MUNlClPAL PLANILHA DE ORGAMENTO Onerada SETEMBRO/2021
kv S
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 6/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CcODIGO A A
— DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\L/I”;ISGRIO PRE(%(())'\L/I”\Q;GRIO PF\Z(E)E;)(I\)AE%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
21.33.42 SUDECAP-09/21 FORRACAO - CLOROFITO - CLOROFITUM UND 300,0000 1,30 1,51 453,00 15,91%
COPASA _07/21_ONE - | FORRACAO - GRAMA PELO DE URSO - (EMBALAGEM MINIMA 10x12 OU
21.33.43 s Arohyes UND 200,0000 1,85 2,14 428,00 15,91%
21.33.44 COT-18 ARBUSTO - ACALIFA - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 17,57 20,37 4.074,00 15,91%
21.33.45 coT-21 ARBUSTO - AZALEIA - ALTURA MINIMA 50CM UND 200,0000 20,00 23,18 4.636,00 15,91%
21.34.00 CERCA DE PROTEGCAO PARA ARVORES
21.34.05 SUDECAP-09/21 TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UND 120,0000 25,58 31,46 3.775,20 22,98%
Total do Grupo: 21.00.00 98.996,20
30.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA
30.01.00 MAO DE OBRA
30.01.01 CPU-14 AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 4.000,0000 23,35 28,72 114.880,00 22,98%
30.01.02 CPU-16 AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 21.600,0000 16,44 20,22 436.752,00 22,98%
30.01.03 CPU-17 ALMOXARIFE - HORA EXTRA 50% H 75,0000 28,00 34,43 2.582,25 22,98%
30.01.04 g,éJE)(;Eg;AP-OQ/m - ALMOXARIFE - HORA NORMAL H 4.320,0000 19,47 23,94 103.420,80 22,98%
30.01.05 g’g?gg?"'ogm - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HORA NORMAL H 4.320,0000 18,33 22,54 97.372,80 22,98%
30.01.06 CcPU-27 ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA 50% H 90,0000 34,45 42,37 3.813,30 22,98%
30.01.07 g,éJE)OEg:?P.og/m - ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA NORMAL H 4.320,0000 23,73 29,18 126.057,60 22,98%
30.01.08 CPU-29 ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA EXTRA 50% H 125,0000 54,35 66,84 8.355,00 22,98%
30.01.09 g’g?gggp'ogm - ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL H 4.320,0000 36,84 45,31 195.739,20 22,98%
30.01.10 CPU-35 JARDINEIRO - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 250,0000 23,76 29,22 7.305,00 22,98%
30.01.11 CPU-37 JARDINEIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 8.640,0000 16,70 20,54 177.465,60 22,98%
30,0112 CPU0 %BOERADOR DE MOTOROGADEIRA - HORA EXTRA 50% - COM PERICULOSIDADE |, 100,0000 28.67 25,26 3.526,00 22.08%
30.01.13 CPUA1 ?;ERADOR DE MOTOROGADEIRA - HORA NORMAL - COM PERICULOSIDADE |, 6.640,0000 16,96 2455 212.112,00 22.08%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
: PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO Onerad SETEMBRO/2021
RE AP nerada
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVACAO E 7115
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CcODIGO A A
DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTOUNITARIO | PRECOUNITARIO | PRECOTOTAL | gDl
SUDECAP REFERENGIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
20,0112 . ?(;ERADOR DE MOTOSSERRA - HORA EXTRA 50% - COM PERICULOSIDADE " 100.0000 2867 3526 3.526.00 22.00%
30.01.15 CPU-44 OPERADOR DE MOTOSSERRA - HORA NORMAL - COM PERICULOSIDADE 30% | H 4.320,0000 19,96 24,55 106.056,00 22,98%
30.01.16 CPU-46 PEDREIRO - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 8.640,0000 22,48 27,65 238.896,00 22,98%
30.01.17 CPU-45 PEDREIRO - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 100,0000 32,49 39,96 3.996,00 22,98%
30.01.18 CPU-47 PINTOR - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 50,0000 32,49 39,96 1.998,00 22,98%
30.01.19 CPU-48 PINTOR - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 4.320,0000 22,48 27,65 119.448,00 22,98%
30.01.20 CPU-51 SERVENTE - HORA NORMAL - COM INSALUBRIDADE 20% H 8.640,0000 16,44 20,22 174.700,80 22,98%
30.01.21 CPU-50 SERVENTE - HORA EXTRA 50% - COM INSALUBRIDADE 20% H 400,0000 23,35 28,72 11.488,00 22,98%
30.01.22 Z‘gg 1_09/21_ONE - | TECNICO SEGURANGA DO TRABALHO - HORA NORMAL H 4.320,0000 26,58 32,69 141.220,80 22,98%
30.01.23 CPU-52 TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO - HORA EXTRA 50% H 50,0000 43,18 53,10 2.655,00 22,98%
30.01.24 f’(')%’é\gé—ogm—o“E -~ | MECANICO H 4.440,0000 23,02 28,31 125.696,40 22,98%
Total do Grupo: 30.00.00 2.419.062,55

31.00.00 EQUIPAMENTOS
31.01.00 VEICULOS

LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO, INCLUSIVE 250 .
31.01.01 CPU-60 O O MES 24,0000 3.687,13 427375 102.570,00 15,91%

i (CAMINHAO GUINDAUTO TIPO "MUNK") - CAMINHAO GUINDAUTO (TIPO .

81.01.02 CPU-04 “MUNCK"), INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA CAPACITADO A OPERAR O | MES 5,0000 27.818,45 34.211.13 171.055,65 22.98%

GUINDAUTO (COM COMPROVAGAO) COM EPI NECESSARIO A FUNCAO, COM

NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICACAO, A CONTAR DA DATA DE INICIO

DO CONTRATO, EQUIPADO COM: (1) CESTA, BRACOS ARTICULADOS,

HIDRAULICOS, COM ALTURA ELEVATORIA MINIMA DE 18 M, (2) CABINE

SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO

ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE

MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (3) TENDA, MESA E CADEIRAS, (4) ESCADA

DE ACESSO A CARROCERIA, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPECAO

VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE

SEGURANCA PERTINENTES. ESTIMADO CHP DE 3,8 H/DIA E CHI DE 5 H/DIA.
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021
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A PREFEITURA MUNICIPAL
¥ DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIGOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECGAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVAGAO E
LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

8/15

CcODIGO

SUDECAP

REFERENCIA

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO
(SEM BDI)

PRECO UNITARIO
(COM BDI)

PREGCO TOTAL
(COM BDI)

BDI/
MULTIPLICADOR

31.01.03

31.01.04

31.01.056

31.01.06

CPU-05

CPU-23

CPU-24

CPU-25

(CAMINHAO GUINDAUTO TIPO "MUNK") - CAMINHAO GUINDAUTO (TIPO
“MUNCK?), INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA CAPACITADO A OPERAR O
GUINDAUTO (COM COMPROVAGAO) COM EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM
NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO, A CONTAR DA DATA DE INICIO
DO CONTRATO, EQUIPADO COM: (1) CESTA, BRAGOS ARTICULADOS,
HIDRAULICOS, COM ALTURA ELEVATORIA MINIMA DE 18 M, (2) CABINE
SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO
ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE
MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (3) TENDA, MESA E CADEIRAS, (4) ESCADA
DE ACESSO A CARROCERIA, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPECAO
VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE
SEGURANGA PERTINENTES. HORA EXTRA 50%. ESTIMADO PROPORGAO
DIARIA DE CHP DE 3,8 E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.

CAMINHAO 3/4 CARROCERIA - INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM
EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE
FABRICACAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO CONTRATO, CAPACIDADE
MINIMA DE CARGA DE 3 TONELADAS, EQUIPADO COM: (1) CABINE
SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO
ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE
MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (2) TENDA, MESA E CADEIRAS, (3) ESCADA
DE ACESSO A CARROCERIA; ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO
VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE
SEGURANGA PERTINENTES. ESTIMADO CHP DE 3,8 H/DIA E CHI DE 5 H/DIA.
CAMINHAO 3/4 CARROCERIA - INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM
EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE
FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INIiCIO DO CONTRATO, CAPACIDADE
MINIMA DE CARGA DE 3 TONELADAS, EQUIPADO COM: (1) CABINE
SUPLEMENTAR (EM ALUMINIO, FIBRA OU SIMILAR, COM HOMOLOGAGAO NO
ORGAO COMPETENTE) COM BANHEIRO QUIMICO E LAVATORIO, CAPACIDADE
MINIMA PARA 06 (SEIS) PESSOAS, (2) TENDA, MESA E CADEIRAS, (3) ESCADA
DE ACESSO A CARROCERIA; ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO
VEICULAR PARA ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE
SEGURANGA PERTINENTES. HORA EXTRA 50%. ESTIMADO PROPORGAO
DIARIA DE CHP DE 3,8 E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.

CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 10000L ( PIPA) - INCLUSIVE
COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM EPI NECESSARIO A FUNGAO, COM NO
MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO
CONTRATO, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO VEICULAR PARA
ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVAGAO E ITENS DE SEGURANGA
PERTINENTES. HORA NORMAL. ESTIMADO PROPORGAO DIARIA DE CHP DE 3,8
E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.

MES

HR

100,0000

24,0000

350,0000

5.000,0000

158,51

15.000,00

81,08

82,05

194,94

17.386,50

93,98

100,91

19.494,00

417.276,00

32.893,00

504.550,00

22,98%

15,91%

15,91%

22,98%

DIRETORIA
DMAN-SD

UNIDADE
DMAN-SD

ORGAMENTO N°
210407

DATA
07/12/2021

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS

RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X

VERIFICAGAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVACAO E 915
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CcODIGO A A
— DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(-;(E'\L/I”\QISGRIO PRE(%(())'\L/I”;ISGRIO P'RZ(E)E;)(I\)AL%T)AL MULTIEEIl(;ADOR
SUDECAP REFERENCIA
i} CAMINHAO TANQUE CAPACIDADE DE 10000L ( PIPA) - INCLUSIVE N
31.01.07 CPU-26 COMBUSTIVEL E MOTORISTA COM EPI NECESSARIO A FUNCAO, COM NO AR 300,0000 93,20 114,62 34.386,00 22,98%
MAXIMO 10 (DEZ) ANOS DE FABRICAGAO A CONTAR DA DATA DE INICIO DO
CONTRATO, ACOMPANHADO DO LAUDO DE INSPEGAO VEICULAR PARA
ATESTAR O BOM ESTADO DE CONSERVACAO E ITENS DE SEGURANCA
PERTINENTES. HORA EXTRA 50%. ESTIMADO PROPORGAO DIARIA DE CHP DE
3,8 E CHI DE 5 EM RELAGAO A HORA.
31.02.00 COMBUSTIVEIS
31.02.01 fggggfp-ogm - GASOLINA L 6.000,0000 6,04 7,00 42.000,00 15,91%
31.02.02 fgg,"?g?”'ogm - OLEO DIESEL L 200,0000 4,62 5,36 1.072,00 15,91%
31.03.00 EQUIPAMENTOS
5 LOCAGAO DE ROGADEIRA PROFISSIONAL COM POTENCIA IGUAL OU .
31.03.02 COT-142 A AV MES 24,0000 500,00 579,55 13.909,20 15,91%
31.03.03 COT-143 LOCAGAO DE SERRA MARMORE 4.3/8" 4100NH3Z - 1400W (127V) MES 3,0000 80,00 92,73 278,19 15,91%
31.03.04 CPU-58 SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 13HP MES 4,0000 464,35 571,06 2.284,24 22,98%
MOTOSSERRA STIHL MS 250 - 40 CM/16",63PM OU SIMILAR - POTENCIA KW/CV .
31.03.05 COT-137 D e ORAD O aad e UN 2,0000 2.359,00 2.734,32 5.468,64 15,91%
Total do Grupo: 31.00.00 1.347.236,92
32.00.00 PODA, SUPRESSAO, SECQAO E DESTOCA
32.01.00 PODA
PODA TIPO 1,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E
32.01.01 COT-167 P VCLUSIVE | UND 150,0000 19,99 23,17 3.475,50 15,91%
PODA TIPO 2,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E .
32.01.02 COT-168 PO 0 2INCLUSIVE. UND 2.900,0000 119,53 138,55 401.795,00 15,91%
PODA TIPO 3,INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E .
32.01.03 COT-169 PO O 3 L USIVE | UND 7.000,0000 295,58 342,61 2.398.270,00 15,91%
PODA TIPO 4 INCLUSIVE CORTE DE LENHA, CARGA, DESLOCAMENTO E
32.01.04 COT-170 PODA PO 2 ANGLUSIVE. UND 770,0000 519,25 601,86 463.432,20 15,91%
: EQUIPE PARA EXECUCAO DE SUPRESSAO/PODA ESPECIAL INCLUSIVE CORTE .
32.01.05 COT-166 A N A R A e e o LAV H 975,0000 197,97 220,47 223.733,25 15,91%
32.02.00 SUPRESSAO DE ARVORES
SUPRESSAO ARVORE PEQ. PORTE INCLUS. CORTE LENHA, CARGA, .
32.02.01 COT-173 SURRESSAO JIRVORE PEQ PORTE INCLUS. UND 250,0000 196,85 228,17 57.042,50 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENGAO, CONSERVAGAO E 10/15
LIMPEZA DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CcODIGO A A
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;I;GRIO PRE(%(())'\L/I”;ISGRIO PF\Z(E)E;)(I\)/IL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA, .
32.02.02 COT-172 Ay LR o UND 550,0000 378,58 438,81 241.345,50 15,91%
SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA CARGA , .
32.02.03 COT-171 R R R ORTE N, UND 900,0000 517,15 599,43 539.487,00 15,91%
32.03.00 SECCAO DE RAIZ
32.03.01 COT-156 "SECCAO DE RAIZES" UND 10,0000 145,55 168,71 1.687,10 15,91%
32.04.00 DESTOCA
DESTOCA MANUAL TIPO 1 - D <= 50 CM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO
82.04.01 COT-158 ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO | NP 10,0000 282,81 327,81 3.278,10 15,91%
DOS RESIDUOS GERADOS
DESTOCA MANUAL TIPO 2 - 50 CM < D <= 100 CM - INCLUSIVE .
32.04.02 COT-159 PREENCHIMENTO DO ESPAGO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E UND 10,0000 745,63 864,26 8.642,60 15,91%
DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
DESTOCA MECANICA TIPO 1 - D <= 50CM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO
82.04.03 COT-162 ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO | NP 220,0000 268,67 s11.42 68.512,40 15,91%
DOS RESIDUOS GERADOS
: DESTOCA MECANICA TIPO 2 - 50 CM <D <= 1,0 M - (MAIOR QUE 50CM E MENOR .
32.04.04 COT-163 QUE 1,00M) ,INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO ESPACO GERADO, COM CARGA, | NP 820,0000 701,00 812,53 260.009,60 15,91%
DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
5 DESTOCA MECANICA TIPO 3- 1,0 M<D <= 1,50 M - (MAIOR QUE 1,00M E
82.04.05 COT-164 MENOR QUE 1,50M) - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO ESPACO GERADO, com | NP 280,0000 945,85 1.096,33 306.972.40 15,91%
CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS
DESTOCA MECANICA TIPO 4 - D > 1,50M - INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO .
32.04.08 COT-165 ESPACO GERADO, COM CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO | NP 120,0000 127835 148174 177.808,80 15,91%
DOS RESIDUOS GERADOS
5 DESTOCA ESPECIAL, INCLUSIVE PREENCHIMENTO DO ESPAGO GERADO, COM
82.04.07 COT-157 CARGA, DESLOCAMENTO E DESCARTE NO ATERRO DOS RESIDUOS GERADOS | " 90,0000 270,00 312,96 28.166,40 15,91%
Total do Grupo: 32.00.00 5.183.658,35
33.00.00 FERRAMENTAS
33.01.00 FERRAMENTAS DIVERSAS
KIT FERRAMENTAS PARA A EQUIPE FIXA, CONFORME INDICADO NO TERMO .
33.01.01 CPU-38 K Rt UND 2,0000 11.390,47 13.202,60 26.405,38 15,91%
33.01.02 ‘235%2’;13‘?2—07’21—0"‘5 * | ALAVANCA DE ACO - 1,5 MTS DE 1 POLEGADA UND 10,0000 130,00 150,68 1.506,80 15,91%
33.01.03 COT-113 CORDA DE NYLON 14MM M 50,0000 3,22 3,73 186,50 15,91%
33.01.04 COT-114 CORDA DE NYLON 16MM M 50,0000 5,88 6,82 341,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVAQAO E 11/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CODIGO ' '
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;ISGRIO PRE(%(())'\L/I”;ISGRIO PF\Z(E)E;)(I\)/IE%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA

33.01.05 COT-130 FACAO PARA MATO 18 POLEGADAS UND 10,0000 20,89 24,21 242,10 15,91%
33.01.06 COT-112 CORDA DE ALGODAO 16MM M 50,0000 10,63 12,32 616,00 15,91%
33.01.07 COT-185 CHAVE DE GRIFO - ( cano) 14" UND 10,0000 35,33 40,95 409,50 15,91%
33.01.08 COT-129 CHAVE DE GRIFO - ( cano) 12" UND 10,0000 33,92 39,32 393,20 15,91%
33.01.00 COT-128 JOGO COM 11 CHAVES DE PRECISAO - WESTERN OU EQUIVALENTE UND 5,0000 12,60 14,60 73,00 15,91%
33.01.10 COT-76 BALDE DE LATA PARA PEDREIRO - 18L UND 20,0000 42,10 48,80 976,00 15,91%
33.01.11 COT-78 BROCA PARA MADEIRA - 5/16 MADEIRA UND 50,0000 5,26 6,10 305,00 15,91%
33.01.12 COT-79 BROXA PARA CAIACAO UND 50,0000 4,69 5,44 272,00 15,91%
33.01.13 COT-81 BROXA RETANGULAR 18X8,6 cm UND 50,0000 8,17 9,47 473,50 15,91%
33.01.14 COT-82 BROXA EM NYLON, 18X18, CABO PLASTICO UND 50,0000 8,17 9,47 473,50 15,91%
33.01.15 ‘235%*’2’313:8—07’21—0"‘5 - | CABO DE MADEIRA PARA MACHADO- 95cm UND 15,0000 32,77 37,98 569,70 15,91%

COPASA _07/21_ONE - ‘L
33.01.16 A CABO PA - 1,20 M UND 15,0000 32,68 37,88 568,20 15,91%
33.01.17 ;:5%2/313&—07’21—0"‘5 - | cABO PARA ENXADA COM CUNHA - 1,50m UND 15,0000 32,68 37,88 568,20 15,91%
33.01.18 CcoT-87 ESCOVA COPO TRANCADA AGO CARBONO 4X14MM FIO 0,60MM INEBRAS UND 15,0000 24,86 28,82 432,30 15,91%
33.01.19 COPASA_07/21_ONE - | E5covA DE AGO COM CABO UND 20,0000 6,12 7,09 141,80 15,91%

35000654
33.01.20 COT-94 MASSEIRA PLASTICA 1,0 M X 1,0 M - 250 LITROS UND 10,0000 255,72 296,41 2.964,10 15,91%
33.01.21 COT-95 MASSEIRA PLASTICA 2,12 M X 1,12 M - 500 LITROS UND 10,0000 395,99 458,99 4.589,90 15,91%
33.01.22 COT-101 PENEIRA REFORCADA PVC - ARROZ/AREIA - 55 CM UND 30,0000 20,99 24,33 729,90 15,91%
33.01.23 COT-102 PENEIRA REFORCADA PVC - FEIJAO - 55 CM UND 30,0000 21,09 24,45 733,50 15,91%

COPASA_07/21_ONE - ;
33.01.24 e TRINCHA 1 UN 75,0000 1,65 1,91 143,25 15,91%

COPASA _07/21_ONE - ]
33.01.25 oA TRINCHA 2 UN 75,0000 411 4,76 357,00 15,91%
33.01.26 g:él:ggl_OQ/ZLONE = | vASSOURA GARI PET CANALETA - 40CM UND 50,0000 22,41 25,98 1.299,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 12/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CcODIGO A A
— DESCRlQAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS{;%M';';GRIO PRE(%(())'\ljl\élgﬁRlo PF\Z(E)E;)(I\)AL%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
VASSOURA METALICA 160CM COM HASTE REGULAGEM, CABO MADEIRA, .
33.01.27 COT-111 A oA 180 UND 25,0000 54,99 63,74 1.593,50 15,91%
33.01.28 55%2/35%07’21—0"‘5 - | VASSOURA PIACAVA N°5 UND 75,0000 14,62 16,95 1.271,25 15,91%
33.01.29 55%225&—07’21—0"‘5 - | JoGO DE CHAVE TORX CURTO - TAMANHOS T 10, 15,20,25,27,30,40,45 E 50 UND 2,0000 72,09 83,56 167,12 15,91%
Total do Grupo: 33.00.00 48.802,20
34.00.00 MATERIAL
34.01.00 H|DRAUL|CO/|RR|GAQAO
34.01.01 %?15%13.09/21 - TORNEIRA JARDIM 1128-MY 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UND 20,0000 22,90 26,54 530,80 15,91%
34.01.02 %J?F(z:gp-ogm - TORNEIRA JARDIM 1128-MY 3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UND 20,0000 24,90 28,86 577,20 15,91%
34.01.03 COT-14 MANGUEIRA P/JJARDIM C/BICO,TIGRE OU EQUIVALENTE 3/4 REFORGADA M 225,0000 3,55 411 924,75 15,91%
34.02.00 DIVERSOS
34.02.01 g’gjgp'—ogm—ONE = | SOLVENTE (AGUARRAS OU SIMILAR) L 50,0000 17,10 19,82 991,00 15,91%
34.02.02 ggggggp-ogm - AREIA LAVADA COM FRETE M3 350,0000 94,00 108,96 38.136,00 15,91%
34.02.03 Sggg%w-ogm - ARGAMASSA COLANTE AC-Il KG 100,0000 1,02 1,18 118,00 15,91%
34.02.04 g’ggfgfp'ogm - BRITAS 1, 2 OU 3, GNAISSE COM FRETE M3 300,0000 93,10 107,91 32.373,00 15,91%
34.02.05 ;:5%2213&—07’21—0"‘5 - | BROCA PARA CONCRETO, 5MM, VIDEA UND 20,0000 6,00 6,95 139,00 15,91%
34.02.06 SE%F(’)/;%*G—OWZLONE - | BROCA PARA CONCRETO, 6MM, VIDEA UND 20,0000 8,50 9,85 197,00 15,91%
34.02.07 COT-80 BROXA EM MADEIRA PARA CAIACAO UND 20,0000 4,69 5,44 108,80 15,91%
SUDECAP-09/21 - CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 .
34.02.08 65.85.04 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 UND 10,0000 11,31 13,11 131,10 15.91%
CHAVES
SINAPI_09/21_ONE- | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35
34.02.09 5085 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 UND 10,0000 2,16 33,80 338,00 15,91%
CHAVES
SINAPI_09/21_ONE - | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 50
34.02.10 43603 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 UND 10,0000 4166 48,29 482,90 15,91%
CHAVES
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021




TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
A
W] PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
W e |, Onerada SETEMBRO/2021
—¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 13/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CODIGO ' '
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS(L(E'\LA”;ISGRIO PRE(%(())'\L/I”;ISGRIO PF\Z(E)E;)(I\)/IE%T)AL MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
34.02.11 g,gg)fﬁ:fp.ogm - CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 100,0000 079 0,92 92,00 15,91%
34.02.12 COT-86 CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO - 3,25 X 8 POL. UND 20,0000 15,03 17,42 348,40 15,91%
34.02.13 gggfggp-ogm - CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG KG 50.000,0000 0,62 0,72 36.000,00 15,91%
34.02.14 ‘235%2’3?%07’21—0“5 * | CINTA CICATRACA POLIESTER CARGA 5TX9M UND 5,0000 93,01 107,81 539,05 15,91%
34.02.15 SE%Z/;?Q—OWLONE ~ | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS 3T. X 5M UND 5,0000 73,98 85,75 428,75 15,91%
34.02.16 CPU-59 CORDA EM POLIAMIDA 12MM - "LINHA DE VIDA" M 150,0000 5,42 6,28 942,00 15,91%
34.02.17 ;ygg%w-ogm - CORDAO DE CONCRETO PRE MOLDADO BOLEADO 10X10 M 400,0000 34,58 42,53 17.012,00 22,98%
34.02.18 COT-115 CORRENTE 4MM M 50,0000 6,90 8,00 400,00 15,91%
34.02.19 COT-116 DENTE DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA 3/8 - RAPID MICRO UND 700,0000 3,05 3,54 2.478,00 15,91%
34.02.20 COT-118 DENTE DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA 63 PM - PICCO MICRO UND 700,0000 2,21 2,56 1.792,00 15,91%
34.02.21 CPU-32 ESTACAS DE MADEIRA PARA SEGURAR GRAMA EM TALUDE UND 500,0000 0,46 0,53 265,00 15,91%
34.02.22 ‘335%2’32;*7—07’21—0"‘5 - | EsTOPA BRANCA EXTRA KG 200,0000 7,41 8,59 1.718,00 15,91%
34.02.23 gg)zgg&_owm_ow ~ | FORNECIMENTO DE FOLHA DE LIXA 180 UND 400,0000 1,11 1,29 516,00 15,91%
34.02.24 COT-132 LAMINA PARA ESTILETE STARRETT (mod UX 025) UND 30,0000 3,50 4,06 121,80 15,91%
34.02.25 35%2/3«39_07/21_%5 - | LAMINA PARA MOTORROCADEIRA DUAS PONTAS UND 30,0000 24,40 28,28 848,40 15,91%
34.02.26 g{%ﬁ/;g%owm_ow - | LAMINA PARA MOTORROCADEIRA TRES PONTAS UND 30,0000 42,80 49,61 1.488,30 15,91%
COPASA_07/21_ONE -
34.02.27 s LAMINA DE SERRA UND 30,0000 9,00 10,43 312,90 15,91%
COPASA_07/21_ONE -
34.02.28 A LIMA CHATA UND 30,0000 19,00 22,02 660,60 15,91%
34.02.29 COT-133 LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 28 (LIMA REDONDA 4,0x200) | UND 30,0000 9,50 11,01 330,30 15,91%
34.02.30 COT-135 LIMA PARA AMOLAR CORRENTE DE MOTOSERRA 32 (LIMA REDONDA 5,2x200) | UND 30,0000 7,13 8,26 247,80 15,91%
34.02.31 COT-12 LIMITADOR DE JARDIM - DIVISOR DE SOLO COM BORDA M 200,0000 1,30 1,51 302,00 15,91%
34.02.32 g%/;m_ogm_ONE = | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UND 500,0000 0,69 0,80 400,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
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A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

SETEMBRO/2021

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 14/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CODIGO CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (CgM BDI) MULTIEEIl(éADOR
SUDECAP REFERENCIA
y LONA PLASTICA TRANCADA COM NYLON, MATERIAL POLIETILENO, COM .
34.02.33 coT-91 BAINHA E ILHOS DE METRO EM METRO, NA MEDIDA: 3X3M UND 15,0000 39,19 4543 681,45 15,91%
34.02.34 COT-13 LUVA DE JARDINAGEM MALHA/BORRACHA PAR 40,0000 12,98 15,05 602,00 15,91%
34.02.35 f’gg\; 1_09/21_ONE -} |;yA DE RASPA CANO CURTO PAR 40,0000 11,43 13,25 530,00 15,91%
34.02.36 COT-93 LUVA DE RASPA CANO LONGO PAR 40,0000 10,78 12,50 500,00 15,91%
34.02.37 CPU-39 MOURAO PARA CERCA DE EUCALIPTO IMUNIZADO, H=2,20M D=12,0 A=14CM | UND 100,0000 16,48 19,10 1.910,00 15,91%
34.02.38 ‘235%2’2;{*2—07’21—0“5 - | 6LEO 2 TEMPOS 500 ML 8017H - STIHL UND 144,0000 10,57 12,25 1.764,00 15,91%
34.02.39 COPASA_07/21_ONE - | OLEO LUBRIFICANTE CORRENTE MOTOSSERRA 20 LITROS - POTENZA OU UND 30,0000 317.08 36753 1.025.90 15,91%
25004571 SIMILAR
34.02.40 COT-103 PNEU PARA CARRINHO DE MAO - 2 LONAS 3,25" X 8 UND 40,0000 25,98 30,11 1.204,40 15,91%
34.02.41 COT-104 ROLO DE ESPUMA 13MM 15CM UND 75,0000 6,20 7,19 539,25 15,91%
34.02.42 COT-105 ROLO DE ESPUMA 13MM 9CM UND 75,0000 4,26 4,94 370,50 15,91%
34.02.43 COT-106 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM COMPLETO PARA PINTURA UND 75,0000 18,59 21,55 1.616,25 15,91%
34.02.44 COT-107 ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM COMPLETO PARA PINTURA UND 75,0000 8,46 9,81 735,75 15,91%
34.02.45 35%2/3«399_07/21_%5 - | ROLO DE NYLON PARA ROCADEIRA - FIO DE CORTE REDONDA 2,7 MM M 1.500,0000 0,68 0,79 1.185,00 15,91%
34.02.46 COT-108 SACO DE LIXO 100L UND 5.000,0000 0,16 0,19 950,00 15,91%
34.02.47 COT-139 SERRA-COPO 3 POL UND 20,0000 46,90 54,36 1.087,20 15,91%
34.02.48 5%2259—07’21—0"‘5 - | SERRA-COPO, PARA CONCRETO, DIAM. 1.1/4 POL UND 15,0000 87,35 101,25 1.518,75 15,91%
34.02.49 COT-109 SOMBRITE 80%, 4,20M DE LARGURA, PRETA M 200,0000 21,66 25,11 5.022,00 15,91%
34.02.50 gg?g%""’gm - TELA ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA 2" PARA ALAMBRADO M2 100,0000 22,50 26,08 2.608,00 15,91%
SUDECAP-09/21 - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA .
34.02.51 60.40.10 RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 750,0000 1.36 188 1.185,00 15,91%
34.02.52 ?ggfgé*”'ogm - TIJOLO CERAMICO MACIGO REQUEIMADO 20x10x5CM C/FRETE UND 2.000,0000 0,56 0,65 1.300,00 15,91%
34.02.53 CPU-55 TINTA A OLEO BRILHANTE OU FOSCO PARA MADEIRA E METAIS GL 60,0000 76,57 88,75 5.325,00 15,91%
34.02.54 ?;J(?Fgﬁp-ogm - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO LATA 100,0000 213,14 247,05 24.705,00 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DMAN-SD DMAN-SD
ORCAMENTO N° DATA RAFAEL MANTUANO NETTO - 2766-X
210407 07/12/2021




A ]
g

55

A PREFEITURA MUNICIPAL
7 DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO
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MES / REF.

SETEMBRO/2021
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EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
SERVICOS DE ENGENHARIA DE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECCAO DE RAIZES, BEM COMO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E 15/15
LIMPEZA DE PRAGAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS - REGIONAL NORDESTE
CcODIGO A A
= CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE

SUDECAP REFERENGIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
34.02.55 i’%ﬁf 1_09/21_ONE - | 1)NTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO L 216,0000 22,72 26,33 5.687,28 15,91%
34.02.56 %’ﬁ”'—ogm—ONE © | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 216,0000 31,56 36,58 7.901,28 15,91%
34.02.57 %’;gp'—ogm—ONE © | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 216,0000 30,56 35,42 7.650,72 15,91%
34.02.58 g’f;’g%“"ogm - FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO ROLO DE 200M M 2.000,0000 0,07 0,08 160,00 15,91%

| TUTOR PARA PLANTIO DE MUDAS (DELIBERACAO NORMATIVA VIGENTE) .
34.02.59 CcPU-87 INCLUSIVE CORDA CISAL, RIPA , PECAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO NAO UND 80,0000 45,08 55,44 443520 22,98%
TRATADO (DN=6CM) E PREGOS, ALTURA 3M
Total do Grupo: 34.00.00 234.490,78
39.00.00 ADMINlSTRAQAO LOCAL
39.01.00 ADMlNlSTRACAO LOCAL
39.01.01 CPU-08 ADMINISTRAGAO LOCAL UND 100,0000 5.073,32 6.239,17 623.917,00 22,98%
Total do Grupo: 39.00.00 623.917,00
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERlFlCAQAO DE DESCRlQAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
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