

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR - “PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HOSPITALAR – QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE” - 2019 e 2020

A Presidente da Comissão Especial do Programa de Desenvolvimento Hospitalar – Qualidade e Segurança do Paciente retifica o Edital publicado em 16 de março de 2019, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

“5 DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

(...)

5.2 Desenvolvimento do pré-projeto pelo hospital, conforme dimensões de avaliação definidas na seção 9 deste edital, incluindo perfil de atendimento e recursos humanos disponíveis, a partir da publicação do edital até o dia 10/05/19.

5.3 Aprovação do pré-projeto pela Comissão Especial do Programa até o dia 15/05/19.

(...)

6 DA INSCRIÇÃO

(...)

As instituições interessadas deverão encaminhar os pré-projetos nos termos definidos nesse edital e anexos, a partir da publicação do presente edital até o dia 10/05/2019.

(...)

“9 DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS (PRÉ-PROJETO)

Os hospitais deverão considerar os relatórios das visitas diagnósticas de forma a orientar a conclusão de cada pré-projeto, contendo plano de ação para cada item a ser contemplado no projeto, utilizando o formulário baseado na metodologia 5W1H, conforme Anexo 2. O envio dos pré-projetos para a Comissão Especial do Programa deverá ser feito por e-mail (gisasplan@pbh.gov.br), no formato PDF e devidamente assinados pelo representante do hospital no Programa, a partir da publicação do edital até o dia 10/05/19.

(...)

10 DA APROVAÇÃO DO PRÉ-PROJETO

(...)

O prazo final para o envio das aprovações pela Comissão Especial do Programa é até o dia 15/05/2019.

Caso alguma instituição hospitalar inscrita não faça os ajustes no pré-projeto recomendados pela Comissão Especial até a data limite (15/05/2019), os itens não ajustados serão retirados do projeto e a instituição em questão será penalizada com a perda da pontuação determinada para este item, conforme Matriz de Pontuação (Anexo 4).

(...)

ANEXO 3 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA

(...)

ETAPAS	AGENDA
VISITAS DIAGNÓSTICAS	Da publicação do Edital até o dia 08/05/2019
INSCRIÇÃO	Da publicação do Edital até o dia 06/05/2019
ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO	Da publicação do Edital até o dia 10/05/2019
AVALIAÇÃO PRÉ-PROJETO	até o dia 15/05/2019
ENCERRAMENTO DA ETAPA 1 - CAPACITAÇÃO EAD	até 21/07/2019
AVALIAÇÃO DA ETAPA 1	22/07 a 31/07/2019
ENCERRAMENTO DA ETAPA 2 - CAPACITAÇÃO EAD	até 03/11/2019
AVALIAÇÃO DA ETAPA 2	04/11 a 14/11/2019
ENCERRAMENTO DA ETAPA 3 - CAPACITAÇÃO EAD	até 01/03/2020

AVALIAÇÃO DA ETAPA 3	02/03 a 13/03/2020
ENCERRAMENTO DA ETAPA 4 - CAPACITAÇÃO EAD	até 02/06/2020
AVALIAÇÃO DA ETAPA 4	03/06 a 11/06/2020
MENSURAÇÃO	12/06 a 19/06/2020
FINAL - PREMIAÇÃO	26/06/2020

(...)

ANEXO 4 - MATRIZ DE PONTUAÇÃO

(...)

DIMENSÃO: GESTÃO DA QUALIDADE E DESEMPENHO ASSISTENCIAL

Item	Subitem	Pontuação	Classificação da atividade	Peso	Pontuação Máxima	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	POSSUI INDICADOR?
Capacitação EAD	Capacitação introdutória Ferramentas de Qualidade de 100% da equipe da Qualidade	2	Planejamento	2	4	x	x	x	x	SIM
Gerenciamento das linhas de cuidado mais representativas (perfil/risco)	Revisão dos protocolos das linhas de cuidado	2	Planejamento	2	4	x				
Gerenciamento das linhas de cuidado mais representativas (perfil/risco)	Capacitação das equipes nos protocolos por linha de cuidado	2	Implementação	3	6		x	x		
Gestão Estratégica pelo DRG	Tempo de permanência (parâmetro DRG, base SUS) - % de pacientes que excederam o tempo de permanência	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	
Gestão Estratégica pelo DRG	Taxa de readmissão em menos de 30 dias pelo mesmo CID da internação anterior (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	

Item	Subitem	Pontuação	Classificação da atividade	Peso	Pontuação Máxima	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	POSSUI INDICADOR?
Gestão Estratégica pelo DRG	Taxa de readmissão em menos de 30 dias por complicação da internação anterior (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	
Gestão Estratégica pelo DRG	Taxa de mortalidade (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	
Gestão Estratégica pelo DRG	Óbitos com condições adquiridas (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	
Gestão Estratégica pelo DRG	Taxa de mortalidade em DRG de baixo risco (investigação em 100% desses óbitos) (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	
Gestão Estratégica pelo DRG	PDCA - Tratativa das causas de excesso de permanência internas ao hospital (3 primeiras)	3	Rotina de Monitoramento	3	6			x	x	SIM
Análise crítica da Alta Direção	Elaboração de Cronograma anual de análise crítica dos indicadores de desempenho assistencial equipes médicas e não médicos com ações tratativas	1	Planejamento	2	2	x				
Desenvolvimento Contínuo	PDCA - Tratativa dos itens relacionados a processos, pontuados no relatório da Vigilância Sanitária	3	Rotina de Monitoramento	3	6				x	SIM
Desenvolvimento Contínuo	Controle da qualidade da água	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	

(...)”.

LEIA-SE:

“5 DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

(...)

5.2 Desenvolvimento do pré-projeto pelo hospital, conforme dimensões de avaliação definidas na seção 9 deste edital, incluindo perfil de atendimento e recursos humanos disponíveis, a partir da publicação do edital até o dia 17/05/19.

5.3 Aprovação do pré-projeto pela Comissão Especial do Programa até o dia 24/05/19.

(...)

6 DA INSCRIÇÃO

(...)

As instituições interessadas deverão encaminhar os pré-projetos nos termos definidos nesse edital e anexos, a partir da publicação do presente edital até o dia 17/05/2019.

(...)

9 DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS (PRÉ-PROJETO)

Os hospitais deverão considerar os relatórios das visitas diagnósticas de forma a orientar a conclusão de cada pré-projeto, contendo plano de ação para cada item a ser contemplado no projeto, utilizando o formulário baseado na metodologia 5W1H, conforme Anexo 2. O envio dos pré-projetos para a Comissão Especial do Programa deverá ser feito por e-mail (gisasplan@pbh.gov.br), no formato PDF e devidamente assinados pelo representante do hospital no Programa, a partir da publicação do edital até o dia 17/05/19.

(...)

10 DA APROVAÇÃO DO PRÉ-PROJETO

(...)

O prazo final para o envio das aprovações pela Comissão Especial do Programa é até o dia 24/05/2019.

Caso alguma instituição hospitalar inscrita não faça os ajustes no pré-projeto recomendados pela Comissão Especial até a data limite (24/05/2019), os itens não ajustados serão retirados do projeto e a instituição em questão será penalizada com a perda da pontuação determinada para este item, conforme Matriz de Pontuação (Anexo 4).

(...)

ANEXO 3 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA

(...)

ETAPAS	AGENDA
VISITAS DIAGNÓSTICAS	Da publicação do Edital até o dia 08/05/2019
INSCRIÇÃO	Da publicação do Edital até o dia 06/05/2019
ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO	Da publicação do Edital até o dia 17/05/2019
AVALIAÇÃO PRÉ-PROJETO	até o dia 24/05/2019
ENCERRAMENTO DA ETAPA 1 - CAPACITAÇÃO EAD	até 21/07/2019
AVALIAÇÃO DA ETAPA 1	22/07 a 31/07/2019
ENCERRAMENTO DA ETAPA 2 - CAPACITAÇÃO EAD	até 03/11/2019
AVALIAÇÃO DA ETAPA 2	04/11 a 14/11/2019
ENCERRAMENTO DA ETAPA 3 - CAPACITAÇÃO EAD	até 01/03/2020
AVALIAÇÃO DA ETAPA 3	02/03 a 13/03/2020
ENCERRAMENTO DA ETAPA 4 - CAPACITAÇÃO EAD	até 02/06/2020
AVALIAÇÃO DA ETAPA 4	03/06 a 11/06/2020
MENSURAÇÃO	12/06 a 19/06/2020
FINAL - PREMIAÇÃO	26/06/2020

(...)

ANEXO 4 - MATRIZ DE PONTUAÇÃO

(...)

DIMENSÃO: GESTÃO DA QUALIDADE E DESEMPENHO ASSISTENCIAL

Item	Subitem	Pontuação	Classificação da atividade	Peso	Pontuação Máxima	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	POSSUI INDICADOR?
Capacitação EAD	Capacitação introdutória Ferramentas de Qualidade de 100% da equipe da Qualidade	2	Planejamento	2	4	x	x	x	x	SIM
Gerenciamento das linhas de cuidado mais representativas (perfil/risco)	Revisão dos protocolos das linhas de cuidado	2	Planejamento	2	4	x				
Gerenciamento das linhas de cuidado mais representativas (perfil/risco)	Capacitação das equipes nos protocolos por linha de cuidado	2	Implementação	3	6		x	x		
Gestão Estratégica pelo DRG	Tempo de permanência (parâmetro DRG, base SUS) - % de pacientes que excederam o tempo de permanência	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	SIM
Gestão Estratégica pelo DRG	Taxa de readmissão em menos de 30 dias pelo mesmo CID da internação anterior (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	SIM
Gestão Estratégica pelo DRG	Taxa de readmissão em menos de 30 dias por complicação da internação anterior (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	SIM
Gestão Estratégica pelo DRG	Taxa de mortalidade (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	SIM
Gestão Estratégica pelo DRG	Óbitos com condições adquiridas (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	SIM

Item	Subitem	Pontuação	Classificação da atividade	Peso	Pontuação Máxima	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	POSSUI INDICADOR?
Gestão Estratégica pelo DRG	Taxa de mortalidade em DRG de baixo risco (investigação em 100% desses óbitos) (DRG)	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	SIM
Gestão Estratégica pelo DRG	PDCA - Tratativa das causas de excesso de permanência internas ao hospital (3 primeiras)	3	Rotina de Monitoramento	3	6			x	x	SIM
Análise crítica da Alta Direção	Elaboração de Cronograma anual de análise crítica dos indicadores de desempenho assistencial equipes médicas e não médicos com ações tratativas	1	Planejamento	2	2	x				
Desenvolvimento Contínuo	PDCA - Tratativa dos itens relacionados a processos, pontuados no relatório da Vigilância Sanitária	3	Rotina de Monitoramento	3	6				x	SIM
Desenvolvimento Contínuo	Controle da qualidade da água	1	Rotina de Monitoramento	3	3	x	x	x	x	

(...)”.