®@BJETIVA MEMORIA DE CALCULO - MAO DE OBRA
PROJETCS E SERVICOS
CONTRATANTE: ~ SMOBI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATADA:  OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA.
PROJETO: OPERAGAO, MANUTENGAO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GAS DO CTRS BR-040

BDI: 27,86%
BDI: 16,03%
REV_01

EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADA

TOTAL / MES MESES TOTAL
ENGENHEIRO COORDENADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BASEADO EM SUDE! H 22,00 X 12,00 264,00
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 X 12,00 12,00
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 X 12,00 264,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 X 12,00 264,00
INSTALAGAO DE PLANO DE INTERNET MES 1,00 X 12,00 12,00
EQUIPAMENTOS DE APOIO - CHP DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 H 176,00 X 12,00 2.112,00
LOCAGAO DE NOTEBOOK - BASEADO EM EMBASA (01.91.20) MES 1,00 X 12,00 12,00
MEDICAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS MES 1,00 X 12,00 12,00
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 X 12,00 24,00
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 X 12,00 12,00
VEICULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS ( MES 1,00 X 12,00 12,00
OPERACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GAS DO CTRS BR-040
TOTAL
2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
TOTAL / MES MESES TOTAL
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00 X 12,00 792,00
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00 X 12,00 792,00
OBSERVACAO: ADOTADO UMA EQUIPE TECNICA PARA MANUTENGCOES CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS EM QUE NAO HA A NECESSIDADE DE TROCA
FORAM ESTIMADAS 66 HORAS MENSAIS
OPERACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GAS DO CTRS BR-040
TOTAL
3 MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS
TOTAL / MES MESES TOTAL
ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 X 12,00 264,00
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 X 12,00 264,00
MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 X 12,00 264,00
MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSII H 22,00 X 12,00 264,00
FORNECIMENTO DE GAS METANO PARA CALIBRAGAO (CH4) - BASEADO EM ORSE (9823) UND 0,08 X 12,00 1,00
FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA CALIBRAGAO (O2) - BASEADO EM ORSE (9823) UND 0,17 X 12,00 2,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR - BASEADO EM ¢ L 29,77 X 12,00 357,24
OBSERVAGAO: ADOTADO 01 CILINDRO DE GAS METANO A CADA 12 MESES E 01 CILINDRO DE OXIGENIO A CADA 6 MESES.
CONSIDERADO 1 HORA DIARIA DE MAO-DE-OBRA DE CADA UM CITADO ACIMA, PARA CORREGOES EM EQUIPAMENTOS JA INSTALADOS
OPERAGAO, MANUTENGAO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GAS DO CTRS BR-040
TOTAL
4 FUNCIONAMENTO DA PLANTA
TOTAL / MES MESES TOTAL
FORNECIMENTO DE AGUA - TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 (SINAPI 44480) M3 33,00 12,00 396,00
FORNECIMENTO DE KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS (SUDECAP KWH 43200,00 12,00 518.400,00

OBSERVACAO 1: PARA O CALCULO, FORAM ADOTADOS A POTENCIA DO SOPRADOR.

OBSERVACAO 2: PARA O CALCULO DE AGUA, FORAM ADOTADOS EM MEDIA 3,3M3 MES, CONSIDERANDO QUE HAVERA DIARIAMENTE EM MEDIA DE 10 PESSOAS NO LOCAL.

OPERACAO, MANUTENGCAO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GAS DO CTRS BR-040

TOTAL




©BJETIVA MEMORIA DE CALCULO - DEMOLICOES E REMOCOES

PROJETOS E SERVICOS

CONTRATANTE: SMOBI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BDI: 27,86%
CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA. BDI: 16,03%
PROJETO: OPERACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GAS DO CTRS BR-040 REV_01
1 LIMPEZA DE TERRENO - PLANTA
COMP. LARG. AREA AREA TOTAL
A= 82,00 m X 34,00 m 2.788,00 m?2
OPERACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GAS DO CTRS BR-040 SOMA 2788,00 m2
OBSERVACAO: ADOTADO PARA O CALCULO A IDENTIFICACAO DE AREA PARCIAL DA PLANTA, OU SEJA, DA EDIFICACAO E ARREDORES.
VOLUME EMP. 0,00 m3
TOTAL 2788,00 m2
2 LIMPEZA DE TERRENO - CAMPO
HECTARES AREA AREA TOTAL
A (CAD) = 20,00 ha = 200000,00 m2 200.000,00 m?2
OPERACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GAS DO CTRS BR-040 SOMA 200000,00 m?2
OBSERVAGCAO: ADOTADO PARA O CALCULO A IDENTIFICAGAO DE AREA TOTAL DA PLANTA, CONSIDERANDO LIMPEZA EM APENAS 1/3
DESSE TRECHO, VISTO QUE JA EXISTE UM FUNCIONAMENTO DESSE SERVICO POR PARTE DO SLU.
TOTAL 200000,00 m?2

Assinado digitalmente por JULIANA
GONCALVES OLIVEIRA:04348069603

J U L IANA DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Certificado Digital PF A1,

OU=Videoconferencia,

G O N C A LV 0U=42932354000114, OU=AC
SyngularlD Multipla, CN=JULIANA
GONCALVES OLIVEIRA:04348069603

S O L IVE I R " Razdo: Eu sou o autor deste

* documento

Localizacéo: sua localizagdo de
0434 8 O 6 9 6 O 3 assinatura aqui

Data: 2024.08.21 16:44:14-03'00'

Foxit PDF Reader Verséo: 11.1.0

PLN-EXE-ORC-SMOBI-SLU-0101-REVO1 - MC-Dem.-Rem.

2 de?2



		2024-08-21T16:44:14-0300
	JULIANA GONCALVES OLIVEIRA:04348069603
	Eu sou o autor deste documento




