
CONTRATANTE: SMOBI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BDI: 27,86%

CONTRATADA: OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. BDI: 16,03%

PROJETO: OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040 REV_01

1 EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

TOTAL / MÊS MESES TOTAL

ENGENHEIRO COORDENADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BASEADO EM SUDECAP (31.21.02) E SINAPI (90778)H 22,00 x 12,00 = 264,00

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 x 12,00 = 12,00

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 x 12,00 = 264,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 x 12,00 = 264,00

INSTALAÇÃO DE PLANO DE INTERNET MÊS 1,00 x 12,00 = 12,00

EQUIPAMENTOS DE APOIO - CHP DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 H 176,00 x 12,00 = 2.112,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK - BASEADO EM EMBASA (01.91.20) MÊS 1,00 x 12,00 = 12,00

MEDICAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS MÊS 1,00 x 12,00 = 12,00

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 x 12,00 = 24,00

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 x 12,00 = 12,00

VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVELMÊS 1,00 x 12,00 = 12,00

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040

TOTAL

2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

TOTAL / MÊS MESES TOTAL

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00 x 12,00 = 792,00

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,00 x 12,00 = 792,00

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040

TOTAL

3 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TOTAL / MÊS MESES TOTAL

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 x 12,00 = 264,00

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 x 12,00 = 264,00

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 x 12,00 = 264,00

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023H 22,00 x 12,00 = 264,00

FORNECIMENTO DE GAS METANO PARA CALIBRAÇÃO (CH4) - BASEADO EM ORSE (9823) UND 0,08 x 12,00 = 1,00

FORNECIMENTO DE GAS OXIGÊNIO PARA CALIBRAÇÃO (O2) - BASEADO EM ORSE (9823) UND 0,17 x 12,00 = 2,00

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR - BASEADO EM SINAPI (73311)L 29,77 x 12,00 = 357,24

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040

TOTAL

4 FUNCIONAMENTO DA PLANTA

TOTAL / MÊS MESES TOTAL

FORNECIMENTO DE ÁGUA - TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 (SINAPI 44480) M3 33,00 x 12,00 = 396,00

FORNECIMENTO DE KILOWATT/HORA B3 - DEMAIS CLASSES - INCLUSIVE ICMS (SUDECAP 83.23.10)KWH 43200,00 x 12,00 = 518.400,00

OBSERVAÇÃO 1: PARA O CÁLCULO, FORAM ADOTADOS A POTÊNCIA DO SOPRADOR.

OBSERVAÇÃO 2: PARA O CÁLCULO DE ÁGUA, FORAM ADOTADOS EM MÉDIA 3,3M³ MÊS, CONSIDERANDO QUE HAVERÁ DIARIAMENTE EM MÉDIA DE 10 PESSOAS NO LOCAL.

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040

TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÃO DE OBRA

OBSERVAÇÃO: ADOTADO UMA EQUIPE TÉCNICA PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS EM QUE NÃO HÁ A NECESSIDADE DE TROCA

FORAM ESTIMADAS 66 HORAS MENSAIS

OBSERVAÇÃO: ADOTADO 01 CILINDRO DE GÁS METANO A CADA 12 MESES E 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO A CADA 6 MESES.

CONSIDERADO 1 HORA DIÁRIA DE MÃO-DE-OBRA DE CADA UM CITADO ACIMA, PARA CORREÇÕES EM EQUIPAMENTOS JÁ INSTALADOS

5,00%



CONTRATANTE: SMOBI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BDI: 27,86%
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1

COMP. LARG. ÁREA ÁREA TOTAL

A = 82,00 m x 34,00 m = 2.788,00 m²

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040 SOMA = 2788,00 m²

VOLUME EMP. = 0,00 m³

TOTAL 2788,00 m²

2

HECTARES ÁREA ÁREA TOTAL

A (CAD) = 20,00 ha = 200000,00 m² = 200.000,00 m²

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040 SOMA = 200000,00 m²

TOTAL 200000,00 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

LIMPEZA DE TERRENO - PLANTA

LIMPEZA DE TERRENO - CAMPO

OBSERVAÇÃO: ADOTADO PARA O CÁLCULO A IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA TOTAL DA PLANTA, CONSIDERANDO LIMPEZA EM APENAS 1/3 

DESSE TRECHO, VISTO QUE JÁ EXISTE UM FUNCIONAMENTO DESSE SERVIÇO POR PARTE DO SLU.

OBSERVAÇÃO: ADOTADO PARA O CÁLCULO A IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA PARCIAL  DA PLANTA, OU SEJA, DA EDIFICAÇÃO E ARREDORES.
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