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TECNICA LTDA., para “Execugdo de servigos de engenharia diversos visando a
manutengdo preventiva e corretiva na infraestrutura urbana do municipio,
conforme as especificages contidas no Projeto Bdsico - Anexo I do Edital de
Licitagao SP 010/2017, Lote V - Regional Municipal Noroeste”, sob as cliusulas ¢
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

Sdo partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, Autarquia Municipal criada pela Lei 1.747, de 9 de dezembro
de 1969, CNPJ 17.444.886/0001-65, sediada nesta Capital, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. Henrique
de Castilho Marques de Sousa ¢ pelo Diretor Juridico, Sr. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, como
CONTRATADA, a empresa CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA
LTDA., CNPJ N° 21.728.225/0001-39 sediada na Av.Sicilia, n° 240, Bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte-MG, CEP
31.340-400, neste ato representada por seu representante legal infra-assinado.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato, a prestagio pela Contratada, sob-regime de empreitada, a pregos unitdrios, por medi¢io dos
“servicos de engenharia consistentes em demoli¢do, escavagdo manual e mecdnica de valas, Jundagdes, contengoes em
concreto envelopado, em concreto armado e em gabido, alvenaria (muros de divisa), rede tubular de drenagem, obras
complementares, limpeza manual (bocas de lobo) e mecancia dos equipamentos do sistema de drenagem e desobstrugdo
de vias, visando a manuten¢do corretiva e preventiva na infraestrutura urbana do Municipio de Belo Horizonte de
acordo com os quantitativos especializados nas planilhas orgamentdrias do Edital SP 010/17”, conforme as
especificagdes contidas no Projeto Basico, ANEXO I do Edital SP 010/2017 adjudicados a Contratada em decorréncia
do julgamento da Licitagiio SP 010/217 -CC, Lote V - Regional Municipal Noroeste, segundo a proposta ¢ demais pegas
integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a esic instrumento,
independentemente de transcrigio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO DO CONTRATO:

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP cede neste ato o presente
contrato ao MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI, neste ato representada por
seu Secretdrio, Josué Costa Valaddo, presente também o Diretor Juridico da SUDECAP, Adyv. Felipe Alexandre
Santa Anna Mucci Daniel, com sub-rogacio dos diretos e obrigagdes decorrentes, a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor deste Contrato, a pregos de mar¢o/2017, ¢ de R$ 3.472.292,01 (trés milhGes, quatrocentos e setenta e dois
mil, duzentos e noventa e dois Reais e um Centavo), correspondente ao produto dos precos unitarios propostos pela
Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de orgamento.

4.2 Os pagamentos relativos 2 prestagiio dos servigos, objeto do contrato, ora cedido, serdo efetuados pelo Cessiondrio,
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -SMOBL

43 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n°
18.715.383/0001-40, a partir da data da assinatura do presente Contrato, independente do perfodo de execugio dos
servigos.

CLAUSULA QUINTA- MEDICAO E PAGAMENTO
As medigoes dos servigos ora contrat d0s observariio os seguintes critérios conforme estabelecidos noﬁ\;zEXO 1=
\ 03
el
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PROJETO BASICO, do Edital SP 010/2017:

5.1. Os servicos/materiais serio medidos mensalmente, conforme executados na obra e de acordo com o cronograma
fisico detalhado entregue pela CONTRATADA, anexo a proposta comercial, e de desembolso financeiro formalmente
aceito na citada proposta comercial. Servigos/materiais niio aceitos pela SUPERVISAQ nio seriio objeto de mediciio. Em
nenhuma hipétese poderi haver medigiio de servigos sem a devida cobertura contratual.

5.1.1.0 item relativo & Administragido Local (AL) serd medido proporcionalmente ao valor de cada medigio de servicos
cfetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada unidade conforme
planilha de or¢amento.

5.1.2.0 quantitativo referente & Administragdo Local de cada medigio serd calculado da seguinte forma:

AL mensal = Medicio mensal (exclusive AL) x 100 = n® de unidades

Valor global — AL

5.1.3.Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagiio de prazo, nio haveri alteragio no
quantitativo correspondente as 100 unidades referentes 2 Administragdo Local.

5.1.4.Quando ocorrer execugio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou rest:
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medigio final.

5.1.5.As medigoes serdo elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do
més em curso, pelo FISCAL, com a participagio da CONTRATADA, e serd formalizada e datada no Gltimo dia de cada
més, e pagas da seguinte forma:

a) Para pessoal, em fung¢io do nimero de horas efetivamente trabalhadas e apropriadas em formuldrio préprio da
REGIONAL.

b) Para equipamento, em fungio da quantidade de horas produtivas e improdutivas apropriadas em formuldrio
préprio da REGIONAL.

HORA PRODUTIVA: Pclo niimero de horas efetivamente trabalhadas, compiladas ¢ apontadas diariamente através
do Boletim *“Parte Didria” rubricada pela FISCALIZACAO e pelo responsdvel pelo acompanhamento dos servigos da
CONTRATADA.

HORA IMPRODUTIVA: Pela diferenga entre a jornada de trabalho definida pela FISCALIZACAO e o nimero de
horas produtivas.

HI=JT - HP

HI = Hora Improdutiva

HP = Hora Produtiva

JT = Jornada Didria de Trabalho

Obs.: no caso de servigos extraordindrios (noturno, fins de semana e feriados) a jornada de trabalho serd considerada
como o tempo em que o equipamento escalado ficar a disposi¢iio dos servigos.

5.1.6.0s itens relativos & disposi¢do ambientalmente correta de residuos da construgdo civil (entulho) e Disposigio
ambientalmente correta de residuos da construgiio civil (terra) seriio medidos considerando o volume de material solto jd
empolado — medido topograficamente ou em cima de caminhio, jd empolado.

5.1.7.A liberagio do processamento das medigdes estard condicionada a total conformidade com as exigéncias referentes
a4 Seguranga e Sadde Ocupacional.

5.1.8.Servigos niio accitos pela fiscalizagdo ndo seriio objeto de medigio.

5.1.9. Em nenhuma hipétese haverd antecipagio das medigdes de servigos.
5.2. A liberagdio do processamento da medigdo inicial ficard vinculada 2 entrega da: EJ
i
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- Da Anotagiio de Responsabilidade técnica — ART no CREA/MG c¢/ou Registros de Responsabilidade Téenica
(RRT), no CAU/MG dos servigos e/ou das obras;

- Apresentagio da documentagiio de seguranca (item 6.1.2 do ANEXO I - Projeto Bdsico);

- Comprovagdo, mediante recibo em nome da CONTRATADA de que possui o Caderno de Encargos da
SUDECAP;

- Apresentagio do certificado de matricula no INSS.

- da comprovagio, mediante recibo em nome préprio, de que possui os “Cadernos de Encargos da
SUDECAP”, Volumes I e II, dltima edic#o, rcferentes as obras de infraestrutura urbana e edificagdes, em consonincia
com o disposto no §5°, do art. 42, do Decreto Municipal 10.710/2001, combinado com o art. 2°, da Portaria 097/2001. da
SUDECAP;

- da apresentagio do certificado de matricula no INSS.
5.3 -A liberagdo do pagamento das medigdes estard condicionada a:
e total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranga e Satide Ocupacional;

e comprovagilo, por antecipagiio ¢ mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente acompanhados
de relaciio nominal de empregados alocados nos servi¢os efou nas obras (Guia do FGTS), bem como de
todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

e demonstragio de recolhimento do ISS.
5.4 - O prazo para pagamento da medi¢io serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do rececbimento definitivo das
Notas Fiscais/Faturas.

5.4.1 - Havendo irregularidades na emissio da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento serd
contado a partir da sua reapresentagio, devidamente regularizada.

5.4.2 - Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio, incidird
corregio  monetiria até o pagamento efetivo, processando-se o cilculo “pro rata die”
com base na variagio do Indice de Pre¢os ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E /
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE) ou por outro indice oficial que vier a
substitui-lo.

5.5.A CONTRATADA deverd observar o prazo do parag. 1° do art. 28 da Resolug¢io n® 1.025/2009 do CONFEA para o
registro da Anotagido de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou servigo, ¢ o prazo dos incisos [ ¢ II, do art. 2° da
Resolugio n® 9172014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras e servigos técnicos no
dmbito da Arquitetura e Urbanismo.

5.6.Quando ocorrer execugio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou restar
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medigio final.

5.7.0s itens relativos i disposi¢io ambientalmente correta dos residuos da construgio civil (entulhos e terra) serio
medidos de acordo com critérios estabelecidos no Caderno de Encargos.

CLAUSULA SEXTA — PRAZO PARA PRESTAC:‘O DOS SERVICOS
6.1- O prazo de execugiio do contrato ¢ de no midximo 365 (trezentos e sessenta e cinco dias ) dias corridos contados a
partir da data de emissdo da 1* Ordem de Servigo.

6.2 - O prazo de vigén(ju do Contrato ¢ de no maximo 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias corridos, contados da
assinatura do referido tegmp. W
n
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6.3 - O prazo poderd, por acordo entre as partes, ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, por sc
tratar de servigos continuos.

CLAUSULA SETIMA- REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

A contratacio de empresa para prestagoes de obras ¢ servigos oriundas de licitagbes promovidas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL- SUDECAP rege-se, basicamente, segundo
seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo
Decreto Municipal 10.710, de 28 de junho de 2001, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto Municipal 11.336, de 16
de maio de 2003, naquilo que for aplicdvel; pela Lei Municipal 9.011, de 1° de janeiro de 2005, com suas alteragbes
posteriores, mormente as introduzidas pela Lei Municipal 10.101, de 14 de janeiro de 2011, e pela Lei Municipal 10.632,
de 05 de julho de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 14.277, de 18 de fevereiro de 2011; pelo Decreto
Municipal 15.113, de 08 de janeiro de 2013, ¢ suas alteragGes posteriores; pelo Decreto Municipal 15.185, de 04 de abril
de 2013; pelo Decreto Municipal 15.476 de 06 de fevereiro de 2014 e suas alteragdes posteriores; pelo Decreto Municipal
15.655 e 21 de agosto de 2014; pela Lei Federal 8.078, de 1 de sctembro de 1990 ¢, no que couber, pela Lei Federal
10.406, de 10 de janciro de 2002; Resolucio n® 1.025/2009 do CONFEA; Resolugio n® 91/2014 do CAU/BR, além da
legislacio trabalhista aplicdvel, em especial a Consolidagio das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei Federal
5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas
pelas normas constantes do Edital SP 010/2017.

CLAUSULA OITAVA- ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar, se necessirio, a inclusio, mediante Termo Aditivo ao Contrato, das atividades
eventualmente nio previstas na Planilha de Or¢amento, tendo por base os pregos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou
outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de claboragio do or¢amento, SUDECAP,
modificados pelo fator "K', obtido pela relagdo entre o preco global ofertado pela Licitante e o orcamento de custo
dircto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades ndo previstas na Planilha de Or¢amento ¢ nem constante da
Tabela da SUDECAP, ou outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdo seus pre¢os compostos
por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator "K", fixado nesta
contratagio em 1,1077.

CLAUSULA NONA- OBRIGACOES DA CONTRATADA
Siio obrigactes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitacio SP (10/2017-CC:

9.1. manter-se, durante toda a execugiio do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes por ele assumidas,
todas as condig¢des de habilitagiio e qualificagiio exigidas na licitag¢do, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei
Federal 8.666/1993;

9.2.cumprir todas as obriga¢Ges estipuladas no Projeto Basico, ANEXO I do Edital de Licitacio SP
010/2017-CC;

9.3. executar, conforme a melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, bem como as instrugdes, especificagdes e detalhes fornecidos ou editados pela SUDECAP e/ou pela
Regional Noroeste;

9.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

9.5. participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢@io que possa atrasar ou impedir a
conclusiio dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a
situagiio;

9.6. manter a frente dos trabalhos a equipe téenica indicada em sua proposta, ou que venha a ser aprovada pela
Regional Noroeste, na hipdtese de niio exigéncia de indicacdo, sempre liderada por Coordenador qualificado,
com capacidade ¢ poderes bastantes para representi-la pgrante a Fiscalizagio da Contratante e resolver

problemas referentes aos servigos em exgcucio; E\,Zh( f \\X/ !5 ,
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9.7. fornecer todos os cquipamentos necessirios a execugiio do escopo ora licitado; /,'\_/

9.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessdrio a perfeita execugio dos servigos contratados,
objetivando atender ao cronograma fisico, & qualidade e as especificagoes técnicas;

9.9. assegurar e responsabilizar-se, durante a execugio dos servigos, pela prote¢iio e conservagio desses,
assim como dos materiais e equipamentos empregados, efou necessdrios & execugilo, até o recebimento
provisorio pela Administragio;

9.10. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou em parte,
os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, independentemente das penalidades aplicdveis
ou cabiveis;

9.11. permitir e facilitar, i Fiscaliza¢io da REGIONAL MUNICIPAL Noroeste, a inspegiio dos servigos, em
qualquer dia e hordrio, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

9.12. obedecer integralmente o Plano de Seguranca da Obra, conforme as Normas de Seguranga do Trabalho;

9.13. manter atualizado o "Didrio do Contrate", nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
execugiio, ou o orgamento dos servi¢os, devendo todas as anotagoes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato:

9.14. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagiio e posturas municipais sobre execugio de
servi¢os em locais publicos;

9.15. registrar a Anotagio de Responsabilidade Técnica- ART relativa a execugio dos servigos contratados no
prazo estabelecido no art.28, pardgrafo 1° da Resolugio n® 1.025/2009 do CONFEA e/ou proceder ao Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT no prazo dos incisos I e II, do art, 2° da Resolugio n” 91/2014 do CAU/BR;

9.16. assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos necessdrios, ou que
vierem a ser necessdrios para a regularizagio dos servigos efetivamente executados perante os Orgios
competentes (INSS, cartérios de registro de iméveis, regula¢do urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessiondrias, permissiondrias ¢ autorizatdrias de servigos publicos, 6rgdos do patrimonio histérico e artistico
de qualquer esfera de governo erc), mesmo apds a resolugiio, ou rescisio do Contrato.

9.17. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagiio adequada dos residuos, independentemente da
natureza destes, na forma do item 30.1 do Projeto Bisico, ANEXO I do Edital de Licitaciio SP 010/2017-CC;

9.18. manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular dgua, cvitando a
proliferagiio do mosquito aedes aegypti, conforme exigido no item 30.2 do Projeto Bisico, ANEXO I do
Edital de Licitaciio SP 010/2017-CC.

9.19. Em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragiio de planilha, juntar, além da justificativa, do
cronograma fisico-financeiro e da planilha, a Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da planilha or¢gamentdria, do cronograma fisico-financeiro ¢ de
outras pe¢as téenicas relativas as alteragoes solicitadas.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1.acompanhar c¢ fiscalizar os servigos contratados através da SUDECAP;

10.2.fiscalizar os servicos realizados pela Contratada e as condi¢des de habilitagio e qualificagio
exigidas durante toda a execugiio deste Contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do art.

55 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.3. prestap rodas as informacdes necessdrias, com clareza i Contratada para execugio dos

servigos ¢ ohyyfscontratados; ?\/
] Wz
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10.4. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste Contrato.

10.5.notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontradas na prestagio de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES E MULTAS

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd aplicar, além das
sangOes previstas nos artigos 80, 87 ¢ 88 da Lei Federal 8.666/1993 ¢ nos arts. 4°, 6° 8% 11 ¢ 15 do Decreto Municipal
15.113/2013, e suas alteragGes posteriores, no que for aplicdvel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a
legislagiio ou cldusulas contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecucio total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:

a) multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execugiio de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso, calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente, excluida, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em caso de recusa da
Contratada em acatar “Ordem de Servico — 0.5.” c¢/ou “Ordem de Servico Parcial”, ou os
ditames do Edital de Licitacio SP 010/2017-CC e seus anexos.

c) multade 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato, quando houver o descumprimento
das normas juridicas atinentes ou das obrigacdes assumidas, tais como:

i.  deixar de manter as condigdes de habilitagiio durante o prazo do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993;

ii. permanecer inadimplente apds a aplicacdo de Adverténcia;

iti. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragio, os documentos exigidos na
legislagdo, para fins de liquidagio ¢ pagamento da despesa;

iv. deixar de complementar o valor ¢c/ou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se for o caso,
apds solicitagiio e no prazo assinalado pelo Contratante;

v. ndo devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

vi. manter funciondrio sem qualificacio para a execucdo do objeto do Contrato ~n
instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

vil. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

viii. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento,
situagfio apta a gerar ou causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa;

ix. deixar de fornecer Equipamento de Protegiio Individual — EPI, quando exigido, aos scus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizacio, na hipétese de contratagio de

servicos de mio de obra, inclusive no que tange 4 entrega ou fornecimento de materiais;

X. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse

puablico, em especial quando solicitado pela Admipjstragio;
|
xi. deixar de repor funcigpdrios faltosos; ‘Z\Lf l]g
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xii. deixar de controlar a presenca de empregados, na hipdtese de contratagiio de servi¢os-de
mio de obra;

xiii. deixar de observar a legisla¢io pertinente aplicdvel ao seu ramo de atividade;

xiv. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-refei¢Ges, seguros,
encargos fiscais ¢ sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas
relacionadas & execugio do Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avengadas;

xv. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagio [fiscal, trabalhista efou
previdencidria regularizada.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagio da licita¢do ou do valor da
contratagio direta, na hipdtese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com
as especificagdes, condigdes e qualidade contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito
oculto que o tornem imprdprio para o fim a que se destina;

e¢) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou instrumento
equivalente, do Fornecimento, ou dos materiais adquiridos, quando o Contratado der causa,
respectivamente, i rescisiio do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, sem
prejuizo da obrigagdo de ressarcir a Administragio se a rescisio implicar em gastos superiores
aos contratados, fornecidos, ou adquiridos e que excedam a multa ora estipulada, nos termos do
art. 927, da Lei Federal 10.406/2002.

f)  Ocorrendo o niio atendimento as determinacdes técnicas ¢ diretrizes formuladas pelo Fiscal do
Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento ¢ a qualidade dos servigos, serd
aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do servigo
que der a causa, reajustado, se for o caso.

g) Ocorrendo erros ou omissdes das atribui¢tes da coordenagiio descritas no Edital e no Contrato,
multa de 5% sobre do valor previsto para a coordenagiio na Planillia Contratual.

h) A ocorréncia de fato previsto nos itens 12.4, 12.5 ¢ 12.6 deste Contrato, ndo coincidentes com
as hipoteses expressamente definidas nos subitens anteriores, implica, ainda, a critério da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, na
imposicio de multa de valor correspondente a até 10% (dez por cento) do valor atualizado do
Contrato.

i)  Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da Regional Municipal Noroeste ¢ /
ou contra técnicos dos demais orgios envolvidos, devidamente formalizados & Assessoria
Juridica, o profissional responsdvel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

j) O atraso, para efeito de cilculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
Gtil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigagio.

k) A aplicagiio das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicagiio superveniente de outras
multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

1)  Quando da aplica¢do da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes de
sua aplicagdo, tais como as hipéteses de forga maior ou caso fortuito, quando devidamente
comprovadas pelo infrator.

m) As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos apuradas pelo
Fiscal db Contrato, tcrio sua exccugio condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusiig) dgs servigos contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade d{:‘ﬁunci}ﬂ;

(§)

o
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atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipdtese na qual deverd ser
observado o procedimento previsto nas subcldusulas a seguir:

i. o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado a Contratada juntamente
com o respectivo valor da multa, para que se apresente um planejamento contendo a
forma e o prazo de solugiio do atraso;

ii. a Regional Municipal Noroeste analisard a solugio e prazo apresentados pela
Contratada, emitindo parecer favordvel ou niio. Se niio concordar, deverd apresentar
nova sugestio para aprovag¢io da Contratada;

iii. apds o prazo fixado pela Contratada para a solugio do atraso, a Regional Municipal
Noroeste ird apurar se o atraso se mantém, quando, entio, a multa apurada
anteriormente serd aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

iv. na hipdtese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a Contratada nio
serd penalizada.

n) A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicdveis & pena mais
aravosa.

0) O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecugio
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse puiblico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratagio.

p) Rescindido o Contrato, ficard a Contratada, além de multas impostas na forma desta Cldusula e
de seus subitens, sujeita is sangdes estabelecidas nos artigos 80 e 87, ambos da Lei Federal
8.666/1993 ¢ no Decreto Municipal 15.113/2013.

q) As sancOes serio recomendadas pelo Fiscal do Contrato ¢ aplicadas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, forma
do disposto no Decreto Municipal 15.113/2013.

CLASULA DF:CIM:»\ SEGUNDA- RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd promover a rescisio do
Contrato sc a Contratada, além dos motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal 8.666/1993:

[2.1. inobservar o prazo estabelecido neste Edital ou no Contrato;

[2.2. inobservar o nivel de qualidade proposto ou exigivel para a prestagiio dos servigos;

12.3. inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho;

12.4. subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato, sem a prévia autorizagio formal da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP;

12.5.ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato;

12.6. causar o desmesurado ajuizamento de reclamagoes trabalhistas, contra a Contratada ou suas
subcontratadas, nas quais a SUDECAP ¢/ou as Regionais, venham a figurar no polo passivo das agGes como
responsdveis soliddrios ou subsididrios. Esta situagiio agravar-se-d se, na primeira Audiéncia de Conciliagiio ¢
Julgamento, a SUDECAP e/ou as Regionais, niio forem excluidas das lides.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACAO DO CONTRATO

O Contrato proveniente da Licitagdo SP 009/2017 niio poderd ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme
Decreto Municipal 13.757. de 26 de outubro de 2009, com nova redagio atribuida pelo Decreto Municipal 14.364, de 06
de abril de 2011, exceto nas condigdes previstas no §3° do art. 1°, quando serdo obedecidos ps limites legais previstos no
§1° do art.. 65, da Lei Federal 8.666/1993, sob pena de incorrer em ilegalidade. %

| s
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CLAUSULA DECIMA QUARTA- REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos siio fixos ¢ irreajustdveis pelo periodo de 12 meses, sendo reajustados a partir da data do orcamento
referencial- “Planilha de orgamento- Anexo 1l b do Edital’, conforme §1°, do art. 2°, combinado com§1°, do art.3°da Lei
Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, quando serd aplicada a seguinte férmula:
I,-Ia

Iy

R=Ppx

nde:

=]

R ¢ o valor do reajustamento;

Py ¢é o preco inicial dos servigos a serem reajustados;

I; s@o os indices publicados pela Revista "Conjuntura Economica" da Fundagio Getiilio Vargas, referente ao més de
exccugiio dos servigos; e

Iy siio os indices publicados pela mesma revista, referente ao més de claboragio da “Planilha de Or¢amento (margo de
2017)".

O reajustamento sera calculado pelos indices das atividades preponderantes na seguinte proporcio:

R=0,46C0OL17 + 0,06COL38 + 0,19COL39A + 0,08COL40 + 0,056COL46 + 0,16COL74

Onde:
Coluna 17 = MAO DE OBRA
Coluna 38 = TERRAPLENAGEM
Coluna 39A = DRENAGEM
Coluna 40 = ESTRUTURA DE CONCRETO
Coluna46 = OBRAS COMPLEMENTARES
Coluna74 = ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- EXTINCAO DO CONTRATO
15.1. Constituem condig¢des extintivas do Contrato:

15.1.1 - o integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos servigos
contratados;

15.1.2 - o decurso do prazo contratual de execugio;

15.1.3 - o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 472 do Cdédigo Civil Brasileiro.

15.1.4 - A rescisio contratual.

15.2. Resolvido o Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 15.1.2 e 15.1.3 supra, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP pagard, & Contratada, deduzido
todo ¢ qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos servigos efetivamente cxccutados ¢
aproveitados,

CLAUSULA DECIMA SEXTA — FISCALIZACAO DO CONTRATO
A fiscalizagiio do escopo ora contratado fica a cargo do gerente de Infraestrutura Urbana da Regional Municipal Noroeste
nos termos do item 27 do Projeto Basico, ANEXO III do Edital de Licitacio SP 010/17 - CC.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEICULO PARA A FISCALIZACAO DO CONTRATO

A contratada, durante a execugiio do objeto contratual, deverd manter, A disposi¢iio da Regional Municipal — Noroeste,
quando ¢ enquanto exigido pela equipe técnica participante do contrato, a partir da “1* Ordem de Servi¢o™ até¢ o
recebimento provisorio dos servigos e/ou obras, veiculo com no mdximo 1 (um) ano de fabricagiio, em perfeito estado de
funcionamento e conservag¢io, de no minimo 1000 em? (ce), com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado, coberto,
com seguro total, respondendo por sua conservagio ¢ manutengdo, inclusive pagamentos de franquias em caso de
sinistro,nestas compreendido o fornecimento de combustivel de até 250 (duzentos e cinquenta) litros de combustivel, por

el A
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17.1. O veiculo a que se refere o caput seri destinado tinica ¢ exclusivamente a fiscalizagiio dos servigos
e/ou obras previstos neste Edital, nio podendo ser conduzido por outra pessoa que nio sejam os técnicos
participantes do contrato, ¢ nem fora do perimetro urbano de Belo Horizonte, sem expressa autorizagio do
Superintendente da SUDECAP.

17.2. Fica estatuido que o técnico participante dos trabalhos a quem for entregue o veiculo assumird
individualmente responsabilidade total e incondicional pela condugio do mesmo ¢, em caso de danos ou
sinistros, responderd civil e criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal;
sendo comprovada o dolo, sujeitar-se-d & san¢ido prevista no art. 482, da CLT, se aplicdvel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FIANCA E DOTACAO:

Em garantia a execug¢io, a Contratada presta fianga no valor de R$ 173.614,60 (cento e setenta e trés mil, seiscentos e
quatorze Reais e sessenta Centavos), tendo como beneficidrio o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ
18.715.383/0001-40, conforme guia de depésito n° o2 A QO Q00S ¢ | OA , emitida pela
Geréncia de Execugdo Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — GEEXF-OBI. As despesas
decorrentes da exccugiio deste Contrato correrdo A conta de recursos or¢amentdrios provenientes da Secretaria Municipal
de Obras ¢ Infraesrutura — SMOBI, conforme rubrica n® 2700.0500.17.512.066.1.203.0001.449051.09.04.00- SICOM
100.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes Contratantes clegem, para solugiio judicial de qualquer questdo oriunda do presente Contrato, o foro da
Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias de
igual teor para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

. 4]
Belo Horizonte, - g de L—}Am’i,g;dc 2018. '""E@
/] T
U 7%
Henrique de Cajtilho Marques de Sousa ; w D
Superintendente SNERQ
SUDECAP g @
’ §9 =
/’/ -/:(; ../ 5/“1(-./ l§ %J

=< Josué Costa Valadio
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
SI I

Felipe Alexandre SantCAana Mcci Daniel
Diretor Juridico

Ok [lonuina—
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