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Y SO e A el ey PLANILHA CONTRATUAL
liumrnt-(; / Obra: Contratada: Unidade:
D] 025/20 SERVICOS, OBRAS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA URBANA ENGECOM ENGENHARIA E GERMAN-SD
COMERCIO LTDA
y R Planilha Contratual
CODIGO DESCRICAO
UN | PRECO UNIT.| QUANT. VALOR
1 5 HINSTALACAO'DAOBRA | i RS 32.587.17
01.03 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 RS 131,23 6 RS 787,38
01.04 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, 11 E 111)
01.04.04 COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH M RS 44,02 80 RS 3.521,60
01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M RS 4,75 1.000,00 | RS 4.750,00
01.04.10 PROTEGAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M R$ 3,31 500 RS 1.655,00
01.06 INSTALAGAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN RS 293,60 1 RS 293,60
01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN RS 188,32 1 RS 186,32
01.08 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
01.08.01 TUBO PVC D= 100 MM M R$ 10,13 1 RS 10,13
01.09 CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO
01.09.01 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN RS 259,80 12 RS 3.117.60
01.09.09 REFEITORIO COMPLETO MES | R$380,63 10 RS 3.806,30
01.09.10 DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES | R$401,41 10 RS 4.014,10
01.09.11 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN R$ 259,80 12 RS 3.117,60
01.10 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES | R$336,00 14 RS 4.704,00
01.11 SINALIZACAO
01.11.06 CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN UN RS 79,46 1 RS 79,46
01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UN RS 25,46 48 RS 1.222,08
01.11.09 CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE1,00M -2 UTIL mcors UN RS 66,00 20 RS 1.320,00
i DEMOLICOES E REMOGOES i { ; R$ 49.778,43
02.11 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
02.11.01 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 RS 10,74 550 RS 5.907,00
02.11.05 MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA M2 RS 3,22 10 RS 32,20
02.11.07 DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 RS 6,28 750 RS 4.710,00
02.12 CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO
02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M R$ 1,27 1.000,00 | RS 1.270,00
02.13 DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 RS 111,82 31,25 RS 3.494,38
02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 RS 65,30 1 RS 65,30
02.14 DEMOLICAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO
02.14.01 DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 RS 50,87 20 RS 1.017,40
02.15 REMOGAO DE MEID-FIO
02.15.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M RS 3,94 400 RS 1.576,00
02.16 DEMOLICAO, REMOGAO E CARGA MECANICA
02.16.04 DE GABIAO M3 RE 7,80 100 RS 780,00
02.26 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
02.26.01 DMT <= 50,0 M M3 RS 11,82 165 RS 1.950,30
02.26.02 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 RS 16,06 165 RS 2.649,90
0227 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAQ
02.27.01 MANUAL M3 RS 9,83 165 RS 1.621,95
02.27.02 MECANICA M3 RS 1,60 165 RS 264,00
02.28 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
02.28.04 DMT > 5 KM M3KM| R$080 12.550,00 | RS 10.040,00
02.29 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
02.29.01 CAGAMBA 5m? VG R$ 240,00 60 RS 14.400,00
et _|TRABALHOS EM TERRA| X : R$ 61.340,86
03.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERREND
03.01.01 CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 RS 1,90 300 RS 570,00
03.03 ESCAVACAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M
03.03.01 EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA M3 R$ 2,33 200 RS 466,00
03.12 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAQ =y
03.12.01 MANUAL M3 RS 10,03 40 RS/ \ 101,20
03.12.03 MECANICA M3 RS 1,28 200 RS [ g\ 256,00
03.13 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA WA
03.13.04 DMT > 5 KM M3KM|  R$0,80 2990000 |Rs  \ 2392000
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COMERCIO LTDA
. ) Planilha Contratual
CODIGO DESCRICAO
UN | PRECOUNIT.| QUANT. VALOR
03.15 ATERRO COMPACTADO
03.15.01 COM ROLO VIBRATORIO M3 R$ 2,17 10 RS 21,70
03.15.03 MANUAL, COM SOQUETE M3 R$ 24,07 100 R$ 2.407,00
03.17 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
03.17.01 H<=15M M3 RS 24,07 200 RS 4.814,00
03.17.02 15M<H<=30M M3 RS 33,56 50 RS 1.678,00
03.18 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL
03.18.01 H<=15M M3 RS 2,17 400 R$ 868,00
03.18.02 1.5M<H<=30M M3 RS 3,10 300 R$ 930,00
03.19 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESC. 5/ CAMINHOES i
03.19.01 He=15M M3 R$ 2,72 150 RS 408,00
03.19.02 1.5M < H <= 3.0M M3 RS 3,31 224 R$ 741,44
03.20 ESCAVACAO EM SOLO MOLE
03.20.01 MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAQ M3 R$ 3.32 1 R$ 3,32
03.22 REATERRO DE VALA
03.22.01 MANUAL M3 R$ 24,80 250 RS 6.200,00
03.22.02 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 R$ 11,92 900 R$ 10.728.,00
03.23 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO
03.23.01 MANUAL, COM SOQUETE M2 R$ 2,92 300 R$ 876,00
03.23.03 COM PLACA VIBRATORIA M2 R$ 2,42 1.300,00 | R$ 3.146,00
03.24 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
03.24.01 DMT <= 50,00 M M3 R$ 11,82 110 RS 1.300,20
03.24.02 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 R$ 16,06 100 R$ 1.606,00
4 ~ |FUNDAGOES RS 74.810,50
04.01 TUBULAO A CEU ABERTO
04.01.01 ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO M3 R$ 180,00 70 RS 12.600,00
04.03 ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL
04.03.04 PERFURAGAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM M R$ 23,35 50 RS 1.167,50
04.13 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDACAO
04.13.04 DE TABUA DE MADEIRA DE LEI M2 R$ 45,13 200 R$ 9.026,00
04.13.14 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM M2 R$ 42,59 50 RS 2.129,50
04.15 ARMACAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDACAO
04.15.07 ACO CA-50/60 KG RS 6,59 2.800,00 RS 18.452,00
04.21 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO
04.21.20 FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 R$ 301,24 30 RS 9.037,20
04,23 CONCRETO USINADO B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO
04.23.20 FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 R$ 248,87 90 RS 22.398,30
57 |GALERIA CELULAR/E/OU CONTENCOES RS 792.015,10
05.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO
05.01.01 JOGADA T R$ 79,38 150 RS 11.907,00
05.03 CONCRETO DE REGULARIZACAO
05.03.01 TRACO 1:3:6,FORNEC. E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 RS 274,15 20 RS 5.483,00
05.05 ARMACAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCACAD
05.05.01 ACO CA-50 OU CA-60 KG R$ 6,59 1.000,00 | RS 6.590,00
05.08 CONCRETO ENVELOPADO
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CONCRETO ENVELOPADO, FCK <= 15,00
05.08.01 MPA,BOMBEADO,COM MANTA GEOTEXTIL TECIDO PROPEX OU SIMILAR, GRAMATURA = 106 M3 RS 508,07 100 R$ 50.807,00
G/M2
05.09 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
05.09.02 BRITA M3 R$ 73,48 70 RS 5.143,60
05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 RS 67,45 70 RS 4.721,50
05.11 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
05.11.05 MANTA GEOTEXTIL - 200 G/M2 ( 200 G/M2 ) RT-10 M2 R$ 5,03 1.500,00 | RS 7.545,00
05.12 DRENO BARBACAN
05.12.01 D= 50 MM uN RS 4,92 150 RS 738,00
05.20.01 TIPO CAIXA MALHA BX10,F10 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 R$ 360,90 1.400,00 R$ 505.260,00
05.20.03 TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO M3 R$ 400,21 200 RS / 80.042,00
05.20.11 TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC, M3 R$ 379,26 300 R$ L ya 113.778,00
6 |ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA' ' rRs T\ 91.815,70
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Contrato / Obra: Contratada: Unidade:
D] 025/20 SERVICOS, OBRAS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA URBANA ENGECOM ENGENHARIA E GERMAN-SD
COMERCIO LTDA
X ) Planilha Contratual
CODIGO DESCRICAO
UN | PRECOUNIT.| QUANT. VALOR
06.01 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
06.01.05 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA »= 12MM M2 R$ 50,51 150 R$ 7.576,50
06.03 ARMACAQ INCL.CORTE, DOBRA E COLOCACAOQ EM ESTRUTURA
06.03.07 ACO CA-50/60 KG RS 6,56 1.000,00 RS 6.560,00
06.05 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM ESTRUTURA
06.05.20 FCK == 20,0 MPA M3 RS 325,10 40 RS 13.004,00
06.07 CONCRETO USINADO B1,B2 LANCADO EM ESTRUTURA
06.07.20 FCK == 20,0 MPA M3 R$ 269,48 240 RS 64.675,20
T - |ALVENARIAS E DIVISOES | S e R$ 19.341,26
07.01 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REQUEIMADOD
07.01.03 E=10 CM, A REVESTIR M2 R$ 50,26 1 RS 50,26
07.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
07.05.05 E= 15 CM, A REVESTIR, VEDACAD M2 R$ 33,43 100 RS 3.343,00
07.05.15 E= 15 CM, APARENTE, VEDACAOD M2 R$ 3517 200 RS 7.034,00
07.06 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
07.06.03 E= 20 CM, ESTRUTURAL M2 RS 44,57 200 RS 8.914,00
10 |INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO EGAS | ' ) RS 1.309,80
10.10 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES
10.10.02 D=50 MM M RE 13,50 1 RS 13,50
10.10.03 D=75 MM M R$ 17,10 1 RS 17,10
10.10.04 D= 100 MM M RE 16,91 30 RS 507,30
10.10.05 D= 150 MM M R$ 25,73 30 RS 771,90
13 ' [SERRALHERIA NS ‘RS 74.317,40
13.40 GUARDA-CORPO E CORRIMAD
13.40.02 TIPO B- BARRAS DE ACO M R$ 191,26 290 R$ 55.465,40
13.40.06 TIPO C-PILARETE DE (‘(NCRE TO i. ‘F TUBO'i G:\LV:\NE? 1" M RS 94,26 200 RS 18.852,00
14 ' |REVESTIMENTOS T o BRI ] RS 2.124,00
14.05 REVESTIMENTO COM nncnmssn DE CIMENTO cm. E AREIA
14.05.05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER M2 R$ 3,46 100 R$ 346,00
14.05.34 REBOCO COM ARGAMASSA 14 M2 R$ 17,78 100 RS 1.778,00
LT | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS O b e B T ; e RS 4.129,60
15.05 PISO CIMENT.DESEMP.FELTRADO,ARG.1:3 ]UNTA PL17X3M
15.05.06 E=25CM, COMJUNTADE2X2M M2 R$ 19,72 200 RS 3.944,00
1522 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO
15.22.10 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 R$ 92,80 1 RS 92,80
15.22.11 20X 20 CM, TJ\T”.. EM f'UIl J‘\’LMI{[ LA_NLR]‘-‘II‘I Ii.r\ M2 R$ 92,80 1 RS 92,80
17 |PINTURA e R ' RS 7.656,36
17.25 PINTURA ESMALTE SINTETICO
17.25.34 ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PECAS METALICAS M2 R$ 23,76 100 RS 2.376,00
17.44 TRATAMENTO(SUPERF.CONCR.PEDRAS ALVENARIA/CERAMICA)
17.44.01 POLIMENTO INCLUS. ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE M2 R$ 15,13 1 Rs 15,13
17.50 PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO
17.50.01 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO M R% 4,51 1 RS 451
17.50.11 C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAQ EMULSIONADA M2 R$ 15,72 1 RS 15,72
17.51 PINTURA DE PISO
17.51.01 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DE MM}‘\ M2 RS 10,49 500 RS 5.245,00
18 : '|SERVICOS DIVERSOS ' RS 14.836,79
18.02 EQUIPAMENTOS F.SPORTIVOS
18.02.05 TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO UN RS 1.045,14 2 RS 2.090,28
18.02.13 REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM (] R$ 336,60 2 RS 673,20
18.02.17 REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM (W] R$ 396,20 2 RS 792,40
18.02.23 TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN RS 1.304,87 2 RS 2.609,74
18.10 BANCOS E MESAS
18.10.03 BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE N RS 208,18 10 RS 2.081,80
18.10.05 CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS [¥] RS 788,45 3 RS 2.365,35
18.50 EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND METALICO P
18.50.05 ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARA PLAYGROUND UN | R$54833 3 RS ~fA | 164499
18.50.06 GANGORRA METALICA COM DOIS LUGARES UN RS 849,47 3 RS . } 2.548,41
1852 EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND A
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Contrato / Obra:

Contratada:

Unidade:

D] 025/20 SERVICOS, OBRAS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA URBANA ENGECOM ENGENHARIA E GERNMAN:SE
COMERCIO LTDA
: = Planilha Contratual
CODIGO DESCRICAO
UN PRECO UNIT. QUANT. VALOR
18.52.27 AMARELINHA - PINTADA NO PISO UN RS 30,62 1 RS 30,62
19 {DRENAGEM . U T RS 198.077,28
19.04 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1
19.04.01 DN= 400 MM M R$ 70,10 100 RS 7.010,00
19.04.03 DN= 600 MM M RS 119,87 100 RS 11.987,00
19.04.05 DN= 800 MM M R$ 186,61 100 RS 18.661,00
19.07 CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR
19.07.01 TRACO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO M3 RS 260,04 50 RS 13.002,00
19.08 FORMA PARA BERCO
19.08.01 EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 RS 13,02 100 RS 1.302,00
19.10 ALA DE REDE TUBULAR
19.10.03 D= 600 MM UN RS 789,01 1 RS 789,01
19.10.05 D= 800 MM UN R$951,58 1 RS 951,58
19.10.09 D=1200 MM UN R$ 1.656,83 1 R$ 1.656,83
19.11 CAIXA PARA BOCA LOBO
19.11.01 SIMPLES UN R$ 542,18 20 R$ 10.843.60
19.11.02 DUPLA UN R$ 1.018,91 20 RS 20.378,20
19.13 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO
19.13.01 TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAQ SUDECAP UN R$ 350,24 20 RS 7.004,80
19.13.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN R$ 158,64 20 R$ 3.172.80
19.14 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO
19.14.01 TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP UN RS 364,39 20 R$ 7.287.80
19.14.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN RS 65,54 20 R$ 1.310,80
19.15 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.15.03 D= 600 MM UN R$ 1.116,43 1 R$ 1.116,43
19.15.05 D= 800 MM UN R$ 1.550,59 1 R$ 1.550,59
19.18 POGO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.18.03 D= 600 MM UN RS 1.548,24 9 RS 13.934,16
19.18.05 D=800 MM UN R$ 1.823.39 4 RS 7.293,56
19.21 CHAMINE DE POGO DE VISITA - PADRAO SUDECAP
19.21.01 TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS ACO CA25 M R$ 412,94 9 RS 371646
19.21.02 TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM ACO CA 25 M R$ 226,25 4 RS 905,00
19.22 TAMPAO DE POGO DE VISITA
19.22.02 FERRO FUNDIDO NODULAR UN R$ 578,54 15 RS 8.678,10
19.23 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP
19.23.05 D=800 MM M RS 643,16 1 RS 643,16
19.27 BARRAGEM - PADRAO SUDECAP
19.27.02 TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) M3 R$ 106,66 50 RS 5.333,00
19.30 SARJETA - PADRAO SUDECAP
19.30.04 TIPO A - (50X10)CM - DES-RO1 M RS 24,66 290 RS 7.151,40
19.30.05 TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M RS 24,66 1.500,00 RS 36.990,00
19.32 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
19.32.01 TIPO A - MADEIRAROLICAD=6 A 10CM M2 RS 8,22 200 R$ 1.644,00
19.32.02 TIPO B - MADEIRA ROLICAD=11A15CM M2 RS 18,82 200 RS 3.764,00
200 0 C[PAVIMENTACAO T L T ' RS 42.975,61
20,01 REGULARIZACAO
20.01.02 REGULARIZACAQ, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT M2 RS 2,44 100 R$ 244,00
20.04 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.
20.04.03 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 RS 84,49 250 RS 21.122,50
20.51 ESCADA DE ACESSO
20.51.05 ESCADA SOBRE 0 SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM M2 RS 106,88 200 RS 21.376,00
“ESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPEN/
20.51.06 :13:[;?NI";-";?&\ﬂﬂ&%}?ﬂ?ﬁﬂﬁFﬁf{!!{ﬂEﬁ%:\i CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, UN RS 233,11 i RS 23311
21 |URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | RS 97.163,34
21.03 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
21.03.03 MEIO FIO CONCRETO FCK==18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM M RS 37,94 1.500,00 RS /\ 56.910,00
21.03.16 CORDAO DE CONC, PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M RS 33,94 1 RS /W ii \ 33,94
21.04 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO A
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Contrato / Obra: Contratada: Unidade:
D] 025/20 SERVICOS, OBRAS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA URBANA ENGECOM ENGENHARIA E GERMAN-SD
COMERCIO LTDA
' i Planilha Contratual
CcODIGO DESCRICAO
UN | PRECOUNIT.| QUANT. VALOR
21.04.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M R$ 16,21 240 RS 3.890,40
21.05 PASSEIOS
21.05.01 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 RS 38,89 500 RS 19.445,00
21.20 ALAMBRADO
21.20.01 EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2"TELA #2" EFI0 12 M2 RS 84,42 200 R$ 16.884,00
24  |FORNEGIMENTODEMATERIAIS RS 754.757,68
24.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
24.01.03 CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPII E32 ) SC 50KG KG R$ 0,39 200.000,00 | R$ 78.000,00
24.01.04 AREIA LAVADA COM FRETE M3 R$ 82,99 1.000,00 RS 82.990,00
24.01.05 BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA 0,1,2,3 M3 R$ 69,11 800 R$ 55.288,00
24.01.06 CALCAMENTO POLIEDRICO DE GNAISSE C/FRETE(P/ BH) M3 RS 86,29 1 RS 86,29
24.01.07 GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M, 9 t UN R$ 68,40 1.100,00 RS 75.240,00
24.01.08 QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M UN R$ 72,96 250 RS 18.240,00
24.01.10 CANTONEIRA DE CONCRETO UN RS 56,81 50 RS 2.840,50
24.01.11 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM UN RS 2,02 7.000,00 RS 14.140,00
24.01.12 CONJ. QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P= 199KG UN RS 357,79 30 RS 10.733,70
24.01.13 CANTONEIRA DE FERRO FUNDIDO PESO = 69KG UN RS 410,40 10 RS 4.104,00
24.01.16 ACO CA-50 6.3 MM DDBRADO E CORTADO KG RS 6,21 1.000,00 RS 6.210,00
24.01.17 ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO KG RS 5,64 2.000,00 RS 11.280,00
24.01.18 ACO CA-60 5.0MM DOBRADO E CORTADO KG R$ 5,51 1.000,00 R$ 5.510,00
24.01.19 ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO KG R$ 6,05 1.200,00 R$ 7.260,00
24.01.20 MEIQ-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM M RS 18,53 1.500,00 RS 27.795,00
24.01.21 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG RS 8,47 50 RS 423,50
24.01.22 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2X 11) KG RS 8,47 50 RS 423,50
24.01.23 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 29X19X9CM C/FRETE UN R$ 0,52 1.000,00 RS 520,00
24.01.24 TIJOLO CERAMICO LAMINADO 55X 11X 23 CM UN R$ 0,76 500 RS 380,00
24.01,25 TIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE UN RS 0,24 1.000,00 RS 240,00
24.01.26 BLOCO CONCRETO VAZADO 9X19X39 C/ FRETE 4,5MPA UN R$ 1,68 1.000,00 R$ 1.680,00
24.01.27 BLOCO CONCRETO VAZADO 14X19X39 C/ FRETE 4,5MPA UN R$ 2,03 8.000,00 RS 16.240,00
24.01.28 BLOCO CONCRETO VAZADO 19X19X39 C/ FRETE 4,5MPA UN RS 2,64 4.000,00 RS 10.560,00
24.01.31 MOURAQ DE CONCRETO RETO SECAQ T 2,45M UN RS 21,80 1 RS 21,80
24.01.32 MOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T 3,2M ESTICADOR UN RS 26,47 200 RS 5.294,00
24.01.34 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 RS 33,14 100 R$ 3.314,00
24.01.35 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 RS 0,89 500 RS 445,00
24.01.37 ACO CA-50 16 MM KG R$ 5,04 2.000,00 RS 10.080,00
24.01.45 ARAME RECOZIDO BWG 10 (PG-18) KG RS 3,66 200 R$ 732,00
24.01.46 ARAME RECOZIDO BWG 18 (PG-7 ) KG R$9,12 150 RS 1.368,00
24.01.54 TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 RS 4,86 400 RS 1.944,00
24.01.55 PRANCHAO DE PARAJU M3 | R$2.713,20 3 RS 8.139,60
24.01.56 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M RS 1,03 400 RS 412,00
24.01.57 CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO E= 12MM M2 RS 19,22 200 RS 3.844,00
24.01.62 TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=300MM M RS 74,86 180 RS 13.474.80
24.01.63 TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=600MM M RS 248,94 120 RS 29.872,80
24.01.64 TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=750MM M R$ 351,01 24 RS 8.424,24
24.01.65 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M R$ 51,69 150 RS 7.753.50
24.01.66 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M R$ 68,25 1 RS 68,25
24.01.67 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M R$ 90,29 200 RS 18.058,00
24.01.68 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M R$ 143,71 100 R$ 14.371,00
24.01.69 TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS PB PA-1 D=1200MM M R$ 279,55 30 RS 8.386,50
24.01.70 TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS PB PA-1 D=1500MM M R$ 415,82 30 RS 12.474,60
24.01.71 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 100MM x6M UN R$ 59,14 60 RS 3.548,10
24.01.72 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 150MM x6M UN R$ 122,12 60 RS 7.327,20
24.01.73 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 OU EQUIVALENTE (18 L) LATA R$ 70,75 1 RS L~ 70,75
24.01.74 PO DE CALCAREO COM FRETE M3 R$ 40,47 1 R$ A(/'I \ 40,47
24.01.75 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "1" 152 X 22 KG R$ 5,63 4.200,00 RS w /\ ) _ 23.646,00
Q =
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SR, SEETERA Msugiea PLANILHA CONTRATUAL
Contrato / Obra: Contratada: Unidade:
D] 025/20 SERVICOS, OBRAS E MANUTENGCAO NA INFRAESTRUTURA URBANA ENGECOM ENGENHARIA E GERMAN-SD
COMERCIO LTDA
Planilha Contratual
cODIGO DESCRICAO
UN | PRECOUNIT.| QUANT. VALOR
24.01.77 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG RS B,56 1 RS 8,56
24.01.78 FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO ROLO DE 200M M RS 0,06 2.000,00 | RS 120,00
* BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
24.01.84 RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, M2 RS 34,06 500 RS 17.030,00
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL "
* BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
24.01.85 ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X M2 RS 36,48 500 RS 18.240,00
11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL"
s u;a;::\h:n MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2.2X L1* ME| RS 2446 16 RS 2.446,00
TS RES:\;;ﬁ:ﬁgﬁér&mcg?\nu,cmss[. D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, - RS 338,28 - RS AT
RE H M CO ETO - RE s s CDEC y
24.01.93 (Tglr:qlélii 5}1\\&\;{2&;{;&;{:2;}:{}] 1;:;3?21;?:}5[3:_;?Rgmm CAPACIDADE DE CARGA 18 it RS 94.89 i - T,
24.02 TICKET - BOTA FORA (FICHA)
24.02.01 TICKET BOTA FORA (FICHA) - REGIONAL NORTE VG RS 45,60 1.470,00 | R$ 67.032,00
30 . |FORNECIMENTODEEQUIPAMENTO =~ T s : R$ 814.22544
30.01 CAMINHAO
—_— Eg::lﬁb:g{lr?vgtscmnrm C/ MOTORISTA, C/ CABINE PARA LUGARES + FERRAMENTA E iies | ss7z0m00 X T 172.800.00
30.01.02 EQELNJ;??V?E?SCUMNTE C/ MOTORISTA, C/ CABINE PARA 6 LUGARES + FERRAMENTA E MEs | Rs&ss360 - RS —
30,02 |SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO
CUSTO HORARIO DE CAMINHAO COMBINADO, EQUIPADO G/ SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO
30.02.03 E VACUO A ALTA PRESSAO PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS INCLUSIVE H RS 158,40 1.700,00 | R$ 269.280,00
DESLOCAMENTO - CHP
CUSTO HORARIO DE CAMINHAO COMBINADO, EQUIPADO C/ SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO
30.02.04 E VACUO A ALTA PRESSAO PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS INCLUSIVE H 1S 96,00 800 RS 76.800,00
DESLOCAMENTO - CHI
30.03 VEICULO
30.03.01 LOCACAQ VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 €/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL MES | R$1.348,73 48 R$ 64.739,04
30,04 COMBUSTIVEL - PARA VEICULOS FISCALIZACAO E EQUIPAMENTOS
30.04.01 GASOLINA COMUM L R$ 545 12.000,00 | R$ 65.400,00
31 ' |FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA HORA NORMAL a : : RS 2.973.416,88
31.01 MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA HORA NORMAL
31.01.02 AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE 20%) H RS 16,90 6196800 |R$ 1.047.259,20
31.01.03 AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE 40%) H R$ 18,06 22.680,00 | R$ 409.600,80
31.01.05 ENCARREGADO DE TURMA( COM INSALUBRIDADE 20%) H R$ 31,62 13.608,00 | R$ 430.284.96
31.01.08 PEDREIRO(COM INSALUBRIDADE 20%) H RS 22,88 27.216,00 | R$ 622.702,08
31.01.11 TECNICO SENIOR H RS 32,74 9.21600 |R$ 301.731,84
310116 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO H RS 16,21 4.440,00 | RS 71.972,40
31.01.20 ENCARREGADO GERAL H RS 20,24 444000 | R$ 89.865,60
320 |FORNECIMENTO DEMAO DEOBRAHORAEXTRA = - i RS 211.084,80
32.01 MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DE OBRA HORA EXTRA
32.01.02 AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA H R$ 21,53 4.320,00 | R$ 93.009,60
32.01.05 ENCARREGADO DE TURMA{COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA H 1S 38,71 960 RS 37.161,60
32.01.08 PEDREIRO(COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA H RS 29,70 1.680,00 | R$ 49.896,00
32.01.11 TECNICO SENIOR - HORA EXTRA H RS 43,08 720 RS 31.017.60
330 AOMINIST RAC A DA B SRS A R e T e ' ' RS 82.236,00
33.01 ADMINISTRAGAD LOCAL
33.01.01 ADMINISTRACAO LOCAL UN RS 822,36 100 RS 82.236,00
] /‘\ Total | RS 6.400.000,00
DATA ELABORADO - CARIMBO E A SSINATURA A4 |
30-mar-22
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