RENOVAGAO CONTRATUAL

PREFEITURA MMUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Contrato / Obra;

Caontratada:

SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE

DJ-026/2020 EMCOGEL EMPRESA DE CONSTRUGOES
BELO HORIZONTE - REGIONAL VENDA NOVA GERAIS LTDA
Unidade: REGIONAL VENDA NOVA
coDIGO DESCRIGAO Planilha Contratual
UN PRECO UNIT. QUANTIDADE VALOR
01 INSTALAGAQ DA OBRA
01.02 BARRACAOQ DE OBRA
01.02.06 VESTIARIO TIPO | UN _[RS 266633 2,00 | RS 5.332,66
01.02.11 AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 [Rs 37,37 60,00 | RS 2.242.20
01.02.12 DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO | UN _|Rs 241504 1,00 | R 2.415.04
01.02.15 DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN_[Rs 160721 1,00 |Rs 1.607,21
01.03 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEGAS DE MADEIRA 8X12CM RS -
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 |R$ 13080 24,00 [Rs 3.139.20
01.04 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E Ill RS -
01.04.04 COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH M RS 4276 30.00 | RS 1.282.50
01.04.06 DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAGAO ENTERRADA M RS 23,88 30.00 [ RS 716,40
01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1.20 M, INCL. BASE M RS 4,36 700,00 | R$ 3.052,00
01.04.10 PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEGA 7X7 M RS 3,45 500,00 | R$ 1.725,00
01.04.20 REMANEJAMENTO DE TAPUME M RS 4,01 100,00 [ RS 401,00
01.06 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA RS -
01.06.01 PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN _[RS 29294 2,00 [Rs 585,88
01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4 UN_[Rs 187.18 2,00 | RS 374.36
01.07 FOSSA E SUMIDOURO RS -
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
01.07.02 INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 62458 L (PARA |UN |RS 242939 1,00 [Rs$ 242939
32 CONTRIBUINTES)
01.08 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO RS -
01.08.01 TUBOPVC  D=100 MM M RS 10.73 100.00 [ RS 1.073,00
01.08.20 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXQES D=20MM (1/2") M RS 3.45 30.00 | R$ 103,50
01.08.21 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M R$ 4.00 150,00 [ RS 600,00
01.09 CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO RS -
01.09.01 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN _[Rs 28462 12,00 | RS 341544
01.09.02 ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO MES |RS 47936 1.00 | R$ 479,36
01.09.03 ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO MES [RS 483,94 3,00 |R$ 1.451,82
01.09.05 VESTIARIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS COMPLETO MES [RS 459,65 2,00 | R$ 919.30
01.09.07 VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT 1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO MES |R$ 35243 1,00 | RS 352.43
01.09.09 REFEITORIO COMPLETO MES |Rs 383,07 3,00 |R$ 1.149.21
01.09.10 DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES [RS 40357 3,00 [ R$ 1.210.71
01.09.11 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN _[Rs 28462 1,00 |R$ 284,62
01.10 BANHEIRO QUIMICO RS -
01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAQ MES |RS 33324 72,00 | RS 23.993,28
01.11 SINALIZAGAO RS -
01.11.02 PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM iz | RS 13,32 12,00 | RS 159,84
01.11.03 PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE iy | RS 7,87 12,00 | RS 94,44
01.11.04 PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 tivas | RS 8,57 12,00 | R$ 102,84
01.11.07 CONE EM PVC H=75CM UN _[Rs 27,49 30,00 | R$ 824,70
01.11.09 CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAGOES UN _[Rs 70,18 40,00 | R$ 2.807.20
02 DEMOLIGOES E REMOGOES 1,00 [ R$ -
02.10 DEMOLIGAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO RS -
02.10.01 CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 |Rs 1.35 1.000,00 | RS 1.350,00
02.11 DEMOLIGAO DE PASSEIO E PAVIMENTO RS -
02.11.01 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 [Rs 11,89 200.00 | R$ 2.378,00
02.11.02 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO M2 |R$ 6,82 200,00 | R$ 1.364,00
02.11.05 MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA M2 [Rs 3.46 5000 [ RS 173,00
02.11.07 DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 |Rs 6,97 500,00 [ R$ 3.485,00
02.12 CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO R$ -
02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M RS 1,29 1.000.00 |R$ 1.290,00
02.13 DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO RS -
02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 [R$ 110,83 150,00 | RS 16.624,50
02.13.02 ARMADO - MANUAL M3 [Rs 152,49 50.00 | R$ 7.624,50
02.14 DEMOLICAQ MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO RS -
02.14.01 DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 |Rs 55,24 2000 [Rs 1.104,80
02.15 REMOGAO DE MEIQ-FIO R$ .
02.15.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M RS 4.33 300,00 | RS 1.299,00
02.15.02 DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.) M RS 12,97 50,00 | RS 648,50
02.16 DEMOLICAQ, REMOGAO E CARGA MECANICA RS -
02.16.01 DE CONSTRUGCOES DE ALVENARIA ; M2 [Rs 5.48 50.00 | R$ 274,00
02.16.04 DE GABIAO rLA « I3 ) ] RS 13,51 5000 | RS 675,50
02.23 REMOCAOQ DE CERCA E ALAMBRADO L : R$ -
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% RENOVAGAO CONTRATUAL
oy PREFEITURA MUNICIPAL
&Y pE BELO HORIZONTE
Centrato / Qbra: | [ Contratada:
SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE
DJ-026/2020 ¢ ¢ BELO HORIZONTE - REGIONAL VENDA NOVA EMCOGEL EMPRESA DE CONSTRUGOES
GERAIS LTDA
Unidade: REGIONAL VENDA NOVA |
cODIGO DESCRIGAO Planilha Contratual
UN PREGO UNIT. QUANTIDADE VALOR
02.23.01 CERCA DE ARAME M R$ 4,98 200,00 | RS 996,00
02.23.03 ALAMBRADO M2 RS 7.29 280,00 | R$ 2.041,20
02.26 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO R$ -
02.26.01 DMT <= 500 M M3 RS 12,97 100,00 | R$ 1.297.00
02.26.02 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 RS 17,30 55,00 | R$ 951,50
02.27 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO R$ -
02.27.01 MANUAL M3 RS 10,63 105,00 | R$ 1.116,15
02.27.02 MECANICA M3 RS 1,27 400,00 | R$ 508,00
02.28 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO RS -
02.28.01 DMT <=1 KM M3 R$ 1,70 500,00 | R$ 850,00
02.28.02 1 KM < DMT <= 2 KM M3 R$ 3,28 500,00 | R$ 1.640,00
02.28.03 2 KM < DMT <=5 KM M3KM | Rs 1,45 1.000,00 | RS 1.450,00
02.28.04 DMT >5 KM M3KM | R$ 0,81 13.175,00 | R$ 10.671,75
02.29 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA RS -
02.29.01 CACAMBA 5m? VG RS 284,02 40,00 | R$ 11.360,80
03 TRABALHOS EM TERRA 1,00 | RS -
03.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO RS -
03.01.01 CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 R$ 2,31 200,00 | R$ 462,00
03.03 ESCAVACAQ MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M R$ -
03.03.01 EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA M3 RS 2,78 150,00 | R$ 417,00
03.12 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO R$ -
03.12.01 MANUAL M3 RS 10,42 100,00 | R$ 1.042,00
03.12.03 MECANICA M3 RS 1,19 700,00 [ R$ 833,00
03.13 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA RS -
03.13.01 DMT <=1 KM M3 RS 1,70 100,00 | RS 170,00
03.13.02 1 KM < DMT <= 2 KM M3 RS 3,28 100,00 | RS 328,00
03.13.03 2 KM < DMT <=5 KM M3KM [ R$ 1,45 500,00 | R$ 725,00
03.13.04 DMT > 5 KM M3KM [ RS 0,81 5.000,00 | RS 4.050,00
03.15 ATERRO COMPACTADO RS -
03.15.01 COM ROLO VIBRATORIO M3 RS 222 750,00 | RS 1.665,00
03.15.03 MANUAL, COM SOQUETE M3 R$ 25,96 100,00 | RS 2.596,00
03.17 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS RS -
03.17.01 H<=15M M3 R$ 25,96 250,00 [ R$ 6.490,00
03.17.02 1,5M<H=<=30M M3 RS 34,60 100,00 | R$ 3.460,00
03.18 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL RS -
03.18.01 He=15M M3 RS 2,35 700,00 | R$ 1.645,00
03.18.02 15M<H<=30M M3 RS 3.72 300,00 | R$ 1.116,00
03.18.03 30M<H<=50M M3 R$ 4,41 100,00 | RS 441,00
03.18.04 H>50M M3 R$ 473 60,00 | R$ 283,80
03.19 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES R$ -
03.19.01 H<=15M M3 RS 3,71 100,00 | R$ 371,00
03.19.02 1.5M<H <=3.0M M3 RS 4,61 150,00 | R$ 691,50
03.19.04 H>50M M3 RS 583 50,00 [ RS 291,50
03.20 ESCAVAGAO EM SOLO MOLE RS -
03.20.01 MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 R$ 4,38 80,00 | RS 350,40
03.22 REATERRO DE VALA RS -
03.22.01 MANUAL M3 R$ 23,79 100,00 | R$ 2.379,00
03.22.02 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 R$ 10,79 1.000,00 | R$ 10.790,00
03.23 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAQ DE TERRENO R$ -
03.23.01 MANUAL, COM SOQUETE M2 RS 3,61 100,00 [ R$ 361,00
03.23.03 COM PLACA VIBRATORIA M2 RS 222 10.100,00 | RS 2242200
03.24 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO RS "
03.24.01 DMT <= 50,00 M M3 R$ 12,97 100,00 | RS 1.297.00
03.24.02 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 RS 17,30 100,00 | R$ 1.730,00
04 FUNDAGOES 1,00 [R$ -
04.01 TUBULAO A CEU ABERTO RS -
04.01.01 ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO M3 RS 180,26 10,00 | RS 1.802,60
04.01.05 ESCAVAGAQ E CONCRETO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO M3 RS 411,69 10,00 | RS 4.116,90
04.03 ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL RS -
04.03.02 PERFURAGCAOQ DE ESTACA TRADO D= 20 CM M RS 14,14 10,00 [ RS 141,40
04.03.04 PERFURACAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM M R$ 23,58 15,00 | RS 353,70
04.05 ESTACA STRAUSS - ESCAVAGAO, ARMAGAO E CONCRETAGEM RS -
04.05.05 D= 250 MM M RS 87,16 50,00 | R$ 4.358,00
04.13 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDACAOQ R$ -
04.13.04 DE TABUA DE MADEIRA DE LEI LUMN " Af AL 44 87 80,00 [ RS 3.589,60
04.15 ARMAGCAQ INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO EM FUNER G0 LTIV UV WIVITYVWY RS N



stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo


RENOVAGAO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZOMNTE
Contrato / Obra: | Contratada:

SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE
DJ-026/2020 ¢ ¢ BELO HORIZONTE - REGIONAL VENDA NOi:r'AU EMCOGEL EMPRESA DE CONSTRUGOES

GERAIS LTDA
Unidada: REGIONAL VENDA NOVA |
cODIGO DESCRICAQ Planilha Contratual
UN PREGO UNIT. QUANTIDADE VALOR

04.15.07 ACO CA-50/60 KG RS 6,43 500,00 | RS 3.215,00
04.21 CONCRETO CONVENCIONAL B1,82 LANCADO EM FUNDAGAO RS -
04.21.20 FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 R$ 301,63 40,00 | RS 12.065,20
04.21.25 FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 RS 318,37 60,00 | RS 19.102,20
04.23 CONCRETO USINADO B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAQ RS -
04.23.20 FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 RS 247,14 48,00 | RS 11.862.72
04.23.25 FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 RS 260,42 48,00 | RS 12.500,16
04.30 BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO{SAPATA) RS -
04.30.11 E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:4:8 (5MPA) M3 RS 434,36 20,00 | RS 8.687,20
04.30.13 E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA) M3 RS 443,59 20,00 | RS 8.871,80
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 1,00 |R$ -
05.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO R$ -
05.01.01 JOGADA T RS 65,06 300,00 |R$ 19.518,00
05.01.02 ARRUMADA M3 R$ 141,61 200,00 | R$ 28.322,00
05.03 CONCRETO DE REGULARIZAGAO R$ -
05.03.01 TRAGO 1:3:6, FORNEC. E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTQ M3 RS 273,04 10,00 | R$ 2.730,40
05.07 CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAGCAO E ADENSAMENTO R$ -
05.07.35 FCK == 15,0 MPA, USINADO M3 RS 250,60 20,00 | RS 5.012,00
05.08 CONCRETO ENVELOPADO RS -

FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE CONCRETO ENVELOPADO, FCK <= 15,00
05.08.01 MPA BOMBEADO,COM MANTA GEQTEXTIL TECIDO PROPEX OU SIMILAR, M3 RS 457,51 70,00 RS 32.025,70

GRAMATURA = 106 G/M2

05.09 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE MATERIAL DRENANTE RS -
05.09.02 BRITA M3 RS 72,03 50,00 | RS 3.601,50
05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 RS 67.31 50,00 | RS 3.365,50
05.11 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL RS -
05.11.03 MANTA GEQTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M M2 R$ 6,96 £00,00 | RS 4.176,00
05.11.04 MANTA MANTA BIDIM RT-10 M2 RS 6,96 500,00 | RS 3.480,00
05.11.05 MANTA GEOTEXTIL - 200 G/M2 ( 200 G/M2) RT-10 M2 RS 5,82 500,00 | R$ 2.910,00
05.12 DRENO BARBACAN R$ =
05.12.01 D= 50 MM UN RS 4,57 25,00 | RS 114,25
05.12.02 D=75 MM UN R$ 543 10,00 | RS 54,30
05.12.03 D= 100 MM UN RS 578 10,00 | RS 57,80
05.19 GRELHA R$ -
05.19.01 DE P.V. DE CANAL UN RS 2.532,54 5,00 | RS 12.662,70
05.20 GABIAO RS -
05.20.01 TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 RS 405,60 460,00 | RS 186.576,00
05.20.03 TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO M3 RS 400,74 50,00 | RS 20.037.00
05.20.07 TIPO COLCHAQO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M3 RS 422,97 400,00 | RS 169.188,00
05.20.11 TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2.4MM GALV. REVEST. PVC M3 RS 386,26 50,00 | RS 19.313.00
06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 1,00 |R$ -
06.01 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA RS -
06.01.05 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM M2 RS 50,61 45,00 | R$ 2.277.45
06.03 ARMAGAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO EM ESTRUTURA RS -
06.03.07 ACO CA-50/60 KG RS 6,36 1.500,00 | R$ 9.540,00
06.05 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM ESTRUTURA R$ -
06.05.25 FCK >= 25,0 MPA M3 RS 335,14 240,50 | RS 80.601,17
06.07 CONCRETO USINADO B1,B2 LANGADO EM ESTRUTURA RS -
06.07.25 FCK == 25,0 MPA M3 RS 28211 15,00 | RS 4.231,65
o7 ALVENARIAS E DIVISOES 1,00 | RS -
07.01 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REQUEIMADO RS -
07.01.01 E= 5CM. AREVESTIR M2 RS 28.59 25,00 | R$ 714,75
07.01.03 E= 10 CM, A REVESTIR M2 RS 50,12 25,00 | R$ 1.253,00
07.03 ALVENARIA DE TIJOLO FURADQ(BLOCO CERAMICO VEDAGAOQ) R$ -
07.03.03 E= 10 CM, A REVESTIR M2 RS 2571 20,00 | RS 514,20
07.03.05 E= 15 CM, A REVESTIR M2 RS 34.41 50,00 | RS 1.720,50
07.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO RS -
07.05.03 E= 10 CM, A REVESTIR, VEDACAQ M2 RS 25,54 25,00 | R$ 638,50
07.05.05 E=15 CM, A REVESTIR, VEDACAQ M2 RS 34,76 70,00 | RS 2.433,20
07.05.07 E=20 CM, A REVESTIR, VEDAGCAQ M2 RS 39,88 35,00 | RS 1.395,80
10 INSTALAGAQ HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 1,00 | RS -
10.10 TUBO PYC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES RS -
10.10.04 D= 100 MM M R$ 16,80 24,00 | RS 403.20
10.14 TUBO PVC ESG. REFORGADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX RS -
10.14.04 D= 100 MM [l 34,71 12,00 | R$ 416,52
10.14.05 D= 150 MM CHLU Lillls4,23

12,00 | RS 650,76
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RENOVAGAO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL

S DE ELO HORIZONTE
Contrato / Obra: Contratada-
SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE
DJ-026/2020 % ¢ BELO HORIZONTE - REGIONAL VENDA NovT: g EMCOGEL EMPRESA DE CONSTRUGOES
GERAIS LTDA
Unidade: REGIONAL VENDA NOVA
coDIGO DESCRIGAO Planilha Contratual
UN PREGO UNIT, QUANTIDADE VALOR
13 SERRALHERIA 1,00 | RS -
13.40 GUARDA-CORPOQ E CORRIMAO RS -
13.40.02 TIPO B- BARRAS DE ACO M R$ 191,48 92,00 | R$ 17.616,16
13.40.07 TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1" M R$ 157,77 100,00 | RS 15.777.00
13.40.08 GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D=1 1/2" M2 RS 259,31 100,00 | R$ 25.931,00
13.40.09 GUARDA CORPO D=2" E TUBOS VERTICAIS D=1 1/2" M2 RS 250,17 100,00 | R$ 25.017,00
GUARDA-CORPO EM AGO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISBES EM TUBO DE
13.40.66 ACO INOX D = 1/2", H= 1,05 M - COM CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE ACO M RS 468,56 231,00 | R$ 108.237,36
INOX D =1 1/2"

14 REVESTIMENTOS 1,00 | R$ &
14.05 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA RS -
14.05.05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM/AREIA, A COLHER M2 RS 3,52 270,00 [ RS 950,40
14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA M2 RS 16,15 200,00 | RS 3.230,00
17 PINTURA 1,00 | RS -
17.09 PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO RS .
17.09.05 EXCLUSIVE EMASSAMENTO M2 R$ 11,95 70,00 | R$ 836,50
17.25 PINTURA ESMALTE SINTETICO RS <
17.25.34 ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PECAS METALICAS M2 R$ 22,47 84,00 | RS 1.887,48
17.50 PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO RS -
17.50.01 PINTURA DE DEMARCAGAQ DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO M R$ 4,60 200,00 [ RS 920,00
17.50.11 CILATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA M2 R$ 14,82 60,00 | R$ 889,20
17.51 PINTURA DE PISO RS -
17.51.01 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 RS 10,42 500,00 | R$ 5.210,00
18 SERVICOS DIVERSOS 1,00 | R$ -
18.02 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS RS -
18.02.05 TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO UN R$  1.075.22 2,00 | R$ 2.150,44
18.02.13 REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM cJ RS 334,21 2,00 | R$ 668,42
18.10 BANCOS E MESAS RS§ =
18.10.03 BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150%X45CM PREMO/EQUIVALENTE UN R$ 181,17 10,00 | R$ 1.811,70
18.10.05 CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS cJ R$ 776,84 8,00 | R$ 6.214,72
18.50 EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND METALICO RS -
18.50.05 ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARA PLAYGROUND UN R$ 545,32 2,00 | RS 1.090,64
18.50.06 GANGORRA METALICA COM DOIS LUGARES UN R$ 846,36 2,00 | RS 1.692,72
18.52 EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND RS -
18.52.27 AMARELINHA - PINTADA NO PISO UN R$ 30,26 2,00 | RS 60,52
19 DRENAGEM 1,00 | R$ -
19.03 TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 R$ -
19.03.01 DN=300MM M R$ 140,19 10,00 | R$ 1.401,90
19.03.02 DN=400MM M RS 302,14 10,00 | R$ 3.021,40
19.03.04 DN=600MM M R$ 559,72 10,00 | R$ 5.597,20
19.03.05 DN=750MM M R$ 792,45 10,00 | R$ 7.924,50
19.04 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 R$ -
19.04.01 DN= 400 MM M R$ 70,02 100,00 | RS 7.002,00
19,04.03 DN= 600 MM M RS 119,57 80,00 | R$ 9.565,60
19.04.05 DN= 800 MM M R$ 184,12 60,00 | R$ 11.047,20
19.04.07 DN= 1000 MM M R$ 261,43 30,00 | R$ 7.842,90
19.04.09 DN= 1200 MM M R$ 361,28 5,00 | RS 1.806.40
19.04.10 DN = 1500 MM M RS 675.74 5,00 | R$ 3.378,70
19.07 CONCRETO PARA BERGO DE REDE TUBULAR R$ -
19.07.01 TRAGO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO M3 R$ 261,62 125,00 | R$ 32.702,50
19.08 FORMA PARA BERGO R$ -
19.08.01 EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 RS 13,19 340,00 | RS 4.484 60
19.10 ALA DE REDE TUBULAR RS -
19.10.03 D= 600 MM UN R$ 779,17 2,00 | RS 1.558,34
19.10.05 D= 800 MM UN R$ 940,89 1,00 | RS 940,89
19.10.09 D= 1200 MM UN R$  1.63550 1,00 | R$ 1.635,50
19.11 CAIXA PARA BOCA LOBO RS .
19.11.01 SIMPLES UN RS 538,43 35,00 | RS 18.845,05
19.11.02 DUPLA UN RS  1.012,13 25,00 | RS 25.303,25
19.13 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO RS -
19.13.01 TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP UN R$ 346,41 10.00 | R$ 3.464.10
19.13.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN R$ 173,53 30,00 | RS 5.205,90
19.14 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO RS -
19.14.01 TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP UN RS 364,47 10,00 | RS 3.644,70
19.14.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP N R$ 1.955.40
19.15 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP
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RENOVAGAO CONTRATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HorizonNTE

Contrato / Obra: | | Conlratada:

SERVIGOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE
DJ-026/2020 ¢ ¢ oty REG?QTJ:L iy URB. EMCOGEL EMPRESA DE CONSTRUGOES
GERAIS LTDA
Unidade: REGIONAL VENDA NOVA ]
cODIGO DESCRIGAD Planilha Contratual
UN PREGO UNIT. QUANTIDADE VALOR
19.15.02 D= 500 MM UN _|RS 960,85 12,00 | RS 11.530,20
19.15.03 D= 600 MM UN__|Rs _ 1.107,09 2.00 | R$ 221418
19.15.05 D= 800 MM UN _|Rs 153237 2.00 | RS 3.064.74
19.15.00 D= 1200 MM UN__|RS _ 2.561,09 1,00 | R$ 2.561,09
19.16 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP RS 2
19.16.02 D= 500 MM UN _|Rs 124090 12,00 | RS 14.890,80
19.16.03 D= 600 MM UN _|Rs _ 1467.37 2,00 [RS 2.934.74
19.16.05 D= 800 MM UN | Rs 182005 2,00 | RS 3.640,10
19.16.09 D= 1200 MM UN | RS 2801.71 1,00 | RS 2.801.71
19.18 POGO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP RS 2
19.18.02 D= 500 MM UN__|Rs__ 1.447.60 12.00 | RS 17.371.20
19.18.03 D= 600 MM UN__|RS _ 1.531.80 2.00 | RS 3.063.60
19.18.05 D= 800 MM UN__|RS _ 1.801.36 2.00 | RS 3.602,72
19.18.09 D= 1200 MM UN__|Rs  2787.19 7.00 | RS 2787.19
19.21 CHAMINE DE POGO DE VISITA - PADRAO SUDECAP RS :
19.21.01 TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, CIDEGRAUS ACO CA25 M RS 407.40 10,00 | RS 4.074,00
19.21.02 TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AGO CA 25 M RS 241.79 10,00 | RS 2.417.90
19.22 TAMPAO DE POCO DE VISITA RS -
19.22.02 FERRO FUNDIDO NODULAR UN__|Rs 589,81 10,00 | RS 5.898.10
19.23 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP RS :
19.23.02 D= 500 MM M RS 45854 2.00 | RS 917.08
19.24 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP RS :
19.24.02 D= 500 MM M RS 307.72 2.00 | RS 615.44
19.27 BARRAGEM - PADRAO SUDECAP RS :
19.27.01 TIPO A - SACO DE RAFIA M3 |Rs 72.98 112,00 | R$ 8.173.76
19.30 SARJETA - PADRAO SUDECAP RS ;
19.30.04 TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 M RS 24.73 400,00 | RS 9.892.00
19.30.05 TIPO B - (50X10)CM - DES-RO1 M RS 24.73 800,00 | RS 19.784,00
19.31 CANALETA - PADRAO SUDECAP RS X
19.31.02 TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONGRETO M RS 46,02 100.00 | R$ 4.602.00
19.31.09 30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA CONCRETO PERFURADA M RS 111,17 50,00 | RS 5 558,50
19.32 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP RS "
19.32.01 TIPO A - MADEIRA ROLICA D=6 A 10 CM M2 |Rs 8.22 125,00 | R$ 1.027,50
19.32.02 TIPO B - MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM M2 |Rs 18.24 125,00 | R$ 2.280,00
19.70 TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) RS :
19.70.07 D= 300MM M RS 1256 120,00 | R$ 15.019.20
20 PAVIMENTAGAO 1,00 | R$ ;
20.01 REGULARIZAGAO RS 3
20.01.02 REGULARIZAGAO, COMPACT.DO SUBLETO C/PLACA VIBRAT M2 |Rs 245 300,00 | RS 735.00
20.04 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. RS =
20.04.03 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 |Rs 84.60 100,00 | RS 8.469,00
20.51 ESCADA DE ACESSO RS 5
20.51.05 ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM M2 |Rs 10563 50,00 | R$ 5.281,50
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25
205106 MpA, DESEMPENADA. COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS UN RS 18142 80,00 [ Rs elabl
21 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1,00 | RS .
21.03 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP RS :
21.03.03 MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16.7X35)CM M RS 37.68 500,00 | RS 18.940,00
21.03.16 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M RS 26,91 532,00 | RS 14.316,12
21.04 REMOCAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO RS -
21.04.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M RS 17.75 250,00 | RS 4.437.50
21.05 PASSEIOS RS ;
21.05.01 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 |Rs 38,78 550,00 | RS 21.329,00
21.05.03 CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ (INCL.TELA) M2 |Rs 41,54 500,00 | RS 20.770,00
21.07 LANGAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO RS -
21.07.01 SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 |RS 7.83 150,00 | RS 1.189,50
2145 CERCA DE MOURAO A CADA 2.5 M RS p
21.15.05 TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV #2'F1012.4 FIOS ARAME M RS 93.16 200,00 | RS 18.632,00
21.20 ALAMBRADO RS :
21.20.01 EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2"TELA #2" E FIO 12 M2 |Rs 92,61 700,00 | RS 9.261.00
21.29 BARREIRA DE SEGURANGA DE CONCRETO RS %
21.29.02 BARREIRA NEW JERSEY - SIMPLES - PADRAO DER [ L LT : 10,00 | Rs 3.235.00
21,30 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO LH%GE ; RS -
21.30.07 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA

10.850,00 | R$ 76,818,00
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—_— RENOVAGAO CONTRATUAL
%—,@ PREFEITURA MUNICIPAL
= DE BELO HORIZONTE

Contrato / Obra. Centratada.

SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE
DJ-026/2020 ¢ - BELO HORIZONTE . REGIONAL vsunino\m EMCOGEL EMPRESA DE CONSTRUGOES

GERAIS LTDA
Unidade: REGIONAL VENDA NOVA
c6DIGO DESCRIGAO Planilha Contratual
UN PRECO UNIT. QUANTIDADE VALOR

21,32 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO: R$ -
21.32.01 TERRA VEGETAL M3 [Rs 5544 1.271,08 | R$ 70.469,23
24 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 1,00 | RS -
24.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS RS -
24.01.01 GABIAQ CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO EM PVC-ABNT UN_[Rs 449,47 50,00 | R$ 22.473,50

GABIAQ SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM,
24.01.02 DIMENSOES 3.0 X 0,65 M UN [Rs 202,13 20,00 | RS 4.042,60
24.01.03 CIMENTO PORTLAND COMUM _(CPII E32) SC 50KG KG _|RsS 0,38 100.000,00 | RS 38.000,00
24.01.04 AREIA LAVADA COM FRETE M3 |RS 81,97 500,00 | RS 40.985,00
24.01.05 BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA 0,123 M3 |RS 68,26 500,00 | RS 34.130,00
24.01.07 GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0.44 x 0.10M, 91 UN _|Rs 84.45 800,00 | RS 67.560,00
24.01.08 QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M UN_|RS 72,06 50,00 | RS 3.603,00
24.01.10 CANTONEIRA DE CONCRETQ UN__[RS 56,11 50,00 | R$ 2.805,50
24.01.11 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), '60x90°CM  [UN  |Rs 1,99 3.000,00 | R$ 5.970,00
24.01.12 CONJ. QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P= 199KG UN_[Rs 353,40 10,00 | RS 3.534,00
24.01.13 CANTONEIRA DE FERRO FUNDIDO PESO = 69KG UN_[Rs 405,36 10,00 [ RS 4.053,60
24.01.14 GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX FECHO GIRAT.150X150MM UN__|RS 23,04 2,00 [ RS 46,08
24.01.15 GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX.FECHO GIRAT.100X100MM UN_|Rs 12,86 2,00 [ RS 2572
24.01.16 ACO CA-50 6.3 MM DOBRADO E CORTADO KG_|RS 6.14 200,00 | RS 1.228,00
24.01.17 ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO KG__|RS 5,57 100,00 [R$ 557,00
24.01.18 ACO CA-60 5.0MM DOBRADO E CORTADO KG__|R$ 5.44 250,00 | R$ 1.360,00
24.01.19 ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAD KG__[Rs 5,99 400,00 | R$ 2.396,00
24.01.20 MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18 0MPA H=35CM M RS 18,30 700,00 | R$ 12.810,00
24.01.21 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG [Rs 8,37 65,00 | RS 544,05
24.01.22 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) KG |[Rs 8,37 65,00 [ RS 544,05
24.01.23 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 29X19X9CM C/FRETE UN _[Rs 0,52 500,00 | RS 260,00
24.01.24 TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM UN__[Rs 0,75 500,00 | RS 375,00
24.01.25 TIIOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE UN__[Rs 0,24 500,00 | RS 120,00
24.01.26 BLOCO CONCRETO VAZADO 9X19X39 C/ FRETE 4,5MPA UN_|Rs 1,66 200,00 | RS 332,00
24.01.27 BLOCO CONCRETO VAZADO 14X19X39 C/ FRETE 4.5MPA UN__|RS 2,00 2.000,00 | RS 4.000.00
24.01.28 BLOCO CONCRETO VAZADO 19X19X39 C/ FRETE 4.5MPA UN_|RS 2,61 2.000,00 | RS 5.220,00
Sk 0iE5 Fglégr(éo DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA DE VEDAGAO 14X18X39 CM C/ UN  |rs 171 100,00 | RS 171.00
24.01.31 MOURAQ DE CONCRETO RETO SECAQ T 2.45M UN _[Rs 21,53 100,00 | R$ 2.153,00
24.01.32 MOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T 3,2M ESTICADOR UN_[Rs 26,15 100,00 | R$ 2.615,00
24.01.33 LADRILHO HIDRAUL. AMARELONVERM. 20X20CM DIRECIONAL M2 [Rs 3273 10,00 [R$ 327,30

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU
24.01.34 DIRECIONAL. AMARELO M2 |Rs 32,73 10,00 | RS 327,30
24.01.35 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 [Rs 0,88 60,00 | RS 52,80
24.01.36 CALCAMENTO POLIEDRICO DE GNAISSE C/FRETE(P/ BH) M3 |RS 85,24 50,00 | RS 4.262,00
Sho1E K%AmF:HA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4” (L X E), 1,2265 ke  |Rs 4,06 70,00 | RS 284.20
T — K%.mm DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, T1/2"X 1/4" (LXE), 189 | . RS 430 200,00 | RS 860,00
24.01.40 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG__|Rs 4,18 220,00 | R$ 919,60
24.01.41 METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM) KG__|RS 4,80 100,00 | RS 480,00
24.01.43 ARAME GALVANIZADO BWG 10 (3.4MM) 14M/KG KG__|RS 9,68 50,00 | RS 484,00
24.01.44 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45.7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M M RS 0,53 1.000,00 | R$ 530,00
24.01.45 ARAME RECOZIDO BWG 10 (PG-18) KG__[Rs 361 50,00 [ R$ 180,50
24.01.47 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 M RS 0,78 2.500,00 [R$ 1.850,00

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
24.01.48 RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M RS 1,60 150,00 | RS 240,00
24.01.49 TELA ARAME GALV. N° 16 MALHA 2" M2 |Rs 9.17 500,00 | RS 4.585,00
24.01.51 ELETRODO E-7018 D=4,0MM - SOLDA ELETRICA KG _[Rs 23.17 400.00 | R§ 9.268.00
24.01.52 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG__[Rs 21,37 100,00 | R$ 2.137,00
24.01.54 TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M2 [Rs 4,80 50,00 | R$ 240,00
24.01.55 PRANCHAO DE PARAJU M3 |RS 298074 5,00 [ RS 14.903,70
24.01.56 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5.5 CM M RS 1,01 100,00 | RS 101,00
24.01.57 CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO E= 12MM M2 RS 18,98 200,00 | RS 3.796.00
24.01.58 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-7362/2 D= 300MM X 6M UN_[Rs 599,57 10,00 | RS 5.995,70
24.01.59 TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM_1" C/ COSTURA M RS 17,35 10,00 | R$ 173,50
24.01.60 TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM 1 1/2'CICOSTURA M RS 27,97 10,00 [R$ 279,70
24.01.61 TUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,65 MM 2" CICOSTURA M RS 40,33 10,00 [R$ 403.30
24.01.62 TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=300MM BT : 46 60,00 | RS 6.507.60
24.01.63 TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=600MM ¥ 40,00 | RS 11.904,00
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RENOVAGAO CONTRATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Contrato / Obra; | | Contratada:
SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE
DJ-026/2020 ¢ ¢ BELOHORZONTE _REGIONM'_ VENDA NO\:";J Y EMCOGEL EMPRESA DE CONSTRUGOES
GERAIS LTDA
Unidade: REGIONAL VENDA NOVA |
coDIGD DESCRICAQ Planilha Contratual
UN PREGO UNIT. QUANTIDADE VALOR
24.01.64 TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=750MM M RS 420,62 30,00 [ RS 12.618,60
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS
24.01.65 PLUVIAIS (NBR 8890) M RS 51,05 100,00 | R$ 5.105,00
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS
24.01.66 PLUVIAIS (NBR 8890) M RS 67,41 10,00 | RS 674,10
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS
24.01.67 PLUVIAIS (NBR 8850) M R$ 89,18 50,00 | RS 4.459,00
TUBO CONCRETO ARMADOQ, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS
24.01.68 PLUVIAIS (NBR 8890) M RS 141,94 50,00 | R$ 7.097,00
24.01.69 TUBO CONCRETOQ CIMENTO ARI PLUS RS PB PA-1 D=1200MM M R$ 276,12 10,00 | R$ 2.761,20
24.01.70 TUBO CONCRETOQ CIMENTO ARI PLUS RS PB PA-1 D=1500MM M RS 410,71 10,00 | R$ 4.107,10
24.01.71 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 100MM x6M UN RS 58,46 50,00 | RS 2.923.00
24.01.72 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 150MM x6M UN R$ 120,62 30,00 |R$ 3.618,60
24.01.73 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 OU EQUIVALENTE (18 L) LATA |R$ 69,88 10,00 | R$ 698,80
24.01.74 PO DE CALCAREQ COM FRETE M3 RS 39,97 100,00 | R$ 3.997,00
24.01.75 PERFIL "I' DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 KG RS 5,56 1.500,00 [ RS 8.340,00
24.01.76 DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE UN RS 254,93 80,00 | R$ 20.394 .40
24.01.77 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG R$ 8,46 50,00 | RS 423,00
24.01.78 FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO ROLO DE 200M M R$ 0,06 800,00 | RS 48,00
24.01.79 GERADOR 60KVA H RS 9,93 1.000,00 | RS 9.930,00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA
24.01.80 ESMERILHADEIRA 7 " UN R$ 103,64 50,00 | R$ 5.182,00
24.01.81 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0.01 KG/M) KG RS 9,01 110,00 | R$ 991,10
24.01.82 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN RS 6,53 4,00 | RS 26,12
24.01.83 MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA UN RS 15,47 2,00 | RS 30,94
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO
24.01.92 TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ UN R$ 334,13 20,00 | R$ 6.682,60
GRELHA PARA BOCA DE LOBO EM CONCRETO - REFORCADA -
24.01.93 CAPACIDADE DE CARGA 18 TONELADAS - Medidas: 99x44x10x13 - FCK = UN RS 93,73 400,00 | R$ 37.492,00
50MPA
24.02 TICKET - BOTA FORA (FICHA) R$ -
24.02.09 TICKET BOTA FORA (FICHA) - REGIONAL VENDA NOVA VG RS 4504 1.780,00 | RS 80.171,20
30 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 1,00 | R$ -
30.01 CAMINHAO RS 2
30.01.02 f&”&ﬂgg&“ﬁ%‘éﬁ:ﬁ&gﬁmR‘STA' C/CABINEPARAGLUGARES + [\ re |pe  gos7.48 36,00 | Rs 322.828,56
30.02 SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO R$ -
30.02.01 CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 H RS 104,55 50,00 | R$ 5.227.50
30.02.02 CHICAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 L H R$ 48,44 10,00 | R$ 484,40
CUSTO HORARIO DE CAMINHAO COMBINADO, EQUIPADO C/ SISTEMA DE
30.02.03 HIDROJATEAMENTO E VACUO A ALTA PRESSAO PARA DESOBSTRUCAO DE | H RS 158,00 1.600,00 | R$ 252.800,00
REDES E GALERIAS INCLUSIVE DESLOCAMENTO - CHP
CUSTO HORARIO DE CAMINHAO COMBINADO, EQUIPADO C/ SISTEMA DE
30.02.04 HIDROJATEAMENTO E VACUO A ALTA PRESSAO PARA DESOBSTRUCAO DE | H RS 95,00 1.000,00 | R$ 95.000,00
REDES E GALERIAS INCLUSIVE DESLOCAMENTO - CHI
30.03 VEICULO R$ =
LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM
30.03.01 COMBUSTIVEL MES |RS  1.34557 24,00 |R$ 32.29368
30.04 COMBUSTIVEL - PARA VEICULOS FISCALIZAGAO E EQUIPAMENTOS R$ -
30.04.01 GASOLINA COMUM L R$ 540 6.000,00 | RS 32.400,00
30.05 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS R$ -
30.05.01 MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE MES |Rs 185,51 24,00 | RS 4.452 24
30.05.02 CHP/ GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A H RS 43,97 100,00 | R$ 4.397.00
30.05.03 CHI GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A H RS 19.71 100,00 | RS 1.971,00
31 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA NORMAL 1,00 | RS -
31.01 MAO DE OBRA PARA EXECUCAQ DE OBRA HORA NORMAL R$ -
31.01.03 AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE 40%) H R$ 18,06 74.800,00 [ RS 1.350.888,00
31.01.06 ENCARREGADO DE TURMA( COM INSALUBRIDADE 40%) H RS 33,29 17.000,00 | RS 565.930,00
31.01.09 PEDREIRO(COM INSALUBRIDADE 40%) H R$ 24,13 25.344.00 [ RS 611.550,72
31.01.10 SERRALHEIRO (COM INSALUBRIDADE 20%) H RS 21,12 7.119.94 | RS 150.373,13
31.01.11 TECNICO SENIOR H R$ 32,26 6.256,00 | R$ 201.818,56
31.01.16 TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO H RS 16,24 4.440,00 | RS 72.105,60
31.01.20 ENCARREGADO GERAL aan o . |H _[Rs 22,32 4.440,00 | RS $9.100,80
32 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA EXTRA. _ h|I[[Il ‘naclanas Tk 1,00 | RS -

32.01 MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DE OBRA HORA EX] : ' -_
DIRETO :
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RENOVAGAO CONTRATUAL

PREFEITURA AMMuUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Contrato / Obra:

Contratada

SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE

DJ-026/2020 EMCOGEL EMPRESA DE CONSTRUGOES
BELO HORIZONTE - REGIONAL VENDA NOVA GERAIS LTDA
Unidade: REGIONAL VENDA NOVA
cODIGO DESCRICAO Planilha Contratual
UN PREGO UNIT. QUANTIDADE VALOR

32.01.03 AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE 40%) - HORA EXTRA H RS 24,49 2.000,00 | RS 48.980,00
32.01.08 ENCARREGADO DE TURMA(COM INSALUBRIDADE 40%) - HORA EXTRA H RS 4375 500,00 | RS 21.875,00
32.01.08 PEDREIRO(COM INSALUBRIDADE 40%) - HORA EXTRA H R$ 31,53 1.500,00 | RS 47.295,00
32.01.10 X SERRALHEIRO (20% DE INSALUBRIDADE) - HORA EXTRA H RS 26.97 1.500,00 | Rs 40.455,00
32.01.11 TECNICO SENIOR - HORA EXTRA H RS 42,39 1.000,00 | R$ 42.390,00
33 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 | R$ -
33.01 ADMINISTRAGAO LOCAL RS .
33.01.01 ADMINISTRACAQ LOCAL UN RS 1.093,63 100,00 | RS 109.363,00

Total | RS 6.395.000,00

DATA ELABORADO - CARIMBO E A SSINATURA
. 1
\20f
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