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.Qgg[é CONTRATO DJ 41/2020, que entre si fazem, o MUNICIPIO
DE BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e FLAT
T AT ' ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., visando a
¥ e - execucdo dos servigos comuns de engenharia de contengéo
em gabido para reestabelecimento da Rua Alga Marinha, no

trecho entre as Ruas Ana Dias Duarte e Zacarias Caxanga

N

A
S
‘\-

Filho — Bairro Jardim Guanabara, sob as clausulas e

{ condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

S3o partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, neste ato representado
pelo Superintendente da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital — SUDECAP,
Eng.° Henrique de Castilho Marques de Sousa, mediante delegagdo do Secretario Municipal
de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valaddo, e, como CONTRATADA, FLAT
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA , CNPJ 00.114.458/0001-71, com sede na Rua
Pio XI, 573, Bairro Ipiranga, Belo Horizonte/ MG, CEP 31160-140, neste ato representada

por seu representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execugdo, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pregos
unitarios, por medigdo, dos servigos comuns de engenharia de contengé@o em gabido para
reestabelecimento da Rua Alga Marinha, no trecho entre as Ruas Ana Dias Duarte e
Zacarias Caxanga Filho — Bairro Jardim Guanabara, com o fornecimento de materiais,
insumos e mio de obra, em decorréncia do julgamento Pregdo Eletrénico SMOBI

009/2020, segundo a proposta e demais pegas integrantes do Edital respectivo, as quais,

conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentement

de transcrigdo. EANT

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO *
O valor deste Contrato, a pregos de Outubro/2019, é de R$344.999,25 {trezentos e

quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte cinco centavos),

correspondente ao produto dos pregos unitarios propostos pela Contratada aplicados as
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quantidades estimadas na planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTAGAO
41. A Contratada presta garantia & execug@o deste Contrato no valor de R$17.249,96
(dezessete mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos),

conforme Guia de Recolhimento de Garantia 80 1000064, /01 ,
emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

42. As despesas decorrentes da execugéo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orgamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI,
conforme rubrica n® 2700.4300.15.451.062.1.230.0001.449051.04.04.30 SICOM 137,

provenientes do Repasse da Uniao.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO
DOS SERVIGOS
51. O prazo de vigéncia deste Contrato € de 240 (duzentos e quarenta) dias contados

a partir da data de sua assinatura.

5.2. O prazo para a prestagdo completa dos servigos ora contratados € de 90 (noventa)

dias, contados a partir da data de emiss&o da 12 Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. Os servicos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de
acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela
CONTRATADA. As medicbes serdo elaboradas tendo em vista os servicos
executados entre o primeiro e o ultimo dia de cada més, pelo Fiscal do Contrato,
com a participagdo da Contratada, sendo formalizadas e datadas até o 15° dia do

més seguinte.

6.2. O item relativo & Administrag@o Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor
de cada medig¢ao de Sewigoé efetivamente executados, cumulativamente até o total
de 100 unidades considerando o custo de cada unidade conforme “Planilha de
Orgamento” integrante da Proposta Comercial da CONTRATADA.

6.2.1. O quantitativo referente @ Administragao Local de cada medigdp sera

calculado da seguinte forma:

Medigao Mensal (exclusive AL) . . \, suaicke,
Valor Global — AL x 100 = n° de unidades . ..\

AL ensal =

6.3. Servigos ndo aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE né&o ser&o objeto de

medicgo. \(\o y
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6 / Em nenhuma hip6tese podera haver:

6.4.1.

6.4.2.

antecipagao de medigao de servigos; ou

medicgéo de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.5. O prazo para pagament%:ia medicao sera efetuado em até 30 (trinta) dias, pela

Diretoria de Planejamento, Gestéo e Finangas da SUDECAP, a contar da data do

recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 6.4.2, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condigbes e documentos listados
nos itens 6.5.3, 6.6.5, 6.7 € 6.7.4.

Havendo irregularidade na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.4.2 sera contado a partir da sua

reapresentagdo, devidamente regularizada.

Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidira corregao monetaria até o pagamento efetivo,
processando-se O calculo com base na variagao do indice de Pregos ao
Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica — IBGE, ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo,
observado o procedimento do artigo 18-A do Decreto Municipal n.° 14.252,
de 2011.

6.6. A liberagdo da mediga@o inicial ficara vinculada a entrega:

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

Pagina 3 de 15
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das Anotagdo(bes) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG
elou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos
Servicos,

da relagdo da Equipe Técnica com a comprovagédo de integragdo de

cada um dos profissionais ao Quadro Permanente da CONTRATADA;

da apresentagéo da documentagdo de seguranga, relacionada no item 7.4
do Anexo | do Edital do Pregao Eletronico SMOBI 009/2020 (Documentos (X< ¢

X

Exigiveis apds a Contratagao);

v, SUDECAP ¢
da apresentagéo do Ce 7fi‘{?ado e Matricula junto ao INSS, para 0s e’
‘ |

servicos em referéncia; e

Ay c{
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6.6.5. da apresentagdo do Planejamento do Empreendimento com o uso do
software MS PROJECT.

SUDECAP
SUPERINTENDENCIA DE
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i

6.7. A liberagdo do pagamento das medigdes estara condicionada a:

6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude
Ocupacional,
6.7.2. comprovagdo, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do

FGTS, devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados
alocados no(s) servico(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os

encargos trabalhistas, se for o caso;
6.7.3. demonstragio de recolhimento do ISS; e
6.7.4. registro do SUCAF ativo e atualizado.

6.8. A liberagdo do pagamento da medigao final ficara vinculada a entrega dos seguintes

documentos:

6.8.1. Manual do Usudrio, com toda documentagéo exigida no item X do Termo
de Referéncia do Edital do Pregéo Eletronico SMOBI 0009/2020.

6.8.2. Projetos as built com suas respectivas ART acompanhados de relatério
fotografico (para qualquer alteragéo do projeto na execugao dos servigos,
quando se fizer necessario efou solicitado pelo FISCAL DO CONTRATO),
com fotos numeradas e identificando o local das alteragées destes pontos

no respectivo projeto;

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos anexos do Pregao
Eletronico SMOBI 009/2020:

7.1. manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagao e qualificagdo

exigidas na licitagao, nos termos do inciso XlII do art. 55 da Lei 8.666/1993;

7.2. registrar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execugdo dos
servigos contratados no prazo estabelecido no art. 28, §1°, da Resolugao 1.025/2009
do CONFEA efou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos
prazos do art. 2° da Resolugdo 91/2014 do CAU/BR;

I‘}
7.3.  cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagbes assumidas;ﬂﬁ{m \“\.5
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7.4. cumprir todas as obrigacoes estipuladas no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital
do Pregao Eletrénico SMOBI 009/2020 e neste Contrato;

= ! SUD P
; PREFEITURA MUNICIPAL /_ SUP![#PITENEN?&&

75. obter, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, todas as licengas efou
autorizagdes exigidas pela legislagao municipal.

7.6. manter a frente dos trabalhos a equipe técnicé indicada em sua proposta, ou que
venha a ser aprovada pela SUDECAP, na hipotese de nédo exigéncia de indicagao,
sempre liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes
para representa-la perante a FISCALIZAGAO do CONTRATANTE e resolver
problemas referentes aos servigos em execugao, nos termos dos item 5 do Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletrénico SMOBI 009/2020);

7.7. fornecer todas as ferramentas/materiais necessarios @ execugao do escopo ora

licitado;

7.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugé@o dos
servigos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as

especificagoes técnicas;

7.9. cumprir rigorosamente o planejamento semanal das atividades, nos termos do item
8.1.5 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregdo Eletrénico SMOBI
009/2020);

7.10. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagao adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 15.1 do Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletronico SMOBI 009/2020);

711. manter limpa a instalagdo de apoio, sem lixos ou recipientes que possam acumular
agua, evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme
exigido no item 15.3 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletronico
SMOBI 009/2020);

7.12. assegurar e responsabilizar-se, durante a execucgdo dos servigos, pela protegéo e
conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, elou

necessarios a execugao, até o recebimento provisorio pela Administragao;

7.13. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no _’ .

- - - . . -~ I."-.‘ ™

total ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou INncorregoesy, sup
resultantes da execugdo ou de matefiais € pregados, independentemente das

penalidades aplicaveis ou cabiveis; | \i{¢, 106 }
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7.14. permitir e facilitar, & FISCALIZACAO da SUDECAP, a inspegao dos servigos, em

qualquer dia e horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos

sl &
S PREFEITURA MUNICIPAL tf SUDECAP

solicitados;

7.15. obedecer integralmente o Plano de Seguranga dos Servigos, conforme as Normas de
Seguranga do Trabalho;

7.16. participar ao FISCAL do Contrato a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que
possa atrasar ou impedir a conclusa@o dos servigos, no todo ou em parte, de acordo

com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao;

7.17. executar conforme a melhor técnica os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugdes, especificagbes e
detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/cu pela SUDECAP;

7.18. manter atualizado o "Diario do Contratoe", nele registrando todas as ocorréncias que
afetem o prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as

anotagoes serem vistadas pelo FISCAL do Contrato;

7.19. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais

sobre execugao de servigos em locais publicos;

7.20. juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragao de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras

pecas técnicas relativas as alteragoes solicitadas;

7.21. assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagao dos servigos
efetivamente executados perante os 6rgdos competentes (INSS, cartdrios de registro
de imoveis, regulagdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessionarias, permissionarias e autorizatarias de servigos publicos, 6rgdos do
patrimonio histdrico e artistico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo apos a
resolugdo, ou rescisdo do Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sao obrigagdes da Contratante:

8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela
CONTRATADA e as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital,

durante toda a execugéao do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XllI, d
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art. 55 da Lei 8.666/1993;

8.2. prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a CONTRATADA para

execucao dos servigos contratados;
8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir 0s defeitos ou

irregularidades encontrados na prestagdo dos servigos;

8.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o “Diario do Contrato”, por meio do FISCAL do
Contrato, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA NONA — ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato niio podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto
Municipal 13.757/2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigOes previstas
no §3°, do art. 1°, quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da
Lei 8.666/1993 e observados, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos
estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/2016.

CLAUSULA DECIMA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia da “Planilha de Orgamento” Apéndice | do Pregdo Eletrénico SMOBI
009/2020), de acordo com 0 disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o §1°, do art. 3°,
ambos da Lei 10.192/2001, quando sera aplicada a seguinte formula:

I; -1y

= P ;
R 0X IU

onde:
R é o valor do reajustamento;
P, é o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

I, é o indice publicado pela Revista "Conjuntura Econdmica" da Fundagéo Getulio Vargas,

referente ao més de execugéo dos servigos; e

I, ¢ o indice publicado pela mesma revista, referente ao més da data b{ase do
H‘

.ol

orgamento (outubro/2019) da contratante.

O reajustamento sera calculado pelos indices das colunas:

'

1=0,04 xC16 + 0,08 x C17 + 0,11 x C35+ 0,09 x C37 +0,6 x C38 + 0,02 x C39 + 0,06 X‘%.’ZJA
i 3
4t \_1)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Péagina 7 de 15 Diretoria Juridica
Contrato DJ 41/2020 Departamento de Contratagdes

Processo n° 01-037.167/20-98 Rua dos Guajajaras, 1107 — 15° andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG



E& 1, PREFEITURA MUNICIPAL qﬁ il

DE Belo HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

onde:
Coluna 16 — Maquinas, Equipamentos e Servigos (160965)
Coluna 17 — Méao de Obra BH (160973)
Coluna 35 — Edificagtes (159428)
Coluna 37 — Pavimentagao (157972)
Coluna 38 — Terraplenagem (157956)

Coluna 39 — Consultoria (157980)

Coluna 39A — Drenagem (1002385);

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ADITAMENTO DE PREGOS E SERVIGOS

11.1. A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo
a este Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de
Orgamento, tendo por base os pregos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de
outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de
elaboragéo do orgamento do Pregao Eletrénico SMOBI 009/2020, modificados pelo
fator "K", obtido pela relagde entre o prego global ofertado pela Contratada no
procedimento licitatério e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma
forma, as atividades ndo previstas na Planilha de Or¢amento, nem constante da
Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de precos reconhecida
oficialmente, terdo seus pregos compostos por uma dessas, com base nos
elementos que comp6em a referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta
contratagdo em 1,0139, observando-se, para a formalizagdo do aditamento, os

procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/2016.

11.2. Os aditamentos contratuais que modifiquem a composigdo orgamentaria nio
devem promover a redugdo, em favor da CONTRATADA, da diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgamento estimado pela administragao publica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
Os servicos objeto deste contrato serdo recebidos provisdria e definitivamente conforme

estabelece o item 13r’d° Termo de Referéncia — Anexo | Edital do Pregio EIPtrénico

SMOBI 009/2020. | ;t,,&;fwnuﬁ;) a

s
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO
A Contratada nio podera:

13.1. ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2. subcontratar, total ou parcialmente, 0 objeto desta Licitagéo, salvo autorizagao
expressa da fiscalizag@o e autorizagdo da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento)
do valor total contratado.

13.2.1. A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para os quais, como
requisito de habilitagdo técnico operacional, foi exigida apresentagdo de
atestados que comprovassem €Xxecugao de servigos com caracteristicas

semelhantes.

13.2.2. As subcontratagbes parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas
através de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou sociedade
cooperativa equiparada, salvo expressa justificativa do Fiscal do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SANGOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigagGes assumidas, caracterizara a inadimpléncia

da Contratada, sujeitando-a as seguintes sangoes:
14.1. adverténcia;
14.2. multas nos seguintes percentuais:

14.2.1. multa moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de
atraso na entrega de material ou execugdo de servigos, até o limite de
9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o
valor total atualizado correspondente a parte inadimplente, excluida,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no

documento fiscal;

14.2.2. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado

do Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar “Ordem de
Servigo — 0.S.” elou “Autorizagao de Servigo — A.S.”, ou os ditames do

Edital e seus anexos;

14.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, M
quando houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou dasm
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obrigagdes assumidas, tais como:
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14.2.3.1. deixar de manter as condigbes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo, durante o prazo do Contrato, ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do
inciso Xlll do art. 55 da Lei 8.666/1993;

14.2.3.2. permanecer inadimplente apds a aplicagdo de Adverténcia;

14.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os
documentos exigidos na legislagao, para fins de liquidagéo e

pagamento da despesa;

14.2.3.4. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da
garantia recolhida, se for o caso, apoés solicitagdo e no prazo

assinalado pelo Contratante;
14.2.3.5. nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.2.3.6. manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo do objeto

do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

14.2.3.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do

objeto do contrato;

14.2.3.8. tolerar,. no cumprimento do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, situagdo apta a gerar ou
causar dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais a

qualquer pessoa;

14.2.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Protegdo Individual — EPI,
quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em
fiscalizar sua utilizacao, na hipétese de contratagdo de servigos
de mao de obra, inclusive no que tange a entrega ou
fornecimento de materiais;

14.2.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for \
incompativel com o interesse publico, em especial quando \,g:n»ijiﬁ;f

W

solicitado pela Administragdo:;

14.2.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;w
nlp Q&/
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14.2.3.12. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipétese de

contratagdo de servigos de mao de obra;

14.2.3.13. deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu
ramo de atividade;

14.2.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
vales-refeigdes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a

execugao do Contrato, nas datas avengadas;

14.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagdo fiscal,

trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

14.2.3.16. deixar de implantar as medidas de protegdo coletivas
adequadas e dentro dos padrdes impostos pelas Normas
Regulamentadoras definidas pela Portaria 3.214/1978 do

Ministério do Trabalho;

14.2.3.17. nao atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia
definidos na NR-18 da Portaria 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho.

14.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total atualizado do Contrato, na
hipotese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com
as especificagbes, condigoes € qualidade contratadas efou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto que o tornem improprio para o fim a que se
destina;

14.2.5. multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato, quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem
prejuizo da obrigagao de ressarcir a Administragdo das perdas e danos
decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei 10.406/2002;

14.2.6. multa de 0,1% (um decimo por cento) por dia de atraso sobre o valor total

atualizado do servigo que der a causa, ocorrendo o ndo atendimento as

determinactes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do Contrato,

sem justificativa, e que comprometam o andamento e a qualidade dos

Servigos;

14.2.7. multa de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor total atualizado do Contrato, se
constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no ‘m‘@b
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Relatério de Ndo Conformidade apdés 02 (duas) verificacdes da

SUDECAP, sem justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato;

14.2.8. multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planilha Contratual

para a coordenagdo, ocorrendo erros ou omissdoes em suas atribuigdes

descritas no Edital e no Contrato;

14.2.9. multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do Contrato

por dia de infragao constatada, no caso de inobservancia dos cuidados

necessarios ao combate a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti,

conforme dispoe o item 15.3 do Termo de Referéncia — Anexo | do

Edital de Licitagao do Pregao Eletrénico SMOBI 009/2020;

impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do

SUCAF - Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo

Horizonte nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.

declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja

promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que

sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos

resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no item 14.2.9

desta Clausula, nos termos do art. 87, |V, da Lei n° 8.666/1993.

O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do

primeiro dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o

cumprimento da obrigagao.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos

apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao

comprometimento do prazo de conclus@o dos servigos contratados, de modo que a

Contratada tera a oportunidade de sanear o atraso verificado sem prejuizos ao

correto andamento dos servigos, hipdtese na qual deverd ser observado o

procedimento previsto a seguir:

14.6.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado & Contratada 4\t
o

juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um :\

planejamento contendo a forma e o prazo de solugao do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugdo e prazo apresentados pela Contratada, \;\_

entar,
ﬁ‘wim}ﬁl

emitindo parecer favoravel ou ndo. Se n&o concordar, devera apres

r{‘(“

;
)
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nova sugestdo para aprovagéo da Contratada;

14.6.3. apos o prazo fixado pela Contratéda para a solugdo do atraso, a
SUDECAP ira apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa
apurada anteriormente sera aplicada considerando todo o atraso havido

nos servigos,

14.6.4. na hipotese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a

Contratada nao sera penalizada.

14.7. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como
inexecugao total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo
razbes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade

competente pela contratagao.

14.8. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos 0s prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena

mais gravosa.

14.9. As sangdes serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serao

processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n°® 15.113/2013.

14.91. A sangdo a que se refere o item 14.2.9 desta Clausula sera processada
observando-se o que for aplicavel & sangao prevista no art. 4°, I, do
Decreto Municipal n® 15.113/2013.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI podera promover a rescisao deste Contrato nas hipoteses previstas no art. 78, da
Lei 8.666/1993.

15.1. Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima
Quarta deste Contrato, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangoes
estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/1993 e no art. 4°, do Decreto Municipal
15.113/2013.

15.2. O desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas contra a Contratada ou
suas subcontratadas nas quais o Municipio elou a SUDECAP venha(m) a figurar no
polo passivo da(s) agao(Oes) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) |

podera caracterizar raz3o de interesse publico a ensejar a rescisdo coptratual. o

—

A\ SUDECAR
\"ln_-.-,-d-—"
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO

16.1. Constituem condicdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento

definitivo dos servigos contratados;
16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso Il, do art. 79, da Lei
8.666/1993 c/c art. 472 do Cddigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2. Resolvido este Contrato, por forga das condigbes previstas nos itens 16.1.1 e 16.1.2
supra, a SUDECAP pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito
em nome desta, apenas o valor correspondente aos servigos efetivamente
executados e aproveitados, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades cabiveis, se

for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A fiscalizagdo do escopo ora contratado fica delegada 8 SUDECAP, na forma do item 11 do
Termo de Referéncia — Anexo | do Edital de Licitagdo do Pregdo Eletrénico SMOBI
009/2020.

17.1. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo eximird a Contratada da responsabilidade
pela prestacdo dos servigos avengados.

17.2. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar @ Contratada a substituicao de
membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas nas Leis 10.520/2002, 8.666/1993 e 12.846/2013, Lei Complementar
123/2006, Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte, Leis Municipais 10.898/2015,
9.815/2010 e 10.936/2016, Decretos Municipais 10.710/2001, 11.245/2003, 12.436/2006,
15.113/2013, 15.185/2013, 15.748/2014, 16.535/2016, 16.954/2018 e 17.317/2020, além da IS :",“
legislagao trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT :
(Decreto Lei 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 —
NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da
Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes

no Edital de Licitagdo do Pregédo Eletronico SMOBI 009/2020 que fazem parte deste- g
2 i
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nstrumento, independente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORO

y SUDECAP
J SUPER]NTENDENCL& DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer quest@o oriunda do

presente Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o
presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os

efeitos legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2020.

%%Lu
Henrique de Castilho.Marques de Sousa

SUPERINTENDENTE DA SUDECAP

Por Delegagao — Portaria SMOBI n°® 066/2020

/ Eng. Cassio Tomé Alves Ferreira
/c\/\ CREA-HG 53,364/

FLAT ENGENHARIA E CONSTRUG

.....

314 E CONSTRUCOES LTDA

OES LTDA.

I

Geréncia de Controle de
contratagdes - GECCO | SUDECAP

i
5D-02453-9

C

—
K e
enato

Nome: ChsSie “\“OM% ALVES Yenneimt

CPF: \2 103 26(-0%

Visto:

Felipe Alexand a

a Mucci Daniel

Diretor Juridico da SUDECAP
OAB/MG 102.711

Por Delegagédo — Portaria PGM n° 027/2019
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