

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DAS PRAÇAS ANTÔNIO MASCARENHAS , PEDRO II E FRANCISCO BARRETO

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	CUSTO UNIT. DES	TOTAL CUSTO DES.
30.13.13	CPU 30.13.13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DAS PRAÇAS ANTÔNIO MASCARENHAS , PEDRO II E FRANCISCO BARRETO	UNID.	1,00		R\$ 524,81
44.01.04	SUDECAP-05/22	ENGENHEIRO TRAINEE	MES	1,380000	R\$ 10.853,43	R\$ 14.977,73
44.01.07	SUDECAP-05/22	ENCARREGADO	MES	5,500000	R\$ 5.598,10	R\$ 30.789,55
31.40.66	URBEL-05/22-31.40.66	ENERGIA ELETRICA - CEMIG	MÊS	11,000000	R\$ 279,33	R\$ 3.072,63
31.40.67	URBEL-05/22-31.40.67	INTERNET 10 MEGA, 01 LINHA TELEFÔNICA	MÊS	11,000000	R\$ 134,03	R\$ 1.474,33
31.40.68	URBEL-05/22-31.40.68	ÁGUA - COPASA	MÊS	11,000000	R\$ 167,60	R\$ 1.843,60
ART-01	CREA-MG	EMISSION DE ART - EXECUÇÃO DA OBRA	UNID.	1,000000	R\$ 88,78	R\$ 88,78
ART-02	CREA-MG	EMISSION DE ART - EMPRESA	UNID.	1,000000	R\$ 233,94	R\$ 233,94

OBSERVAÇÕES : **PREVISÃO DE DURAÇÃO DA OBRA 11 MESES**

DIRETORIA	DIED-SD	RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): ENGª NATÁLIA SOUZA DINIZ ALVES	RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DA COMPOSIÇÃO: ENGª SILVÂNIA PINTO DA SILVA VASCONCELOS
GERÊNCIA	GEOED-SD		
SGEE N°	220371		