ADMINISTRAGAO LOCAL DAS PRAGCAS ANTONIO MASCARENHAS , PEDRO Il E

CcODIGO

30.13.13

44.01.04
44.01.07
31.40.66
31.40.67
31.40.68
ART-01

ART-02
OBSERVAGOES :

DIRETORIA
GERENCIA
SGEE N°

REFERENCIA

CPU 30.13.13

SUDECAP-05/22
SUDECAP-05/22
URBEL-05/22-31.40.66
URBEL-05/22-31.40.67
URBEL-05/22-31.40.68
CREA-MG

CREA-MG

ENCARREGADO

ENERGIA ELETRICA - CEMIG
INTERNET 10 MEGA, 01 LINHA TELEFONICA

AGUA - COPASA

EMISSAO DE ART - EXECUCAO DA OBRA
EMISSAO DE ART - EMPRESA

PREVISAO DE DURAGAO DA OBRA 11 MESES

DIED-SD
GEOED-SD
220371

FRANCISCO BARRETO

DESCRIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL DAS PRAGAS ANTONIO

MASCARENHAS , PEDRO Il E FRANCISCO BARRETO
ENGENHEIRO TRAINEE

UNID.

UNID.

MES
MES
MES
MES
MES
UNID.
UNID.

RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAGAO DA COMPOSIGAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):

ENG2 NATALIA SOUZA DINIZ ALVES

QTDE

1,00

1,380000
5,500000
11,000000
11,000000
11,000000
1,000000
1,000000

CUSTO UNIT.
DES

RS 10.853,43
RS 5.598,10
RS 279,33
RS 134,03
RS 167,60
RS 88,78

RS 233,94

TOTAL CUSTO
DES.

RS 524,81

RS 14.977,73
RS 30.789,55
RS 3.072,63
RS 1.474,33
RS 1.843,60
RS 88,78
RS 233,94

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSIGAO:
ENG2 SILVANIA PINTO DA SILVA VASCONCELOS



