J SUDECAP
PREFEITURA MUNICIPAL I BESENVOLVITENTO OA carITAL

DE BELO HORIZONTE

RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS SMOBI 035-2022 RDC - 11

Seguem questionamentos apresentados por licitante e resposta da area técnica da SUDECAP relativas a licitagio
SMOBI 035/2022 RDC cujo objeto & “Obras de infraestrutura viaria urbana e mobilidade para adequagéo na circulagédo,
intervengdes no sistema vidrio e implantagdo de obra de arte especial na intersegdo da Avenida Cristiano Machado
com Avenida Waldomiro Lobo.”

1. Com relagéo aos itens de servigos de Estrutura Metélica n® 6.17.01 até 6.17.04 da planilha de quantidades,
temos o seguinte:

BDI diferenciado (Materiais e Equipamentos) no valor de 15,91%, porém nestes itens, conforme suas préprias
descrigdes, estdo inclusos Mao de Obra, Limpeza, Transporte, Montagem, Fornecimento e Instalagao, ou seja, trata-
se de SERVIGOS, e nado apenas mero fornecimento de materiais e equipamentos

A soma de seus valores totaliza R$ 70.861.945,51, o que corresponde a 60,49% do total previsto para o
contrato;

O Edital ndo permite subcontratagdo superior 4 30% do valor total, conforme item 9.1 (“9.1. A subcontratagéo
do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver razées de ordem técnica que a justifique,
mediante prévia aprovagdo da Fiscalizagdo e autorizagdo da Contratante. Este limite foi estipulado em respeito &
natureza intuitu personae do contrato.”), caso o intuito do Edital fosse atrelar BDI diferenciado aos servigos de
Estrutura Metalica, considerando-os realizados por subcontratagéo;

O Edital ndo permite subcontratagao para os itens que foram requisitados na habilitagéo técnico operacional,
conforme item 9.2 (*9.2. A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitagdo
técnico operacional, foi exigida apresentagdo de atestados que comprovassem execucdo de servicos com
caracteristicas semethantes.”), que & o caso da Estrutura Metalica, conforme item12.1.3.3.1 do Edital.

Portanto, para os itens da planilha de quantidades n° 6.17.01 até 6.17.04, reiteramos nossa solicitagéo para a corregéo
da incidéncia do BDI, alterando para BDI de Prestacdo de Servigos (22,98%), e consequentemente a corregéo do
valor Global da concorréncia.

RESPOSTA: Entende-se que conforme o Acdrdao do TCU 2622-37/13-P, a adogdo do BDI diferenciado esta
condizente com o adotado no referido item.

Esclarecemos que os pregos constantes da planilha de orgamento para o item foram cotados no mercado considerando a execugiio
de todos os servigos.

2 Conforme informado no item 17.2 “O prazo para a prestagido completa dos servigos e obras ora licitados é de
no maximo 720 (setecentos e vinte) dias corridos contados da data de emissdo da Ordem de Servigo”, ou seja, 24
meses, porém este prazo ndo corresponde com o Cronograma Fisico Financeiro Basico, conforme modelo do
Apéndice Il do Anexo | deste Edital, que informa término dos servicos no més 26.
Diante desta divergéncia, solicitamos informar o prazo de execugdo da prestagdo dos servigos?

RESPOSTA: Os prazos contratuais estio determinados no item 17 do Edital da Licitagio SMOBI-035/2022, bem como no item
2.2 do Projeto Basico da licitagfio (Anexo I).

O prazo de exccugdo dos servigos se inicia no terceiro més de vigéncia do contrato, sendo que nos dois primeiros meses niio ha
previsdo de medi¢des de servigos, conforme cronograma.

4. Nao cncontramos o critério de medigiio para os servigos constantes da “220075.4_Planilha_Licitante-alterada”. Solicitamos o
envio do mesmo.

RESPOSTA: Os critérios de medigdo constam no item 15 do Projeto Bésico da Licitagdo — Anexo I do Edital de Licitagdo.
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5. Naplanilha de pregos, cncontramos a quantidade total de 2.246 toneladas de Estruturas Metdlicas. J4 nos projetos SMT VR724
01 05 PE PLA RVC (547-VIADUTO HELIOPOLIS) ¢ SMT VR724 01 05 PE PLA RVC dos viadutos, apresentam tabelas de
quantidades que somam a quantidade de 1.903 toneladas. Solicitamos informar qual a quantidade correta de estrutura metalica a
ser considerada no orgamento, pois impacta dirctamente na montagem de campo?

RESPOSTA: Considerar o quantitativo apresentado na planilha orgamentiria,

6. Tanto no Termos de Referéncia do Edital quanto no projeto estrutural, ndo encontramos informagdes com relagio as ligagdes
de campo das vigas metdlicas principais dos viadutos. Serdo soldadas e/ou aparafusadas? Sendo aparafusadas, qual é a especificagiio
e quantidade dos parafusos?

RESPOSTA: Parafusadas com parafuso ASTM A325 (tipo 3) @1 1/2", totalizando 15.156 UN,

7. As  vigas  metdlicas  principais  (longarinas)  poderdo  ser  fornccidos em  trechos  poligonais?
RESPOSTA: A estrutura metdlica deverd ser fornecida conforme projeto especifico,

8. Ositens de planilha da Estrutura Metdlica n® 6.17.01 até 6.17.04 estdo com BDI diferenciado (Materiais e Equipamentos) no
valor de 15,91%, porém estes itens, conforme suas proprias descrigdes, estdo inclusos Mio de Obra, Limpeza, Transporte,
Montagem, Fornecimento e Instalaglo, excluso destes servigos unica e exclusivamente o Guindaste, que sera medido em item a
parte na planilha. Entendemos que estes itens possuem Servigos a serem executados para o manufaturamento da Estrutura Metalica,
Pré-montagem ¢ Montagem in loco, portanto o BDI correto a ser incidido nos mesmos é o de Presta¢io de Servigos, no valor de
22,98%. Solicitamos a corregiio do “Apendice [ Planilha Orgamento™ com a alteragiio do BDI nos itens de 6.17.01 até 6.17.04, ¢
consequentemente a corregdo do valor Global da concorréncia.

RESPOSTA: Entende-se que conforme o Acorddo do TCU 2622-37/13-P, a adogdo do BDI diferenciado esta condizente com o
adotado no referido item.

Esclarecemos que os pregos constantes da planilha de orgamento para o item foram cotados no mercado considerando a execugiio
de todos os servigos.

9. Conforme Planilha Orgamentaria para os itens 06.17.01 a 06.17.04 consta no descritivo a informagio das conexdes serem
parafusadas. Ji nos projetos disponibilizados sendo eles os arquivos SMT VR724 01 05 PE PLA RVC (547-VIADUTO
HELIOPOLIS).pdf ao SMT VR724 05 05 PE PLA RVC (547-VIADUTO HELIOPOL 1S).pdf e os projetos SMT VR724 01 05 PE
PLA RVC.pdfao SMT VR724 05 05 PE PLA RVC.pdf, existem apenas detalhes ¢ informagdes para execugdo de solda.

Pego esclarecimento sobre qual tipo de conexilo seréd adotado, parafusada ou soldada?

RESPOSTA: As ligagbes serao parafusadas.

HIJ{} Horizonte, 02 de agosto de 2022
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Luciana de Almcida Silva
Presidente da Comissiio Permanente de Licitagdes
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