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FOLHA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO TOTALCUSTO TOTAL

21.684,00 27.737,00PESSOAL61.00.00

54.019,23 68.683,46PROJETOS62.00.00

2.261,66 2.777,19SERVICOS DE GRAFICA64.00.00

12.900,00 15.748,90INVESTIGACOES GEOTECNICAS65.00.00

15.600,00 19.045,44ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO68.00.00

78.513,11 99.812,55PROJETOS BIM70.00.00

R$ 233.804,54PREÇO TOTAL - JULHO/2024 R$ 184.978,00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

PESSOAL61.00.00

ENGENHEIRO/ARQUITETO PARA ELABORACAO DE PROJETOS61.11.00

27,91%144,56CPU-61.11.90 18.491,00184,91100,0000UNCOORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA61.11.90

27,92%72,28CPU-61.11.91 9.246,0092,46100,0000UNCOORDENAÇÃO BIM61.11.91

Total do Grupo: 61.00.00 27.737,00

PROJETOS62.00.00

LAUDOS TECNICOS62.04.00

27,64%5.786,14CPU-62.04.90 7.385,597.385,591,0000UNLAUDO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL62.04.90

SERVICOS DE TOPOGRAFIA62.05.00

26,02%1.307,74SUDECAP-07/24-
(62.05.14)

1.648,041.648,041,0000DIAEQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS62.05.14

25,39%6.035,46CPU-62.05.80 7.567,947.567,941,0000UNLEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM VANT (DRONE) EM ÁREA
URBANIZADA < 50.000 M2, ORTOFOTO GSD <=3CM, ACURÁCIA HORIZ. MIN. 3CM
E VERT. MIN 6CM COM PONTOS DE CONTROLE E CHECAGEM

62.05.80

26,39%8,45CPU-62.05.84 9.238,2010,68865,0000M2LEVANTAMENTO CADASTRAL COM LASER SCANNER ( PRECISÃO < 4MM, RGB)
COM VETORIZAÇÃO E MODELAGEM DE DADOS EM BIM  PARA EDIFICAÇÕES
COM ÁREAS < 1.000 M2

62.05.84

ESTUDO PRELIMINAR - EMISSÃO DIGITAL62.71.00

27,81%12.387,42CPU-62.71.03 15.832,8015.832,801,0000UNDE EDIFICACAO - AREA > 1500 M2 - EMISSÃO DIGITAL62.71.03

SERVICOS DE TOPOGRAFIA - EMISSÃO DIGITAL62.74.00

24,93%1.414,94CPU-62.74.06 1.767,721.767,721,0000DIATRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE  - RECEPTOR GNSS - EMISSÃO
DIGITAL

62.74.06

PLANILHAS E RELATÓRIOS TÉCNICOS - EDIFICAÇÕES - EMISSÃO
DIGITAL

62.78.00

27,74%1.890,24CPU-62.78.07 2.414,522.414,521,0000UNESTIMATIVA DE CUSTO DO ANTEPROJETO - PEQUENO PORTE - EMISSÃO
DIGITAL

62.78.07

27,58%4.981,08CPU-62.78.10 6.355,086.355,081,0000UNORÇAMENTO ANALÍTICO DE PROJETO EXECUTIVO - PEQUENO PORTE -
EMISSÃO DIGITAL

62.78.10

27,68%10.003,16CPU-62.78.13 12.772,0112.772,011,0000UNRELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS -
PEQUENO PORTE - EMISSÃO DIGITAL

62.78.13

27,47%2.903,80CPU-62.78.16 3.701,563.701,561,0000UNPLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) -
PONTUAÇÃO 04 OU 05 - EMISSÃO DIGITAL

62.78.16
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

Total do Grupo: 62.00.00 68.683,46

SERVICOS DE GRAFICA64.00.00

XEROX SIMPLES OPACO64.07.00

24,00%0,25SUDECAP-07/24-
(64.07.01)

368,280,311.188,0000UNFORMATO A464.07.01

ENCADERNACAO64.11.00

22,14%5,51SUDECAP-07/24-
(64.11.01)

255,746,7338,0000UNEM CAPA A4 DE ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ ESPIRAL64.11.01

PLOTAGEM PRETO E BRANCO SULFITE64.12.00

22,00%3,00SUDECAP-07/24-
(64.12.02)

303,783,6683,0000UNFORMATO A364.12.02

22,14%7,00SUDECAP-07/24-
(64.12.04)

709,658,5583,0000UNFORMATO A164.12.04

DIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS64.18.00

22,66%2,56SUDECAP-07/24-
(64.18.02)

260,623,1483,0000UNDIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS A1 (PDF OU EQUIVALENTE)64.18.02

23,33%0,60SUDECAP-07/24-
(64.18.05)

879,120,741.188,0000UNDIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS A4 (PDF OU EQUIVALENTE)64.18.05

Total do Grupo: 64.00.00 2.777,19

INVESTIGACOES GEOTECNICAS65.00.00

SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)65.01.00

22,09%1.500,00SUDECAP-07/24-
(65.01.01)

1.831,301.831,301,0000UNMOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À
PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)

65.01.01

22,08%95,00SUDECAP-07/24-
(65.01.02)

13.917,60115,98120,0000MPERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)65.01.02

Total do Grupo: 65.00.00 15.748,90

ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E
CONCRETO

68.00.00

ENSAIOS DE CONCRETO68.04.00

22,09%200,00SUDECAP-07/24-
(68.04.08)

5.860,08244,1724,0000UNAVALIAÇÃO DA DUREZA SUPERFICIAL PELO ESCLERÔMETRO - CONCRETO
ENDURECIDO (NBR 7584:2012)

68.04.08
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22,09%450,00COTAÇÃO-68.04.90 13.185,36549,3924,0000UNENSAIO DE PACOMETRIA EM VIGAS DE CONCRETO ARMADO , CONFORME
RELATÓRIO . INCLUI MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL , EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
EMISSÃO DE RELATÓRIO COM DETALHAMENTO DAS ARMADURAS
VERIFICADAS EMISSÃO DE ART. (VALOR POR PONTO)

68.04.90

Total do Grupo: 68.00.00 19.045,44

PROJETOS BIM70.00.00

FORNECIMENTO DE SOFTWARE70.01.00

22,09%53,72COTAÇÃO-70.01.50 9.181,2065,58140,0000UNMESLICENÇA DE AMBIENTE COMUM DE DADOS, TRIMBLE CONNECT BUSINESS OU
EQUIVALENTE POR USUÁRIO A CADA MÊS

70.01.50

PREPARAÇÃO DOS MODELOS BIM70.02.00

27,91%2.244,96CPU-70.02.49 2.871,522.871,521,0000UNELABORAÇÃO DE PLANO DE EXECUÇÃO BIM70.02.49

27,25%3.717,00CPU-70.02.50 4.730,004.730,001,0000UNCRIAÇÃO DE FAMÍLIAS/ COMPONENTES PARA MODELAGEM BIM - ETAPA
ANTEPROJETO

70.02.50

27,25%2.230,20CPU-70.02.51 2.838,002.838,001,0000UNCRIAÇÃO DE FAMÍLIAS/ COMPONENTES PARA MODELAGEM BIM - ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

70.02.51

ANTEPROJETOS70.04.00

27,73%8.771,44CPU-70.04.51 11.203,4911.203,491,0000UNPROJETO ARQUITETÔNICO - ETAPA ANTEPROJETO - MODELO BIM E
DOCUMENTAÇÕES

70.04.51

27,75%2.550,88CPU-70.04.53 3.258,643.258,641,0000UNPROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - ETAPA ANTEPROJETO - MODELO BIM E
DOCUMENTAÇÕES

70.04.53

27,66%1.621,39CPU-70.04.54 2.069,872.069,871,0000UNPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA ANTEPROJETO - MODELO BIM E
DOCUMENTAÇÕES

70.04.54

27,68%2.620,99CPU-70.04.55 3.346,433.346,431,0000UNPROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA
E CONTENÇÕES - ETAPA ANTEPROJETO - MODELO BIM E DOCUMENTAÇÕES

70.04.55

27,65%1.907,75CPU-70.04.56 2.435,252.435,251,0000UNPROJETO ELETRICO - ETAPA ANTEPROJETO - MODELO BIM E
DOCUMENTAÇÕES

70.04.56

27,63%1.985,76CPU-70.04.57 2.534,432.534,431,0000UNCOMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO - ETAPA ANTEPROJETO -
MODELO BIM FEDERADO E DOCUMENTAÇÕES

70.04.57

27,65%2.344,03CPU-70.04.58 2.992,182.992,181,0000UNPROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - ETAPA ANTEPROJETO -
MODELO BIM E DOCUMENTAÇÕES

70.04.58

27,65%1.907,75CPU-70.04.59 2.435,252.435,251,0000UNPROJETO DE IMPERMEABILIZACAO - ETAPA ANTEPROJETO - MODELO BIM E
DOCUMENTAÇÕES

70.04.59

27,74%1.410,05CPU-70.04.60 1.801,161.801,161,0000UNPROJETO DE ENGRADAMENTO METALICO - ETAPA ANTEPROJETO - MODELO
BIM E DOCUMENTAÇÕES

70.04.60

PROJETOS EXECUTIVOS70.06.00

27,73%13.157,12CPU-70.06.51 16.805,2316.805,231,0000UNPROJETO ARQUITETÔNICO - ETAPA PROJETO EXECUTIVO - MODELO BIM E
DOCUMENTAÇÕES

70.06.51
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UNIDADE QUANTIDADE
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27,75%3.826,32CPU-70.06.53 4.887,964.887,961,0000UNPROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - ETAPA PROJETO EXECUTIVO - MODELO
BIM E DOCUMENTAÇÕES

70.06.53

27,66%2.432,09CPU-70.06.54 3.104,813.104,811,0000UNPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA PROJETO EXECUTIVO - MODELO
BIM E DOCUMENTAÇÕES

70.06.54

27,68%3.931,49CPU-70.06.55 5.019,655.019,651,0000UNPROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO,  FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES -
ETAPA PROJETO EXECUTIVO - MODELO BIM E DOCUMENTAÇÕES

70.06.55

27,65%2.861,65CPU-70.06.56 3.652,893.652,891,0000UNPROJETO ELETRICO - ETAPA PROJETO EXECUTIVO - MODELO BIM E
DOCUMENTAÇÕES

70.06.56

27,63%2.978,64CPU-70.06.57 3.801,653.801,651,0000UNCOMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO - ETAPA PROJETO
EXECUTIVO - MODELO BIM FEDERADO E DOCUMENTAÇÕES

70.06.57

27,65%3.516,05CPU-70.06.58 4.488,304.488,301,0000UNPROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO - ETAPA PROJETO
EXECUTIVO - MODELO BIM E DOCUMENTAÇÕES

70.06.58

27,65%2.861,65CPU-70.06.59 3.652,893.652,891,0000UNPROJETO DE IMPERMEABILIZACAO - ETAPA PROJETO EXECUTIVO - MODELO
BIM E DOCUMENTAÇÕES

70.06.59

27,74%2.115,10CPU-70.06.60 2.701,752.701,751,0000UNPROJETO DE ENGRADAMENTO METALICO - ETAPA PROJETO EXECUTIVO -
MODELO BIM E DOCUMENTAÇÕES

70.06.60

Total do Grupo: 70.00.00 99.812,55
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