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SUDECAP CADERNO DE ENCARGOS PREFEITURA MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL INSTALAGAO DA OBRA DE BELO HORIZONTE

1. INSTALAGAO DA OBRA
1.1. OBJETIVO

Esta determinagdo do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se, de forma genérica, ao conjunto de
operacgdes necessarias a execugao dos servigos preliminares e da instalagdo da obra, compreendidos pela
elaboragao da vistoria cautelar, diretrizes gerais de seguranga e medicina do trabalho, e pelas instalagdes
provisérias a serem executadas junto a area a ser urbanizada ou edificada, com a finalidade de garantir
condigbes adequadas de trabalho, abrigo, seguranga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou
indiretamente, na execugao da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua execugao e
identificacao.

1.2. DOCUMENTAGAO DE REFERENCIA
— ANEEL - Resolugao Normativa N° 414, de 09/09/2010

— Art. 170, Segbes | a XIV, da Lei n® 6514/77, que altera o Capitulo 5 da Consolidagéo das Leis do
Trabalho

— CEMIG ND-5.1- Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Secundaria - Rede de Distribuicido Aérea
Edificagdes Individuais

— CEMIG ND-5.2- Fornecimento de Energia Elétrica Em Tens&o Secundaria Rede de Distribuigdo Aérea:
Edificagdes Coletivas

— CEMIG ND-5.3- Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensao Rede de Distribuicao Aérea ou
Subterranea

— CEMIG ND-5.5-Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria - Rede de Distribuigédo
Subterrénea

— Leis Federais nos 6766/79 e 9785/99, que dispdem sobre o parcelamento do solo urbano.
— NBR 5410/04 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao

— NBR 5674/12 - Manutencéao de Edificagdes - Procedimento

— NBR 5732/91 - Cimento Portland comum

— NBR 6494/90 - Seguranga nos andaimes

— NBR 7229/93 - Projeto, construgcéo e operacéo de sistemas de tanques sépticos

— NBR 7678/83 - Seguranga na execucéo de obras e servicos de engenharia

— NBR 12721/06 - Avaliagédo de custos unitarios e preparo de orgamento construgdo para incorporagao
de edificios em condominio - Procedimento

— NBR 12722/92 - Discriminagao de servigos para construgao de edificios

— NBR 13752/96 - Pericias de Engenharia na Construcéo Civil

— NBR 14645/05 - Elaboragéo do “como construido” (as built) para edificagbes
— NBR 15575/13 - Normas de desempenho para edificios até 5 pavimentos

— NBR 16280/15 - Gestao de Reformas em Edificagoes

— Norma de Inspecéo Predial do IBAPE NACIONAL (2012)

— Norma de vistoria Cautelar IBAPE- MG 003/14

— Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho

— Resolugdo CREA n° 40 7/96 - Regula o tipo e o uso de placas de identificagdo do exercicio profissional
em obras, instalacdes e servigos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

— Resolugdo do CONMETRO n°® 12, de 12.10.1988 - Quadro Geral de Unidades de Medida
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SUDECAP CADERNO DE ENCARGOS PREFEITURA MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL INSTALAGAO DA OBRA DE BELO HORIZONTE

1.3. VISTORIA TECNICA CAUTELAR
1.3.1. Objetivo

Esta determinagdo do Caderno de Encargos visa estabelecer os procedimentos necessarios a elaboragao de
documento que caracterize o estado atual de um imovel, antes do inicio de obras a serem executadas pela
PBH, dirimindo, assim, duvidas futuras quanto a possiveis danos que possam ser causados a estes proprios,
e resguardando os direitos de ambas as partes.

1.3.2. Condigoes gerais

E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracéo da Vistoria Técnica Cautelar, conforme disposto nos
editais da PBH.

Esta Vistoria Cautelar devera ser elaborada por profissional habilitado em Avaliacdo e Pericia Técnica,
registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil. E imprescindivel, para atendimento legal, a apresentacdo da ART- anotacdo de
responsabilidade técnica ou RRT- registro de responsabilidade técnica dos trabalhos.

A vistoria devera ser concluida e entregue & FISCALIZACAO no prazo méaximo de 20 (vinte) dias apds a
emissdo da Ordem de Servico ou em etapas. Uma copia da documentagdo produzida permanecera no
escritério de FISCALIZACAO, para as consultas das partes intervenientes.

A descrigdo dos servigos e a forma de pagamento serdo definidos no Termo de Referéncia / Projeto Basico
de licitagao.

1.3.3. Condigodes especificas

Para a execugéo da “Vistoria Cautelar” recomenda-se utilizar um impresso padronizado de obtencdo de
informagdes necessarias e pertinentes, o qual devera ser preenchido conforme instru¢des abaixo:

a. Localizagao

Informar, no documento técnico, o nimero do lote, nUmero da quadra, nome da rua, nimero e bairro onde
situa-se o imovel a ser vistoriado. Indicar o tipo de zoneamento e a classificagdo viaria conforme a Lei de
Parcelamento, Ocupacéao e Uso do Solo.

b. Infraestrutura urbana

Identificar o pavimento da via e o seu tipo. Registrar os equipamentos e servigos publicos constantes da via
local tais como:

¢ Rede de abastecimento de agua;
e Rede de esgoto;
e Rede de energia elétrica;
* Rede de telefonia e demais concessionarias;
e Transporte coletivo.
c. Descrigao do lote/terreno

Anotar, na descrigdo, as dimensdes do perimetro da area, sua conformidade e declividade, indicando seu
relevo topogréfico, confrontacbes com imdveis contiguos nas laterais, frente e fundos e sua situagdo de
declive ou aclive em relagao a via.

d. Tipo de edificagao

Explicitar se o imovel é residencial, comercial, industrial ou institucional. Registrar, também, se trata de casa,
edificio de apartamentos, edificio de escritérios ou galpdo, e também as benfeitorias de apoio como:
barracdes, ediculas, garagens, anexos e cobertas.

e. Posturas municipais
O vistoriador sera orientado para levantar a real situagdo do imével em relagdo as posturas municipais.
f. Descrigado dos iméveis

Elaborar croqui expedito da planta da edificagdo e benfeitorias, se houver, contendo os comodos e suas
identificacdes, a idade aparente do imével, sua idade real e o estado de conservagao aparente, ou seja, dados
sobre a manutengao geral e sobre o comprometimento fisico da estrutura ou dos acabamentos.

42 edigéo / Outubro 2019 CAPITULO 1 1-4
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g. Descricao dos acabamentos

Descrever os tipos de telhados, forros, revestimentos, pinturas, pisos e atual estado de conservagao dos
mesmos.

h. Descrigéo das instalagoes hidraulicas e elétricas

Descrever o atual estado de conservagao destas instalagbes, fazendo observagdes eventuais quanto a mofos,
umidades, vazamentos, desplacamentos, pontas de condutos elétricos desprotegidos, ligagdes provisorias
de risco, sinais de curto-circuito, etc.

i. Registro fotografico

Registrar, fotograficamente, todas as ocorréncias notaveis, como fissuras, trincas, rachaduras, umidades,
vazamentos, centrando as imagens nestes focos com boa iluminagdo e nitidez. Quando necessario,
acrescentar, a imagem, referéncias em termos de objetos ou niumeros identificatérios, para melhor analise e
referéncia de proporcao. Pode-se observar, no Anexo — Vistoria Cautelar, o modelo de relatério a ser
apresentado.

j. Apresentacao final
O documento devera ser elaborado de acordo com formulario padronizado apresentado a seguir.

Deverao ser inseridas apenas duas fotos em cada pagina, sempre na posi¢ao horizontal, apresentando os
descritivos pertinentes na parte superior das fotos.

A placa da obra, o trecho ou terreno e a fachada do imével deverdo ser fotografadas.
A colocacgéo de data nas fotos é importante para que a vistoria ndo perca seus efeitos legais.

O documento devera conter as assinaturas do engenheiro/arquiteto vistoriador e seu respectivo nimero de
registro no CREA/CAU. O proprietario ou inquilino também assinara a vistoria concordando com o trabalho
efetuado.

Ocorrendo o impedimento da vistoria, ou ainda a recusa de sua assinatura, o vistoriador deve inserir, na ficha
de vistoria, breve informacdo devidamente assinada, acompanhada também da assinatura de duas
testemunhas, com o devido registro de identidade.

1.3.4. Critérios de levantamento, medigdao e pagamento
a. Levantamento (quantitativo para projeto)

O Levantamento preliminar deste servigo baseia-se no numero de vistorias no raio de imadveis incluidos no
raio de influéncia da obra, suas tipologias, condi¢des locais e demais detalhamentos exigidos pelo contratante.

b. Medicao
Seré efetuada de acordo com as definicdes do Termo de Referéncia / Projeto Basico de licitagdo.
c. Pagamento

Os servigos serdo medidos conforme definido no Termo de Referéncia / Projeto Basico de licitagao.
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ANEXO - VISTORIA CAUTELAR
ANEXAR CROQUI EXPEDITO DA PLANTA DE EDIFICAGOES E BENFEITORIAS COM IDENTIFICAGAO

DOS COMODOS
LOCALIZACAO
Obra:
N.2 lote: N.¢ quadra: Zoneamento: ‘ Classificagéo viaria:
Rua Bairro
IDENTIFICACAQ
Morador: O Proprietario
O Inquilino
Telefone: Documento identidade:
DESCRICAO DO LOTE/TERRENO DADOS CADASTRAIS
Area: m2 . x 9 Via pavimentada ( )sim {( )nao
Formato: Tipo de pavimento:
Largura da testada para via publica: Rede de agua domiciliar ( )sim ( )nao
Confrontacdes: Rede de esgotos sanitarios ( )sim ( )ndo
Direita: Rede de telefonia ( )sim ( )nao
Esquerda: Coleta de lixo domiciliar { )sim ( )nao
Fundos: Transporte coletivo { )sim ( )nao
Relevo topografico: Area de risco ( )sim ( )né@o
Tipo de vedacéo:
TIPO DE EDIFICA(;ﬁOIBENFEITOHIAS POSTURAS MUNICIPAIS
() Residencial ( ) Galpéo Projeto aprovado ( )Sim ( )Nao ( )Sem informacdes
() Comercial ( )Barracao Projeto estrutural ( )Sim ( )Nao ( )Sem informagbes
{ ) Industrial ( )Edicula Projeto hidraulico/elétrico  ( )Sim  ( )Nao ( )Sem informacdes
() Institucional { ) Coberta Alvara ( )Sim ( )N&o ( )Sem informagdes
Baixa de consirucdo ( )Sim  { )Nao ( )Sem informacdes
FUNDACAO
() Estaca () Tubuldo () Sapata corrida
PLANTA BAIXA PAREDES / REVESTIMENTOS PRIMARIOS
N.2 de pavimenios Area construida: Sala ( ) chapisco ( )reboco ( )embogo
Copa ( ) chapisco { )reboco ( )embogo
{ ) Salas { ) Cozinha Quartos { ) chapisco ( )reboco ( )embogo
( ) Copa ( ) Varanda Banheiro ( ) chapisco ( )reboco ( )emboco
( ) Quartos ( ) Garagem Cozinha { ) chapisco ( )reboco ( )embogo
( ) Banheiro ( )Coberta Varanda ( ) chapisco ( )reboco ( )embogo
() Outras dependéncias: Garagem { ) chapisco { )reboco ( )embogo
Coberta { ) chapisco { )reboco ( )embogo
{ ) chapisco { )reboco ( )embogo
() chapisco ( )reboco () embogo
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PAREDES / REVESTIMENTOS FINAIS

Sala ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. { )azulejos h= m ( )ceramicah = m
Copa ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramicah = m
Quartos ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )cerAmicah = m
Banheiro ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. { )azulejos h= m ( )ceramicah = m
Cozinha ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. { )azulejos h= m ( )ceramicah=__  m
Varanda ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramicah= m
Garagem ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. { )azulejos h= m ( )ceramicah = m
Coberta ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramicah = m
( )caiagdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )cerAmicah = m
{ )caiacdo ( )latex () emassam. { ) azulejos h= m_( )ceramicah = m
PISOS
Sala ( )tdbcorrida ( )tacos ( )cer@mica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Copa ( )tabcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Quartos ( )tdbcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )arddsia ( ) ()
Banheiro ( )tdbcorrida ( )tacos ( )cer@mica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Cozinha ( )tabcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Varanda ( )tdbcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )arddsia ( ) ()
Garagem ( )tdbcorrida ( )tacos ( )cer@mica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Coberta ( )tabcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
( )tdbcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )arddsia ( ) ()
( Jtdbcorrida ( )tacos ( )cer@mica ( )cimentado ( ) paviflex ( )ardésia ( ) ()
COBERTURAS/FORROS
Estrutura: ( ) madeira ( ) metalica
Cobertura: () Telhafrancesa () Colonial () Amianto () Laje macica
OCORRENCIA DE PATOLOGIA
Sala () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Mofo ({ )
( )umidade () umidade
Copa { ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo { )
( ) umidade () umidade
Quarios ( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo ({ )
( )umidade () umidade
Banheiro () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Moio ( )
{ )umidade () umidade
Cozinha { ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )ftrinca ( ) Mofo { )
( ) umidade () umidade
Varanda ( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Mofo { )
( )umidade () umidade
Garagem () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Mofo ({ )
( )umidade () umidade
Coberta ( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )ftrinca () Mofo ({ )
( ) umidade () umidade
() fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )frinca () Mofo { )
( )umidade () umidade
( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca () Mofo ( )
( ) umidade () umidade
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SUDECAP CADERNO DE ENCARGOS PREFEITURA MUNICIPAL
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INSTALACOES DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA
( ) Instalagdo hidraulica  Vazamento ( )sim { )nao Foto da placa { )sim{ )néo
( ) Instalag@o elétrica Defeitos ( )sim ( )nao Foto da obra ( )sim( )nao
Cisterna ( )sim Foto da via ( )sim{ )néo
( )nédo
Foto do passeio { )sim{ )néo
Canil ( )sim
( )néo Foto da fachada ( )sim( )nao
Arvores () Frutiferas Foto patologias ( )sim( )nao
{_) Outras
OBSERVACOES

RECONHECIMENTO DA VISTORIA

Local e data:
/ !
Eng.? Vistoriador — CREA n.*
Proprietario/Inquilino — Cl
Testemunhas:
Cl. ne Cl.nt?
Endereco: Endereco:
Telefone: Telefone:

1.4. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1.4.1. Objetivo

Este item do Caderno de Encargos SUDECAP visa estabelecer as diretrizes gerais para o cumprimento dos
procedimentos de Seguranga e Medicina do Trabalho a serem adotados nas obras contratadas pela

SUDECAP, tais como:

« Evitar os acidentes, eliminando/reduzindo os fatores de riscos ambientais;

e Treinar e orientar constantemente os trabalhadores;

e Fornecer uniformes, EPI e ferramentas adequadas;

e Manter a fiscalizagdo constante quanto a seguranca durante a execug¢do das obras publicas do
Municipio de Belo Horizonte.
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1.4.2. Documentacgao de referéncia
Para melhor orientagcéo, dever-se-a consultar as seguintes normas e legislagéo aplicavel:
e Constituicdo Federal/1988:

— Art 7° - Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria
de sua condigao social:

— XXII - Redugéao dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saude, higiene e
seguranca.

e Lein®6514 de 22 de dezembro de 1977, com destaque para os Art. 157-1e 1l €158 —I:

— Altera o capitulo V do Titulo Il da Consolidagao das Leis do Trabalho, relativo & Seguranga e
Medicina do Trabalho.

— Art 157 - Cabe as empresas:
= Cumprir e fazer cumprir as normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

= Instruir os empregados, através de ordem de servigo, quanto as precaugdes a tomar
no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doengas ocupacionais.

— Art 158. Cabe aos empregados:

= Observar as normas de segurancga e medicina do trabalho, inclusive as instrugdes
de que trata o item Il do artigo anterior.

¢ Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978.
e Cadigos Civil e Penal: Responsabilidade civil e criminal do empregador e seus prepostos:
e Cadigo Civil
— Art. 159 — Aquele que, por agdo ou omissao voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, violar
direito, ou causar prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.
e Codigo Penal
— Art. 132 — Expor a vida ou saude de outrem a perigo direto ou iminente.
— Pena: detengéo de trés meses a um ano, se o fato nao constituir crime mais grave.
1.4.3. Definigoes
a. Ato culposo
Quando a acado e a omisséo s&o involuntarias. Ato resultante de negligéncia, imprudéncia ou impericia.
b. Ato doloso
Quando a a¢do ou omisséo é intencional.
c. Ato licito
Quando a agao do homem esta em conformidade com a lei.
d. Ato ilicito
Quando o homem viola o direito ou causa prejuizo a alguém, e pode gerar responsabilidade civil ou penal.
e. Negligéncia
Auséncia de diligéncia ou cuidado, ou, ainda, a demora para prevenir ou obstar que o dano ocorra.
f. Imprudéncia

Falta de observancia das medidas de precaugdo e de seguranca que se faziam necessarias, em dado
momento, para evitar-se um mal.

g. Impericia

Falta de aptidao especial, habilidade ou experiéncia, ou de previsao, no exercicio de determinada fungao, arte
ou oficio.
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h. Medidas de protegao coletiva

Sao aquelas de carater geral, implantadas no ambiente de trabalho, que visam a protecao de todos os
trabalhadores em conjunto.

Exemplos: aterramentos de maquinas, exaustdo, ventilagdo, enclausuramento de maquinas ruidosas,
escoramentos, instalagdo de guarda-corpos e plataformas, delimitagdo de areas, sinalizacao etc.

i. Medidas de carater administrativo

Sao aquelas que visam minimizar a exposi¢ao dos trabalhadores aos fatores de risco ambientais através da
reorganizacgao da rotina do trabalho. Ex.: revezamentos, mudanga de tarefas, mudanga de horarios etc.

j- Equipamento de protec¢ao individual

E todo dispositivo de uso individual destinado a proteger o trabalhador contra os danos & sua salde ou
integridade fisica, no exercicio da sua fungéo. Todos os EPIs usados deverdo apresentar o CA (Certificado
de Aprovagéo) valido. O recebimento do EPI deve ser atestado em formulario préprio (ficha de EPI) conforme
determina a NR-6.

Conforme estabelecido no item 9.3.5 da NR-9, as medidas de controle dos riscos ambientais deverao seguir
a seguinte hierarquia: acima.

Primeiro deverdo ser implantadas medidas de protegao coletiva. Quando nao houver viabilidade técnica para
implantacdo de medidas de protegao coletiva, deverao ser implantas medidas de carater administrativo ou de
organizagao do trabalho e sé por ultimo deve-se recorrer ao uso de EPI.

Dessa forma, fica claro que o uso dos EPI é o ultimo recurso a ser adotado, quando as outras medidas se
mostram insuficientes para eliminar/reduzir os riscos ambientais.

I. CIPA - Comissao Interna de Prevengdo de Acidentes NR-5

A constituicdo dessa comissdo € uma exigéncia legal e tem como objetivo a prevencao de acidentes e
doencas decorrentes do trabalho, de modo a tornar compativel permanentemente o trabalho com a
preservagao da vida e a promogao da saude do trabalhador, conforme NR-5.

A formagéo da CIPA também é prevista na NR-18. Quando se tratar de obra de construgédo civil, no que diz
respeito a constituicdo da CIPA, deveréa ser obedecida a norma mais rigorosa.

m. SESMT - Servigos Especializados em Engenharia de Seguran¢a e em Medicina do Trabalho NR-4

As empresas privadas e publicas, os 6rgdos publicos da administracdo direta e indireta e dos poderes
Legislativo e Judiciario, que possuam empregados regidos pela Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT,
manterdo, obrigatoriamente, Servigcos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho, com a finalidade de promover a saude e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.

O dimensionamento dos Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho
vincula-se a gradagao do risco da atividade principal e ao numero total de empregados do estabelecimento,
constantes dos Quadros | e I, anexos, observadas as exce¢des previstas na NR-4.

O quadro do SESMT das empresas contratadas pela SUDECAP devera obedecer ao disposto na NR-4.
Quando o termo de referéncia for mais rigoroso que a NR-4, o termo de referéncia devera ser obedecido.

n. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

E um programa obrigatério que visa a promogao e preservagao da saude do conjunto dos seus trabalhadores.
E parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saude dos trabalhadores,
devendo estar articulado com o disposto nas demais NR. Toda empresa que possui empregados regidos pela
CLT deve possuir o PCMSO, o qual deve ser atualizado anualmente e atender a todos os requisitos da NR-
7.

o. PPRA - Programa de Prevengao de Riscos Ambientais

E parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservagdo da saude e
da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, em especial com
o0 Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO. Toda empresa que possui empregados
regidos pela CLT deve possuir o PPRA, o qual deve ser atualizado anualmente e atender a todos os requisitos
da NR-9.

p. PCMAT - Programa de Condi¢coes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

E obrigatério para estabelecimentos da indUstria da construg&o civil com 20 ou mais trabalhadores. Esse
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programa deve contemplar os aspectos da NR-18, NR-9 e outros dispositivos complementares de seguranga.
Por englobar a norma do PPRA, empresas que possuem PCMAT estao desobrigadas de fazerem o PPRA.

q. ASO - Atestado de Saude Ocupacional

Sao emitidos a partir da realizagdo dos exames médicos nas fases: admissional, periddico, de retorno ao
trabalho, de mudanca de funcdo e demissional. Atestam se o trabalhador esta apto ou inapto para o
desempenho de suas fungdes. Nenhum empregado pode ser admitido antes que o ASO admissional seja
expedido.

r. Riscos Ambientais

Sao agentes agressivos que podem levar o empregado a adquirir doenga do trabalho ou a se sujeitar a
acidentes do trabalho. Tais agentes sao: fisicos, quimicos, biolégicos, ergonémicos e de acidentes.

s. Responsabilidade civil e criminal

"A responsabilidade civil € a aplicagdo de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano moral ou
patrimonial causado a terceiros, em razao de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde,
por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposigéo legal (Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil
Brasileiro, 72 edigao, Sao Paulo, 1993). A diferencga entre responsabilidade civil e criminal esta em que esta
impde o cumprimento da pena estabelecida em lei, enquanto aquela acarreta a indenizacdo do dano
causado”.

1.4.4. Condigoes gerais
a. Condicionantes

Estas especificagbes prevalecerdo como clausula integrante do contrato e estabelecerdo as condigbes
necessarias para a protecao das pessoas envolvidas, inclusive a populagdo da cidade, bem como a
preservagao de equipamentos, materiais e do meio ambiente.

O nao cumprimento, em 10 dias, das determinag¢des para sanar irregularidades em obra contratada, podera
gerar suspensdo dos trabalhos e do pagamento, sem que isto exima a CONTRATADA das obrigagées,
penalidades, prazos e multas constantes das clausulas contratuais, bem como desobriga a PBH do
pagamento das horas ndo trabalhadas.

Qualquer exigéncia legal do SESMT da SUDECAP podera ser determinada em qualquer fase do
desenvolvimento da obra.

Além dos 6nus relativos ao ndo cumprimento das normas regulamentadora do Ministério do Trabalho,
conforme explicitado no edital e no Decreto Municipal N° 15.113/2013, cabera a multa de 3% (trés por cento)
sobre o valor de referéncia para a licitagdo ou para a contratagao direta, por deixar de fornecer Equipamento
de Protecao Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagao,
na hipétese de contratagéo de servigos de mao de obra.

b. Competéncias

A SUDECAP, através do SESMT da SUDECAP, dos seus Técnicos ou dos seus FISCAIS DE OBRA, reserva-
se o direito de, a qualquer momento, sem prévio aviso, supervisionar a obra, analisar materiais e produtos,
verificar o trabalho da CONTRATADA e dos técnicos responsaveis e das eventuais subcontratadas, as
técnicas aplicadas, os registros dos produtos, verificar se as Normas de Seguranca estdo sendo aplicadas e
tomar as medidas e providéncias que se fizerem necessarias.

b.1. Compete a SUDECAP/SMOBI

b.1.1. Geréncia de Sequranca de Medicina do Trabalho

e Inspecionar a obra contratada e determinar que sejam sanadas as irregularidades;

¢ Notificar a CONTRATADA caso as irregularidades persistam;

o Solicitar a aplicagédo da multa mencionada na “Solicitagdo de Contratac&o”;

e« Embargar a obra ou interditar maquinas e/ou equipamentos, em caso de risco grave e iminente.

b.1.2. Geréncia de Comunicacédo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

A Geréncia de Comunicacao da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura ficara encarregada de fornecer
as cores e padrdes de logomarcas a serem utilizadas.
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b.2. Compete a CONTRATADA:
e Seguir as instrugdes relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, constantes no Edital.

e Proteger todos os trabalhadores da obra e a populagao da cidade, eliminando todos os riscos que
possam acidenta-los, especialmente a desorganizagao do transito no canteiro, desarrumacao de
materiais, produgdo de gases e vapores, ruidos excessivos, vibragdes, radiagdes, incéndios,
explosdes, risco de queda, etc.;

o E obrigatéria a uniformizacdo do efetivo da obra. O padrdo consiste em calca e jaleco. Nos tercos
superiores e inferiores do jaleco e nas mangas estdo inseridas faixas para acentuar contraste e
visualizagdo. No caso de obras noturnas, as faixas brancas deverao ser confeccionadas em material
refletivo. Serdo fornecidos, a cada operario, dois jogos de uniforme a cada quatro meses, dentro do
prazo da obra;

e Os custos dos uniformes serao de responsabilidade da CONTRATADA, uma vez que estao incluidos
nos encargos (leis sociais que incidem no valor da mao de obra).

e Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI's) aos operarios,
tais como: capacetes, cintos de seguranga, luvas, botas, mascaras e equipamentos de protegéo
coletiva (EPC’s), conforme as prescri¢cdes das “Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina
do Trabalho”, em especial as normas NR-6 € NR-18;

o Oferecer condigbes adequadas de prote¢do contra roubo e incéndio, e suas instalagbes, maquinario
e equipamentos deverao propiciar condigdes adequadas de protegao e seguranga aos trabalhadores
e a terceiros, conforme as especificagdes contidas no Art. 170, Segdes | a XIV da Lei n® 514/77, que
altera o Capitulo 5 da Consolidagéo das Leis do Trabalho, bem como as suas respectivas “Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho”, NR-1 a NR-33, e Portaria n°® 3214 de
8/06/1978.

e As obras devem ser isoladas por tapumes ou barreiras semelhantes, com altura minima de 2,20
metros, de forma que impega 0 acesso de pessoas alheias a atividade.

e Obedecer as Normas Regulamentadoras - NR, de acordo com a portaria 32214 / 78, adequadas ao
tipo de obra contratada, em especial a NR-18 e NR-6, destacando-se os itens 6.6.1 € 6.7.1, a saber:

— 6.6.1. Cabe ao empregador, quanto ao EPI:
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir o seu uso;

c) fornecer ao trabalhador somente equipamento o aprovado pelo 6rgéo nacional
competente em matéria de seguranga e saude no trabalho;

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagao;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

f) responsabilizar-se pela higienizagdo e manutengao periddica; e,

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Obs.: N&o basta, ao empregador, fornecer os EPI. E sua obrigagdo exigir o uso dos mesmos e treinar os
empregados quanto ao uso correto de cada equipamento.

— 6.7.1. Cabe ao empregado, quanto ao EPI:
a) usa-lo, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservacgao;
¢) comunicar ao empregador qualquer alteracdo que o torne impréprio para uso; e,
d) cumprir as determinag¢des do empregador sobre o uso adequado.

e Cumprir as Legislagcdes Federal, Estadual e Municipal vigentes, bem como o que preceituam as
instrucdes da presente norma;

e Somente fornecer EPI com o respectivo CA (Certificado de aprovacgao) expedido pelo MTE (Ministério
do Trabalho e Emprego);

e Em caso de acidente do trabalho, remeter, ao SESMT da SUDECAP, cépia da CAT (Comunicagao de
Acidente do Trabalho);
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e Cuidar para que os gerentes ou responsaveis pelo pessoal do campo instruam, com detalhes, as
tarefas dos seus subordinados, objetivando maior eficacia e a prevencéo de acidentes.

e A remuneracgdo dos itens relativos a Seguranca do Trabalho esta incluida nos encargos (leis sociais
que incidem no valor da mao de obra).

1.4.5. Medidas de protecao
a. Protecgao coletiva

Todos os servigos executados nas vias publicas serdo obrigatoriamente sinalizados com cones, bandeirolas,
bloqueios, placas de adverténcia e, se necessario, sinalizagdo luminosa.

Para os projetos de grande porte, exige-se:
¢ Que os tapumes sejam de madeira ou compensado resinado;

¢ Que as entradas do canteiro sejam iluminadas a noite e controladas de maneira a impedir a entrada
de pessoas alheias a atividade;

o Controle de velocidade de veiculos no canteiro (maximo 20 km/h);
e Placas de adverténcia para reduzir a velocidade dos veiculos que transitam nas imediagoes.

e Realizagdo, em carater permanente, até o final da obra, de campanha preventiva de acidentes no
canteiro de obras, com a utilizagdo de cartazes, avisos, placas, folhetos, renovados sempre que
necessario.

b. Protegao individual

O trabalhador devera ser instruido sobre a utilizacdo do equipamento distribuido, para se proteger contra
danos possiveis e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservagao do mesmo.

A Contratada fornecera, sem énus para os seus empregados, todo o equipamento de protecao individual, que
sera de uso obrigatorio.

O exemplo dado pelos engenheiros, mestres e encarregados é fator indispensavel a ser seguido pelos
subordinados nas suas atividades e no uso de EPI.

c. Protecao do publico e visitantes

Qualquer obra contratada devera estar cercada com tapumes adequados, bem balizada para pedestres e
veiculos, e com as vias de transito interno desobstruidas e iluminadas.

Todo e qualquer visitante devera usar capacete, devendo a contratada manter, na obra, uma certa quantidade
para tal finalidade. Quando as obras forem executadas as margens de vias pavimentadas, exige-se que a
contratada lave ou proceda a varrigao diaria do pavimento, deixando-o sem lama, areia, terra ou restos de
obra. Conforme consta na NR-18:

“18.30.3 — Nas atividades da industria da construgdo com mais de 2 (dois) pavimentos a partir do nivel
do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, é obrigatéria a construgdo de galerias sobre o
passeio, com altura interna livre de no minimo 3,00m (trés metros) *;

e “18.30.3.1 — Em caso de necessidade de realizagdo de servigos sobre o passeio, a galeria deve ser
executada na via publica, devendo neste caso ser sinalizada em toda sua extens&o, por meio de sinais
de alerta aos motoristas nos dois extremos e iluminagédo durante a noite, respeitando-se a legislagao
do cédigo de obras municipal e de transito em vigor”.

d. Seguranca de veiculos, maquinas e equipamentos

Todo veiculo, maquina ou equipamento somente podera ser operado por pessoal legalmente habilitado,
testado pela contratada e comprovadamente competente. A SUDECAP podera exigir o afastamento de
qualquer motorista ou operador que julgar inconveniente.

1.5. CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS
1.5.1. Objetivo

Esta determinagdo do Caderno de Encargos SUDECAP compreende todas as instalagdes provisorias
executadas junto a area a ser edificada, com a finalidade de garantir condicbes adequadas de trabalho,
abrigo, segurancga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execugéo da obra,
além dos equipamentos e elementos necessarios a sua execugao e identificacao.
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1.5.2. Condigoes gerais

A instalagdo do canteiro de servigos devera ser orientada pela FISCALIZACAO, que aprovara ou nio as
indicagdes das areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das
obras, informando-se das condigdes existentes.

Conforme Portaria do Ministério do Trabalho n.° 261, de 18 de abril de 2018 (Atualizacdo da NR-18) os
canteiros de obras devem estar protegidos por sistema de protegdo contra descargas atmosféricas - SPDA,
projetado, construido e mantido conforme normas técnicas nacionais vigentes. O cumprimento desta
obrigacdo é dispensado nas situagdes previstas em normas técnicas nacionais vigentes, mediante laudo
emitido por profissional legalmente habilitado.

Constatada a necessidade de supressao de arvores, movimentacao de terra ou trabalho em horario especial,
as respectivas autorizacbes deverdao ser solicitadas a Geréncia de Gestdao Urbanistica e Ambiental da
SUDECAP, que tomara as providéncias cabiveis junto ao 6rgao responsavel.

A CONTRATADA devera apresentar a disposicao fisica do canteiro de servicos e submeté-lo a aprovagéo da
FISCALIZACAOQO, dentro do prazo maximo de dois dias apds a data de emissao da Ordem de Servico.

As placas de identificacdo da obra, os uniformes, os tapumes, os informes e cavaletes sempre obedecerao
ao modelo estabelecido pela Geréncia de Comunicagao da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O
engenheiro responsavel pela FISCALIZACAO da obra encaminhara cépia da Ordem de Servico & Geréncia
de Comunicacgao, a qual se encarregara da definicdo do padrio a ser adotado, conforme o tipo da obra.

O canteiro de servicos instalado pela CONTRATADA devera contar com todos os equipamentos, maquinarios
e ferramentas necessarias a sua boa execucgao, de acordo com a natureza de cada obra e com cada uma de
suas etapas, de modo a respeitar as discriminagdes contidas no Edital da referida obra.

No canteiro de obras deverao ser mantidos: diario da obra, segundo modelo padrdo da PBH, projeto executivo
completo, edital, contrato, planilha contratual, Ordem de servigo inicial, cronograma, plano de seguranga,
projeto de sinalizagéo, controle meteorolégico, Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), inscricdo no INSS, alvara de instalagéo, acesso ao Caderno de Encargos,
cadastros de instalagbes da CEMIG, COPASA, BHTrans e demais concessionarias, e eventuais
licenciamentos ambientais do 6rgdo competente.

Enfatiza-se a disponibilidade permanente de todos os documentos acima relacionados, por se tratarem de
fontes de consultas diarias, objetivando qualidade, seguranca e regularidade fiscal da obra.

Determinados documentos constantes desta relagdo deverdo ser fixados em painel préprio, como: a
implantacdo geral da obra, cronograma, controle meteoroldgico, alvard de instalacdo, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), inscricdo no INSS e
licenciamentos eventuais.

Compete 8 CONTRATADA manter o Diario da Obras no escritério da FISCALIZAGCAO, registrando no mesmo,
as etapas de trabalho, equipamentos, numero de operarios e ocorréncias, com os detalhes necessarios ao
entendimento da FISCALIZACAO, que aprovara ou retificara as anotacdes efetuadas pela CONTRATADA. A
escrituragao do Diario de Obras tem prazo maximo de 48 horas para encerramento de cada parte diaria.

Para definir com clareza o periodo de vigéncia da obra, a FISCALIZACAO formalizara os termos de abertura
e encerramento do Diario de obras, na primeira e ultima pagina deste documento, além do texto principal,
mencionando-se o0 numero e data do edital, contrato e ordem de servigo inicial.

Os padroes e ligagbes provisérias de agua, esgoto, luz e telefonia deverdo ser executados de modo a atender
as necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionarias.

O canteiro de servigos instalado pela CONTRATADA devera contar, de acordo com a natureza de cada obra
e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinarios e ferramentas necessarias a sua
boa execucgéo, respeitando-se as discriminagdes contidas no Edital da referida obra.

A abertura de caminhos de servigo e acessos provisorios devera ser executada conforme descrito no capitulo
3 - Trabalhos em Terra, deste Caderno de Encargos.

Prioritariamente, devera ser executado o escritério de obras da FISCALIZACAO.

Devera ser instalado, no escritério da FISCALIZACAO, uma linha telefénica exclusiva (fixa ou mével) e um
computador conectado em banda larga a Internet, conforme especificagdo técnica e relagdo de softwares
constantes do Edital da obra. Estes equipamentos deverao ter seu custo e manutengao incluidos no preco
composto e ofertado pela CONTRATADA, ndo sendo, portanto, objeto de medicao.

Os custos referentes ao pessoal para limpeza diaria e continua das instalagbes dos escritérios e barracoes
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de obras, bem como de toda a obra, inclusive o canteiro, deverao estar incluidos no prego composto e ofertado
pela CONTRATADA, nao sendo, portanto, objeto de medigéo.

Os escritérios, depodsitos e refeitérios devem ser dimensionados na etapa de projetos e podem seguir a
padronizacgédo da Tabela 1. Para as obras com efetivos acima de 60 colaboradores deve ser feita uma analise
pelo responsavel técnico do projeto, de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP, de modo a garantir
os itens citados anteriormente e também os requisitos minimos das normas regulamentadoras de Seguranca
e Medicina do Trabalho.

Ja os vestiarios e instalagdes sanitarias devem obedecer a tipologia da Tabela 2. Para obras com efetivo
diferente do especificado na tabela, fica a critério da FISCALIZACAO dimensionar estas instalagdes para que
atenda todos os itens das Normas Regulamentadoras de Segurangca e Medicina do Trabalho. A Tabela a
seguir tem a descricdo das condigdes minimas da NR 18 para os vestiarios e instalagao sanitaria.

Tabela 1 — Recomendagéo de dimensionamento de instalagbes de obras

Instalagéo Tipo Area Efetivo

(m?)

Escritério da Fiscalizacdo e Contratada Tipo | 17

Depésito e ferramentaria Tipo | 12 0-30

Escritério da Fiscalizacdo e Contratada Tipo | 17

Deposito e ferramentaria Tipo Il 25 30-60

Refeitério Tipo | 18

Escritério da Fiscalizacédo e Contratada | Tipo Il 25 60

Depésito e ferramentaria Tipo lll 40

Refeitério Tipo Il 25

Tabela 2 — Dimensionamento minimo de instalagdes sanitarias e de vestiario

Instalagéo Tipo Area Efetivo
(m?)
Vestiario Tipo | 25 0-15
Vestiario Tipo Il 67,5 16 — 40
Vestiario Tipo Ill 90 41-60
Instalagdes sanitarias Tipo | 10 0-20
Instalagdes sanitarias Tipo Il 20 21-40
Instalacbes sanitarias Tipo lll 30 41 - 60
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1.5.3. Escritorios
a. Fiscalizagao e contratada
a.1. Condigoes especificas

Os escritérios da FISCALIZACAO e da CONTRATADA deverdo ser dimensionados, durante o
desenvolvimento do projeto, pelo respectivo responsavel técnico, de acordo com as diretrizes técnicas da
SUDECAP e com o porte da obra, visando o espago necessario para a devida acomodagao do corpo de
funcionarios que utilizara as instalagdes. Destaca-se como sugestdo de dimensionamento, a tabela acima. As
tipologias das instalagées encontram-se ao final deste item.

A critério da CONTRATADA e com a anuéncia da FISCALIZACAO, os escritérios de obra (fiscalizagdo e
contratada), quando a situagao demandar, podera ser alugado imével préximo a obra, visando melhor abrigar
a estrutura. Nestas situagbes todas as exigéncias referenciadas pelas Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e PBH, deverao ser respeitadas e atendidas. Deve ser fornecida agua fresca e potavel.

a.2. Materiais

Visando atender a montagem das instalacdes, apresenta-se, a seguir, uma relagdo com a especificagdo
simplificada dos materiais e servigos a serem utilizados na construgéo das instalagdes para os escritérios da
FISCALIZACAO e da CONTRATADA. A descricdo completa deve ser consultada e pode ser encontrada na
planilha de composi¢ao de precos, disponivel no site da PBH, no portal da autarquia SUDECAP.

a.2.1. Pisos

o Areado escritério: concreto 1:3:6 desempenado, espessura 5¢cm;

o Areados banheiros: concreto 1:3:6 desempenado e natado, espessura 5cm;

e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5cm, largura de 50cm em todo o contorno dos barracoes.
a.2.2. Vedacéo

e Chapa compensada resinada, e = 10mm (com cola fendlica);
a.2.3. Cobertura

e Telha de fibrocimento ondulada 4 mm;

a.2.4. Instalacao hidrossanitaria

e Tubos, conexbes, caixas, sanitarios e demais insumos referenciados pelas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e especificacbes da PBH e contidos na planilha de
composi¢ao desse servico da SUDECAP.

a.2.5. Instalacao elétrica

o Eletrodutos, cabos, luminarias e demais insumos referenciados pelas Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e especificagbes da PBH e contidos na planilha de composi¢do desse servigo
da SUDECAP.

a.3. Tipologia dos escritérios
a.3.1. Mobiliario escritério TIPO |

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado. A descrigao
completa deve ser consultada e pode ser encontrada na planilha de composigcéo de pregos, disponivel no site
da PBH, no portal da autarquia SUDECAP.

e Moveis em geral (1 mesa com 3 gavetas, 7 cadeiras, 1 mesa de reunido com didmetro de 1,20m, 1
armario de ago com 2 portas, arquivo com 3 gavetas e 1 mapoteca).

a.3.2. Mobiliario escritério TIPO Il

Seré de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado. A descricao
completa deve ser consultada e pode ser encontrada na planilha de composigéo de precos, disponivel no site
da PBH, no portal da autarquia SUDECAP.

e Moveis em geral (2 mesas com 3 gavetas, 8 cadeiras, 1 mesa de reunido com diametro de 1,20m,
2 armarios de ago com 2 portas, 1 arquivo com 4 gavetas e 1 mapoteca)
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b. Critérios de levantamento, medigcdo e pagamento
b.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

A critério da FISCALIZACAO, o Levantamento podera ser realizado de acordo com as possibilidades
abaixo:

e Por unidade, considerando os tipos padronizados na Tabela 1 e 2, definido pelo responsavel técnico
do projeto durante o seu desenvolvimento, de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP,
levando em consideragao as caracteristicas da obra.

e Por metro quadrado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo responsavel técnico do
projeto, durante o seu desenvolvimento, de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP e de
acordo com o porte da obra.

b.2. Medicao
O Escritério de obra devera ser medido observando o mesmo critério de levantamento.
b.3. Pagamento

Sera efetuado conforme pregos unitarios contratados, remunerando, durante o tempo de utilizagdo a sua
construgdo, pintura, manutengao, desmobilizagao, transporte, recomposicao e limpeza do local instalado,
moveis, equipamentos, materiais, inclusive redes internas de agua, esgoto, energia e telefonia. Como o
pagamento contempla a reutilizagdo pela CONTRATADA, por mais uma vez, este equipamento é de sua
propriedade. Todas as despesas relativas a instalagao, uso e manutengao dos equipamentos do canteiro de
servigcos deverao estar incluidas na composicao de pregos unitarios adotada pela CONTRATADA.

1.5.4. Barracoes de obra

A critério da CONTRATADA, com a anuéncia da FISCALIZACAO, os barracées de obra, quando a situagéo
assim o recomendar, podera ser alugado um imével préximo a obra, visando melhor abrigar a estrutura.
Nestas situagdes, ndo havera acréscimo de nenhum 6nus a PBH, e todas as exigéncias referenciadas pelas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH, deveréo ser respeitadas e atendidas.

a. Vestiario e instalagao sanitaria
a.1. Condigéoes especificas

Os vestiarios e instalagdes sanitarias devem obedecer a tipologia da Tabela 2. Para obras com efetivo
diferente do especificado na tabela, fica a critério da FISCALIZACAO dimensionar estas instalagdes para que
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atenda todos os itens das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho. Deve ser
observado a distancia maxima de 150 metros de deslocamento entre o local de trabalho e a instalagao
sanitaria. As normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do trabalho, NR-18 e NR-24, que
determinam as condigdes minimas para aceitacdo de uma instalagéo, estao descritas na Tabela 3, a seguir:

Tabela 3 - Requisitos minimos NR-18 - Vestiario e instalagdo sanitaria

Tipo de area

Requisitos exigidos

Instalagbes Sanitarias

Condicdes Gerais

Ter portas que impegam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente. Ser independente para homens e mulheres, quando
necessario.

Pé direito minimo

2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros).

lluminagéo Adequada.

Ventilagcao Adequada.

Paredes Material Resistente e lavavel, podendo ser de madeira.
Piso Impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.
Chuveiro 1 unidade/ grupo de 10 trabalhadores ou fracéo.

Area destinada aos vasos sanitarios

Area minima de 1 m2 por sanitario.

Area destinada aos chuveiros

Area minima de 0,8 m? por chuveiro, com altura minima de 2,10 m.

Instalagdes Elétricas

Protegidas adequadamente.

Lavatdrio tipo calha

1 unidade/ grupo de 20 trabalhadores ou fragdo. Espagamento minimo de 60 cm
entre torneiras quando coletivo.

Lavatério em loucga

1 unidade/ grupo de 20 trabalhadores ou fragao.

Sanitarios

Vaso e Mictério tipo cuba

1 unidade/grupo de 20 trabalhadores ou fragédo

Vaso sanitario

Bacia turca ou sifonado. Ter caixa de descarga ou sifonado. Ser ligado a rede de
esgoto e quando nao for possivel a fossa séptica, com interposicédo de sifoes|
hidraulicos.

Local destinado ao vaso sanitario

Porta com trinco interno. Divisdrias com borda inferior maxima de 0,15m de altura
e altura minima da diviséria de 1,80 m. Obrigatério lixeira com tampa e
fornecimento de papel higiénico.

Altura mictério

Maxima de 0,50 m do piso.

|Mictério tipo calha

Cada segmento de 0,60 m corresponde a 1 mictorio tipo cuba.

Vestiarios

Bancos

Em quantidade suficiente para atender todos os usuarios, com largura minima de|
0,3 m.

Ventilagdo natural

Ter area de ventilacdo correspondente a 1/10 (um décimo) de area do piso.

lluminagéo Ter iluminagado natural e/ou artificial.
Individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado, com divisao,
Armarios interna para separar roupas limpas das roupas sujas.

Instalagoes tipo containers

Ventilagdo natural

Minimo 15 % (quinze por cento) da area do piso, composta por, no minimo, duas
aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilagéo interna.

Conforto Térmico

Deve ser garantido.

Pé direito minimo

2,40 m (dois metros e quarenta centimetros).

Ambulatérios

Obrigatdrio para frentes de obras com 50 ou mais trabalhadores.
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a.2. Materiais

Visando atender a montagem das instalagbes, apresenta-se, a seguir, uma relagdo simplificada com a
especificagdo dos materiais e servicos a serem utilizados na construcdo das instalagbes para vestiario e
instalagdes sanitarias. A descricdo completa deve ser consultada e pode ser encontrada na tabela de
composic¢ao de pregos, disponivel no site da PBH, na pagina da autarquia SUDECAP.

a.1.1. Pisos
o Areainterna: concreto 1:3:6 desempenado e natado, espessura 5cm;
e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5 cm, largura de 50cm em todo o contorno dos barracées.
a.2.2. Vedacéo
e Chapa compensada resinada e=10mm (com cola fendlica);
a.2.3. Cobertura
o Telha de fibrocimento ondulada 4 mm;
a.2.4 Pintura
o Tinta latex PVA:
— Face externa dos painéis de vedagao;
— Face interna dos painéis das paredes de vedagao, altura acima de1,80 m;
e Tinta esmalte:
— Face interna dos painéis de vedagao até altura 1,80 m.

a.2.5. Instalacao hidrossanitaria

e Tubos, conexdes, caixas, sanitarios e demais insumos referenciados pelas Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e PBH e contidos na planilha de composigéo desse servigo da SUDECAP.

a.2.6. Instalacao elétrica

o Eletrodutos, cabos, luminarias e demais insumos referenciados pelas Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e PBH e contidos na planilha de composi¢ao desse servigo da SUDECAP.

a.3. Tipologia dos vestidrios e instalagbées sanitdrias

a.3.1. Mobiliario dos vestiarios

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de armarios e bancos em quantidade adequada
ao efetivo da obra, conforme NR-18. As cadeiras e mesas dos escritérios devem ser fornecidas em
conformidade com a NR-17.

a.3.2. Mobiliario instalacédo sanitaria TIPO |

Seré de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
deverao estar inclusos nas composigdes de precos unitarios.

e 1 vaso sanitario, 2 chuveiros, 1 lavatério e 1 mictoério

a.3.3. Mobiliario instalacéo sanitaria TIPO I/

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
deverao estar inclusos nas composigdes de precos unitarios.

e 2 vasos sanitarios, 4 chuveiros, 2 lavatorios e 2 mictorios

a.3.4. Mobiliario instalacdo sanitaria TIPO Il

Seré de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
deverao estar inclusos nas composigcdes de pregos unitarios.

e 3 vasos sanitarios, 6 chuveiros, 3 lavatérios e 3 mictorios
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b. Area coberta
b.1. Condig¢bes especificas

A area coberta devera ser dimensionada pelo responsavel técnico do projeto durante o seu desenvolvimento,
de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP e com o porte da obra, visando proporcionar o espago
necessario para a devida acomodacgao dos equipamentos.

Esta area coberta, se necessaria, devera ser usada para acondicionamento e protegcdo de materiais e
equipamentos, criacdo de novas pracas de trabalho, abrigo de atividades diversas (servicos de armacao,
carpintaria, etc.).

c. Deposito e ferramentaria/depésito de materiais ensacados
c.1. Condigées especificas

As areas referentes ao “Depdsito e ferramentaria” e ao “Depdsito de materiais ensacados” deveréao ser
dimensionadas, durante o desenvolvimento do projeto, pelo respectivo responsavel técnico, de acordo com
as diretrizes técnicas da SUDECAP e com o porte da obra, visando proporcionar o espago necessario para a
devida acomodagéo dos materiais e equipamentos.

O deposito de materiais ensacados a ser utilizado para o armazenamento de cimento, cal, argamassas
industrializadas, etc. e devera atender as recomendagbes de estocagens dos FABRICANTES. Devera ser
instalado em local de facil acesso, de forma a permitir, a inspegao, a identificacdo de cada lote. O local devera
estar livre de umidade e bem protegido para preservacdo da qualidade. Também deve ser observado as
exigéncias da NR-18 quanto as condi¢des para armazenamento e estocagem de materiais
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c.2. Materiais

Visando atender a montagem das instalacbes, apresenta-se, a seguir uma relagdo com a especificacéo
simplificada dos materiais e servigos a serem utilizados na construgao das instalagoes para “Depésitos e
ferramentaria” e “Depésito de materiais ensacados”. A descrigdo completa deve ser consultada e pode ser
encontrada na planilha de composi¢cao de precgos, disponivel no site da PBH, no portal da autarquia
SUDECAP.

c.2.1. Pisos

e Areainterna: concreto 1:3:6 desempenado, espessura 5cm;

e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5cm, largura de 50cm em todo o contorno dos barracdes.
c.2.2. Vedacéo

e Chapa compensada resinada e=10mm (com cola fendlica);
c.2.3. Cobertura

¢ Telha de fibrocimento ondulada 4 mm;

c.2.4. Instalacéo elétrica

o Eletrodutos, conduletes, luminaria e demais insumos contidos na planilha de composi¢cdo desse
servico da SUDECAP.

c.3. Tipologia dos Depdsitos e ferramentaria

c.3.1. Mobiliario (para o “Depodsitos e ferramentaria”)

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
deverao estar inclusos nas composigdes de precos unitarios.

¢ Mesas e cadeiras;
e Balcao;
e Prateleiras.

O pé de direito deve ter, no minimo, 2,70 m.
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d. Refeitério
d.1. Condicées especificas

O refeitério devera ser dimensionado, pelo responsavel técnico do projeto durante o seu desenvolvimento, de
acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP e com o porte da obra, bem como cumprir os requisitos
técnicos das normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho, visando proporcionar o espago
necessario para a devida acomodagéao do corpo de funcionarios que utilizara as instalagdes.

As normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do trabalho, NR-18 e NR-24, que determinam as
condigdes minimas para aceitagao de uma instalagédo estdo descritas tabela a seguir. Devera ser atendida a
norma mais exigente quanto ao dimensionamento e equipamentos que devem ter no refeitério.

Tabela 4 — Requisitos minimos NR-18 - Refeitério

Tipo de area Requisitos exigidos

1,00 m?/ trabalhador e 1/3 do total de empregados por turno.

Largura igual 0,75m para circulagdo principal dos trabalhadores.

Bebedouro: 1 unidade / grupo de 50 trabalhadores.

Pé direito minimo de 2,80 m.

Area do Refeitério Largura igual 0,75m para circulagéo principal dos trabalhadores.

lluminagéo 150w / 6 m>.

Lavatdrio individual ou coletivo préximo;
Aquecedor de marmitas e pia com bancada.

Lixeira com tampa para recolhimento dos detritos.

Cozinha (se houver) 150w / 4m?, pé direito 3,0 m.

Ventilag&o natural Para todas as instalagoes.
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d.2. Materiais

Visando atender a montagem das instalagdes, apresenta-se, a seguir, uma relacdo com a especificagao
simplificada dos materiais e servigcos a serem utilizados na construgdo das instalagdes para refeitorio. A
descrigdo completa deve ser consultada e pode ser encontrada na tabela de composigdo de pregos,
disponivel no site da PBH, na pagina da autarquia SUDECAP.

d.2.1. Pisos
o Areainterna: concreto 1:3:6 desempenado e natado, espessura 5cm;
e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5cm, largura de 50cm em todo o contorno dos barracées.
d.2.2. Vedacéo
e Chapa compensada resinada e=10mm (com cola fendlica);
d.2.3. Cobertura
o Telha de fibrocimento ondulada 4mm;
d.2.4. Ventilacdo

e Fechamento das laterais e fundo, junto a cobertura, em tela de arame galvanizado (fio 22 e malha 25)
mm, altura variavel de 0 a 1,00m (compativel com a segéo de cada lado);

d.2.5. Pintura
¢ Tinta latex PVA:

— Face externa dos painéis de vedagao;

— Face interna dos painéis das paredes de vedacgao, altura acima de 1,80m.
o Tinta esmalte:

— Face interna dos painéis de vedagéo até altura 1,80 m.

d.2.6. Instalacao hidrossanitaria

e Tubos, conexdes, caixas, sanitarios e demais insumos em atendimento as exigéncias referenciadas
pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH.

d.2.7. Instalacao elétrica

e Eletrodutos, cabos, luminarias e demais insumos em atendimento as exigéncias referenciadas pelas
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH.

d.3. Tipologia dos Refeitorios
d.3.1. Mobiliario

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de bancos, aquecedor de marmitas e pia com
bancada em quantidade adequada ao efetivo da obra.
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e. Critérios de levantamento, medi¢cdo e pagamento
e.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Para o dimensionamento do vestiario, instalagao sanitaria e refeitério serdo também considerados os
requisitos técnicos das normas regulamentadoras de Seguranca e Medicina do trabalho.

A critério da FISCALIZACAO, o Levantamento podera ser realizado de acordo com as possibilidades abaixo:

e Porunidade, considerando os tipos padronizados na Tabela 1 e 2, escolhidos pelo FISCAL DE OBRAS
e pelo FISCAL DE PROJETOS, durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com as
caracteristicas da obra.

e Por metro quadrado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo FISCAL DE OBRAS e
pelo FISCAL DE PROJETOS, durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com o porte da obra.

e.2. Medicao
Os barracoes de obra deverao ser medidos observando o mesmo critério de levantamento.
e.3. Pagamento

Sera efetuado conforme precgos unitarios contratados, remunerando, durante o tempo de utilizagédo, a sua
construgdo, pintura, manutencao, desmobilizagao, transporte, recomposi¢ao e limpeza do local instalado,
moveis, equipamentos, materiais envolvidos na construgdo, inclusive redes internas de agua, esgoto, energia
e telefonia. Como o pagamento contempla a reutilizacdo pela CONTRATADA, por mais uma vez, este
equipamento é de sua propriedade.

Todas as despesas relativas a instalagdo, uso e manutencdo dos equipamentos do canteiro de servigos
deverao estar incluidas na composi¢ao de pregos unitarios adotada pela CONTRATADA.

1.5.5. Containers
a. Condic¢oes especificas

Os containers usados no canteiro de obras devem atender todas as recomendagdes da NR-18 - Condicbes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo, para assegurar o bem-estar dos trabalhadores.

O comprimento dos containers disponiveis no mercado pode variar de 1 a 6 m, enquanto a largura tem como
limitante a dimenséao do veiculo de transporte, entre 2,30 m € 2,40 m.

A limpeza interna do container — independente de qual for o uso — deve ser cuidadosa principalmente nos
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cantos e jungdes de pegas, pois a areia e a terra acumuladas favorecem a corrosao e o acumulo de umidade.

As especificagbes completas dos containers devem ser consultadas e podem ser encontradas na planilha de
composic¢ao de precos disponivel no site da PBH- portal da autarquia SUDECAP.

Por se tratar de uma estrutura metalica o container requer alguns cuidados:
a.1. Isolamento térmico

Para maior conforto os containers devem ter isolamento térmico. Nos que sao utilizados como escritério e
refeitdrio recomenda-se a instalagao de equipamentos de ar condicionado, agcéo essa de responsabilidade da
CONTRATADA, o mais adequado ¢é optar pelas duas solugbes simultaneamente lembrando que, no caso de
uso como alojamentos ou banheiros, a ligacdo de agua e esgoto também é trabalho da CONTRATADA. De
acordo com a norma o pé-direito ndo pode ser inferior a 2,40 m e as aberturas para ventilagdo devem ter
dimensao equivalente a 15% da area do piso. Se os containers forem usados como alojamentos, podem ter
camas tipo beliche, mas a altura livre entre as camas tem de ser, no minimo, de 0,90 m.

a.2. Isolamento elétrico

Devera ser obedecido os requisitos da NR-18 - 18.8.1.4.1. O container deve ser aterrado, pois esta suscetivel
a ser atingido por raios. Como se trata de estrutura metalica é fundamental que o aterramento elétrico seja
muito bem projetado e executado. Quando séo instalados chuveiros, € recomendavel o uso de disjuntores
tipo DR, que desligam automaticamente em caso de curto-circuito.

a.3. Laudo técnico

Devera ser obedecido os requisitos da NR-18 - 18.8.1.4.2. A contratada também deve estar atenta ao alugar
containers feitos a partir da adaptagdo de equipamentos que ja foram usados para o transporte de cargas.
Nesse caso, a empresa deve manter disponivel no canteiro o laudo técnico atestando a auséncia de riscos
quimicos, bioldgicos e fisicos aos usuarios. O relatdrio deve ser redigido por profissional legalmente habilitado
e conter a identificagdo da empresa responsavel pela adaptagéo do container.

b. Critérios de levantamento, medigcdo e pagamento
b.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Os containers seréo levantados por unidade x més, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo
responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de acordo com as diretrizes técnicas da
SUDECAP e a necessidade da obra.

b.2. Medicao
Os containers serdo medidos por unidade més efetivamente utilizados no canteiro de obras.
b.3. Pagamento

O pagamento sera efetuado, pelo prego unitario contratual, separadamente, de acordo com os critérios
definidos no item medig¢ao, e as mobilizagdes e desmobilizagdes serdo pagas separadamente e por unidade.

1.5.6. Elementos de identificagao
a. Placa de obra
a.1. Objetivo

Esta determinacdo do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servigos de instalagdo das placas de
obras.

a.2. Defini¢bes

As placas de identificagdo da CONTRATADA executadas de acordo com as exigéncias da Resolugdo CREA
n°® 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de identificagdo do exercicio profissional em obras, instala¢des
e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS
ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local, deverdo ter suas dimensdes analisadas pela
FISCALIZACAO, que determinara, também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de servigos.

As placas de obra e de financiamento seguirdo o padrao estabelecido pela Geréncia de Comunicagao da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

As placas de obra serdo dimensionadas pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento,
de acordo com a necessidade da obra e diretrizes técnicas da SUDECAP.
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a.3. Materiais e execucado

Visando atender a montagem das placas de obra, apresenta-se, a seguir, uma relagdo com a especificagao
simplificada dos materiais e servigos a serem utilizados na execucao destas. A descrigdo completa deve ser
consultada e pode ser encontrada na planilha de composi¢ao de pregos, disponivel no site da PBH, no portal
da autarquia SUDECAP.

e Painel
— Placa em lona com impressao digital;
— Fixagao em estrutura de metalon 20x20mm.

o Estrutura de sustentagao
— Pegas de madeira de Pinus 10,5 x 5,5cm, inclusive contraventamento;
— Escoramento com pecgas 5,5 x 5,5cm, entre as pecgas de sustentagao,
— Pintura em esmalte acetinado branco sobre todas as pegas.

A CONTRATADA é responsavel pela manutencgao geral da placa, na ocorréncia de algum tipo de dano. Todas
as placas instaladas deverao ser recolhidas, pela CONTRATADA, em um prazo maximo de 90 (noventa) dias
apos conclusao da obra, quando sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

a.4. Critérios de levantamento, medi¢cao e pagamento

a.4.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

As placas de obra padrdo SUDECAP/PBH, bem como as especiais e as referentes aos agentes financiadores,
quando for o caso, serdo levantadas por metro quadrado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado
pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de acordo com a necessidade da obra e
diretrizes técnicas da SUDECAP.

a.4.2. Medicéo

As placas de obra padrao SUDECAP/PBH, bem como as especiais e as referentes aos agentes financiadores,
quando for o caso, serdo medidas por metro quadrado de placas instaladas na area abrangente do canteiro
de obra.

a.4.3. Pagamento

O pagamento sera efetuado, pelo prego unitario contratual, de acordo com os critérios definidos no item
medicao, remunerando os custos inerentes de aquisicéo, instalagéo, manutengdo e remocéo, transporte apds
a conclusao da obra, com a autorizagédo da FISCALIZACAO.

1.5.7. Elementos de sinalizagao

a. Sinalizag¢ao de adverténcia, placas de barragem, grades portateis e barreiras plasticas, cavaletes,
cones e barricas.

a.1. Objetivo

Esta determinagao do Caderno de Encargos SUDECAP visa regulamentar a sinalizagado das obras e servigos
em vias publicas realizados pela PBH.

a.2. Condigcoes especificas

Os dispositivos de sinalizagao e alerta se aplicam a todas as obras e servigos em vias publicas na PBH, sendo
que os problemas especificos de cada obra serdo objeto de entendimento entre a SUDECAP e BHTrans.
Sempre que as condicbes exigirem, estas especificagbes devem ser complementadas por sinais de
regulamentacéo, fornecidos e instalados diretamente pela BHTrans.

Os dispositivos e servigos de sinalizagao de adverténcia da obra deverao estar de acordo com determinagoes
do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN — Conselho Nacional de Transito e demais
exigéncias da BHTrans. Os equipamentos devem apresentar boas condigdes de uso, devendo-se substitui-
los ou repara-los sempre que apresentarem deterioragdo ou amassamento.

Caso a obra em questao implique na suspensao ou redugao de circulagdo do trafego, a CONTRATADA devera
consultar a BHTrans e submeter a sua aprovagdo o plano de alteragdes necessarias antes do inicio da
execucdo. Este plano devera conter todas as indicagdes e informagdes imprescindiveis para a circulagédo de
veiculos no local da obra e nas areas atingidas pelo seu efeito, bem como a implantacdo da referida
sinalizacao.
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Devera ser utilizada sinalizagdo noturna quando a visibilidade ficar reduzida em virtude do anoitecer, ou
mesmo em casos especiais de ocorréncia de cerracao, neblina ou chuvas pesadas.

a.3. Critérios de levantamento, medi¢ao e pagamento

a.3.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Os elementos de sinalizagédo, quando for o caso, serdo levantadas por unidade ou (unidade x més), de acordo
com dimensionamento a ser efetuado pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de
acordo com a necessidade da obra e diretrizes técnicas da SUDECAP.

a.3.2. Medicao

Os elementos de sinalizagéo, serao medidas por unidade ou (unidade x més) de acordo com a real utilizagao
dos itens no canteiro de obras.

a.3.3. Pagamento

O pagamento sera efetuado, pelo prego unitario contratual, de acordo com os critérios definidos no item
medicao.

1.5.8. Elementos de prote¢ao
a. Tapumes
a.1. Objetivo

Esta determinacdo do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servigos de execucgdo e instalagédo de
tapumes a serem utilizados nas obras da PBH. O tipo de tapume, os informes e logomarcas serdo
especificados pela Geréncia de Comunicagdo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em fungao
da especificidade de cada obra e devem atender aos requisitos minimos da NR-18.

a.2. Definigoes

Os tapumes séao dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro de obras, impedindo o acesso
de elementos alheios a obra e garantindo a seguranga. O tapume sera fixo ou mével, dependendo das
necessidades e limitagdes da obra.

a.3. Execugéo

Os tapumes serao confeccionados em compensado resinado pintado com duas demaos na face interna e
externa, alternado ou ndo com tela de arame galvanizado, conforme diretriz fornecida pela Geréncia de
Comunicagao da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

a.3.1. Tapume fixacdo enterrada

e Pecas de sustentagcao enterradas 40cm a cada 2,20m;
e Chapas de compensado resinado (com cola fendlica) espessura igual a 10mm;

a.3.2. Tapume com base de concreto (movel)

e Base de concreto 40x40x20cm, no trago 1:4:8;
e Pecas de sustentagao fixada nas bases a cada 3,30m;

e Escorado pelo lado interno em alguns pontos, a fim de se evitar o tombamento por agdes de vento,
choques acidentais ou vandalismo;

e Chapas de compensado resinado (com cola fendlica) espessura igual a 10mm;
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Figura 25 — Tapume base de concreto — detalhamento
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Figura 26 — Tapume fixacdo enterrada — detalhamento
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a.3.3.Tela-tapume de polipropileno

e Tela de polipropileno 2mm e abertura de malha de 80mm
e Altura: h=1,20m.

e Sustentacdo: Barras de ferro redondo, onde deverao ser fixados estandartes para publicidade da PBH,
a serem definidos pela Geréncia de Comunicagdo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

e A utilizagido desse tipo de tapume deve ser justificada e aceita pelo fiscal do contrato e pela Secéo de
Seguranga e Medicina do Trabalho da SUDECAP uma vez que ele é mais fragil para o objetivo que
se destina.

a.3.4. Remanejamento de tapumes

Eventuais remanejamentos de tapumes para novas posi¢cées implicam em indenizacdo da mao-de-obra
envolvida em item especifico, inclusive substituicdo de eventuais pegas danificadas.

a.4. Critérios de levantamento, medi¢cao e pagamento

a.4.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Os tapumes serao levantados pelos seus comprimentos reais, expressos em metros, separando-se os trechos
em compensado, daqueles produzidos com tela, considerando-se a inclinagéo do terreno, de acordo com
dimensionamento a ser efetuado pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de
acordo com a necessidade da obra e diretrizes técnicas da SUDECAP.

a.4.2. Medicao

Os tapumes serdo medidos, observando o mesmo critério de levantamento. Eventuais portdes de acesso ao
canteiro de obra ndo seréo objeto de medicao.

a.4.3. Pagamento

Os servigos serdo pagos aos pregos unitarios contratuais, em funcdo do trecho ter sido executado em
compensado ou com tela, com fixagao enterrada ou sobre blocos de concreto, com ou sem informe da PBH
e de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e
aplicacdo de todos os materiais, méo de obra, manutengédo durante periodo de utilizagdo, encargos e
equipamentos necessarios a sua execugao, envolvendo:

o Escavacao;

o Fixacao das pecas suportes;

¢ Montagem dos painéis em compensado e tela;

o Fixacao e encabegcamento dos painéis;

e Pintura das pecas de madeira, logotipo e informes publicitarios da PBH,;
e Concretagem, forma e desforma dos blocos de concreto;

e Eventual manutencgao do dispositivo durante o periodo da utilizagao;

e« Desmontagem e remogéo do conjunto apos o término de utilizagao;

o Demais servicos e materiais atinentes.

Como o pagamento contempla a reutilizagdo pela CONTRATADA, por mais uma vez, este equipamento é de
sua propriedade.

b. Tela-tapume em polipropileno (h=1,20m)
b.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

O tapume em tela de polipropileno h=1,20m sera levantado pelo comprimento real, em metros (m), de acordo
com dimensionamento a ser efetuado pelo FISCAL DE OBRAS e pelo FISCAL DE PROJETOS, durante o
desenvolvimento do projeto, de acordo com a necessidade da obra.

b.2. Medicao

O tapume em tela de polipropileno h=1,20m sera medido observando o mesmo critério de levantamento, por
unidade de comprimento efetivamente executada (m).
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b.3. Pagamento

O tapume em tela de polipropileno h=1,20m, sera pago pelo preco contratual, que contempla a tela, a base
de fixagdo, a haste em ferro redondo fixada no chao ou em bases de concreto e os estandartes de divulgacao.

c. Remanejamento de tapume
c.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Sera levantado em metro linear de tapume a ser remanejado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado
pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de acordo com as diretrizes técnicas da
SUDECAP e a necessidade da obra.

c.2. Medicéao
O remanejamento sera medido observando o mesmo critério de levantamento.
c.3. Pagamento

O servigo sera pago pelo prego unitario contratual contemplando toda mao de obra e ferramentas necessarias
a execugao dos servicos.

1.5.9. Instalagao proviséria de energia elétrica e telefonia
a. Ligacao de padréao de energia elétrica para as unidades da PBH

A SUDECAP estabelece, a seguir, os procedimentos técnicos e critérios basicos para a solicitacao de ligagao
de padrdo de energia, nas edificacdes destinadas ao atendimento de instalagbes de responsabilidade do
Poder Publico Municipal.

a.1. Consulta prévia

Busca de informacgdes preliminares que o projetista deve providenciar, junto a concessionaria, sobre suas
normas para constru¢do de padrdo de entrada e fornecimento de energia a edificagdo. Essa consulta deve
preceder a especificacdo de materiais.

a.2. Ligacao proviséria de Obra

Ligacdo efetuada com medicdo, sem prazo definido, para atender obras de constru¢gdo ou reforma de
edificagao, cuja solicitagdo e acompanhamento serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA para
a execugao dos servicgos.

a.3. Ligacao Definitiva

As ligacdes definitivas correspondem as ligacbes das unidades consumidoras com medi¢do e em carater
definitivo, de acordo com um dos padrdes indicados na norma. A CEMIG somente efetuard o desligamento
do padrao de obras e fara a ligacao definitiva apds o pagamento total dos débitos existentes. O padrao de
entrada utilizado na ligacao de obras podera ser mantido na unidade consumidora para a ligagao definitiva,
desde que a carga instalada declarada pelo consumidor seja compativel com as especificagdes do padrao ja
existente, bem como com as especificagdes do projeto final. Neste caso, a CONTRATADA devera solicitar a
mudanga de titularidade da conta. Quando houver fornecimento em média tenséo, sera necessario contrato.
Nesse caso, o solicitante devera recorrer a SUDECAP para as providéncias necessarias.

Em situagbes especiais especificadas pela CEMIG, a CONTRATADA devera preencher o formulario de
analise de cargas, disponivel no site da concessiondria. A solicitagdo sera recebida e protocolada pela
SUDECAP, juntamente com a ART do engenheiro eletricista, projeto elétrico, localizagdo dos padrdes na obra
e outros documentos que porventura forem necessarios.

a.3.1. Desapropriacdo

Em caso de obras em imével desapropriado, com medi¢cdo da CEMIG, essa Concessionaria s6 realizara
servicos no local se o ex-proprietario estiver comprovadamente adimplente.

a.3.2. Devolucao de documentos para adequacao de informacoes

E importante esclarecer que informagdes incompletas provocam atrasos no atendimento. A complementagéo
das informagbes devera ser encaminhada formalmente (e-mail, carta, etc.); caso contrario, os formularios
serdo devolvidos ao emitente para as devidas providéncias.

b. Ligagao provisoéria de telefonia

A ligagao do sistema de telefonia da edificagdo com a rede da concessionaria local deve ser executada na
entrada de telefone da edificagao.
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O tipo de entrada a ser empregado na edificacdo deve ser estabelecido pela concessionaria, podendo ser:
o Entrada aérea, diretamente pela fachada;
e Entrada aérea por poste particular;
e Entrada subterranea.
Solicitar, a Concessionaria local, a ligacao provisoria de telefone, com base em:
¢ Requerimento, conforme modelo especifico da concessionaria;
e Apresentacao do projeto para conhecimento e/ou analise.

Para atender as necessidades de comunicagao externa e interna, a CONTRATADA devera instalar rede
telefénica (fixa ou mével), recaindo sobre ela o 6nus da instalagdo, manutengéo e operagdo, bem como do
fornecimento a PBH de um ramal telefénico com linha direta, até 5 (cinco) dias da instalagédo do escritério da
fiscalizagao.

1.5.9. Instalagao proviséria de agua e esgoto

O suprimento de agua para todos os fins, bem como o afastamento e disposi¢cao de aguas residuais serdo de
responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

a. Ligacao de agua

A solicitacdo de ligagdo podera ser feita através de uma das seguintes opgoes:
¢ Diretamente na Agéncia de Atendimento mais proxima;
e Através da Central de Atendimento COPASA (115).

Devera ser informado o objetivo da ligacdo, a demanda diaria da obra, o didmetro necessario, o periodo
estimado para a obra.

A CONTRATADA devera consultar a COPASA a disponibilidade de atendimento para o padréo definitivo.

A ligagéo provisoria sera feita em nome da CONTRATADA, e o servigo de fornecimento para a obra sera
medido mensalmente, quando sera emitida a fatura. Ao final da obra, podera ser solicitada a alteragéo do
didametro (adequando a demanda da edificagao, ja verificada anteriormente), para a realizagao dos testes de
todas as instalagdes hidrossanitarias, quando o didmetro da edificagdo ndo for o mesmo utilizado na obra,
e/ou o remanejamento do padréo, se for o caso, e a religagdo em nome da PBH.

b. Ligacao de Esgoto

Este item do Caderno de Encargos SUDECAP estabelece as diretrizes basicas sobre ligagédo de esgoto.
Entretanto, para uma analise detalhada devera ser seguida as orientacdes da CONCESSIONARIA.

Na impossibilidade de ligacédo de esgoto a rede publica, devera ser executada uma fossa séptica atendendo
as especificacbes da norma NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagao de sistemas de tanques sépticos,
tanto em relagdo aos materiais a serem utilizados quanto a correta técnica operatéria. O sumidouro sera
dimensionado em fung&o da capacidade de absor¢ao do solo.

Observada a redugao de capacidade de absor¢gao do sumidouro, nova unidade devera ser construida, para
recuperagao da capacidade perdida. Os sumidouros ndo devem atingir o lengol freatico, sendo sua
capacidade minima, a mesma da fossa séptica contribuinte. Em relagdo ao sumidouro ou tanque absorvente
e o tanque séptico, estes deverao ser limpos e aterrados no final da obra.

b.1. Esgoto Doméstico

E esgoto gerado nas residéncias ou nas instalagées hidraulico-sanitarias como cozinha, chuveiro, pia,
lavatorio, vaso sanitario, ducha sanitaria, banheira, bebedouro e mictério.

A ligacéo de esgoto a rede coletora da COPASA é dividida em duas partes:

b.1.1. Instalacdo Predial (Ramal Interno)

E a parte da ligagdo a ser construida pelo cliente. E constituida das tubulagdes internas, incluindo a caixa de
gordura e a(s) caixa(s) de inspecgdo. Esta parte termina no passeio, ultrapassando a testada do lote, até
alcangar 20cm do meio-fio, com uma profundidade minima de 70cm e maxima de 1m.

A manutengao do ramal interno é de responsabilidade do cliente. Para situagbes excepcionais, a COPASA
devera ser consultada.
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b.1.2. Ramal Predial (Ramal Externo)

E a parte da ligag&o a ser construida pela COPASA. Liga a instalag&o predial & rede coletora e é composta
pelas tubulagdes externas e pelo poco luminar (PL). A sua manutengao é de responsabilidade da COPASA.

e Poco Luminar (PL): caixa situada no passeio, que possibilita a inspecdo e desobstrugdo dos ramais
de esgoto e a execugdo do corte da ligacdo. O pogo luminar, que delimita as responsabilidades de
acgao entre o cliente e a COPASA, é construido por esta e ndo pode ser tampado, eliminado, travado
ou sofrer qualquer tipo de obstrucao pelo cliente.

A ligacao de esgoto é executada pela COPASA somente ap6s a vistoria e aprovagao do ramal interno. Por
isso, deverdo ser seguidas as instrugbes da COPASA antes de construi-lo, e certificar-se das condi¢cdes de
esgotamento das redes da CONCESSIONARIA.

b.2. Esgoto ndo doméstico

Sao efluentes que possuem caracteristicas diferentes dos esgotos gerados numa residéncia, em fungéo das
caracteristicas do seu processo de produgao ou de prestagdo de servigo, além dos materiais utilizados na
limpeza do estabelecimento. (Resolugdo 015/2012, de 24 de janeiro de 2012, Langamento de Efluentes nao
domésticos no Sistema de Esgotamento Sanitario).

Os clientes nao-residenciais, cujos iméveis geram Esgoto ndo Doméstico, devem seguir as instrugdes
anteriores, relativas ao Esgoto Doméstico, e atender também as exigéncias do PRECEND - Programa de
Recebimento e Controle de Efluentes para Clientes Nao-domésticos.

b.3. Fossa Séptica

A necessidade do uso da fossa sera definida pelo FISCAL DA OBRA e o FISCAL DO PROJETO durante o
desenvolvimento do projeto, caso nio exista rede publica de esgoto no local.

Quando necessaria a especificacao e definicdo dos padroes das fossas sépticas, estas deverado atender as
determinagdes da NBR 7229 — “Projeto, construgao e operacgao de sistemas de tanques sépticos”

A fossa séptica devera ser utilizada sempre que demandada, escolhendo-se adequadamente o local mais
apropriado para a sua implantagao.

c. Instalagoes e padroes provisorios de energia elétrica /telefonia e agua
c.1. Levantamento

As instalagdes e padrdes provisérios das concessionarias de servigos publicos serao levantadas por unidade
a ser instalada, conforme projeto por elas padronizado, contemplando as suas especifica¢des inerentes.

c.2. Medigao
Sera aplicado o0 mesmo critério de levantamento.
c.3. Pagamento

O servigo sera pago ao preco unitario contratual, remunerando a instalagdo, manutengao, remogao, limpeza
e transporte, apds a concluséo da obra.

Todas as despesas relativas aos consumos mensais de agua, luz e telefone, estéo incluidas na taxa relativa
a Administragéo Local da Obra, adotada pela CONTRATADA na composigédo de seus pregos unitarios.

d. Fossa séptica e Sumidouro
d.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

O servigo sera levantado por unidade a ser executada conforme modelo padronizado e com respeito a norma
NBR 7229 — “Projeto, construgdo e operacéo de sistemas de tanques sépticos”. A necessidade do uso da
fossa caso ndo exista rede publica de esgoto no local sera definida pelo responséavel técnico de projeto
durante o seu desenvolvimento e de acordo com as diretrizes técnicas da SUDECAP.

d.2. Medigao
Sera aplicado o mesmo critério de levantamento.
d.3. Pagamento

Os servigos serado pagos conforme critério definido no item anterior, remunerando: a escavagao manual e
acerto das paredes; acerto do fundo; transporte vertical do material escavado e deposi¢ao afastada no minimo
1,0 m da area da fossa; formas; concreto; anéis pré-moldados e demais servigos e materiais atinentes.
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1.6. LOCAGAO DA OBRA
1.6.1. Objetivo

Esta determinacdo do Caderno de Encargos SUDECAP visa estabelecer as diretrizes gerais para a execugao
de servigos de locagao de obras.

1.6.2. Identificagcao dos marcos

Os marcos deverdo se encontrar em locais resguardados de danos e de facil visibilidade, devidamente
identificados, de modo a atender sua finalidade.

Serdo implantados, a partir da poligonal basica, apds a execug¢ao do levantamento topografico (de acordo
com o “Procedimento para Elaboragao e Apresentacao de Projetos”, disponivel no site da PBH, no portal da
autarquia SUDECAP), necessario ao detalhamento planialtimétrico.

Os marcos sao elementos em concreto, com armadura minima, pré-moldados e perfeitamente rigidos. Sao
de forma prismatica e devem obedecer as dimensdes e especificagdes da figura abaixo.

A identificagdo dos vértices da poligonal basica e marcos de RN sera de metal, com gravacdo de numeracao
sequencial identificadora do ponto. A partir desta identificagdo se efetuara a locagéo da obra.
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Figura 28 — Placa marco SUDECAP

1.6.3. Obras de Infraestrutura

a. Locagao
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a.1. Condicées especificas

A locagéo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
implantados ou utilizados para a execug¢ao do levantamento topografico, rigorosamente de acordo com os
projetos apresentados pela PBH. A locacao devera ser efetuada com equipamentos de precisdo compativeis
com os utilizados para o levantamento topografico, devidamente aferidos segundo normalizagéo prépria do
INMETRO.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagéo da referéncia de nivel - RN - e alinhamento geral
da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela PBH, devendo a FISCALIZACAO ser imediatamente
avisada a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A locagéo planialtimeétrica da obra, com a devida marcagéo dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel,
devera ser acompanhada e conferida pela FISCALIZACAO, antes que se dé continuidade aos servigos.

a.2. Execugéo

A locagéo da obra sera executada com recursos de instrumentos de precisao (estagao total, nivel a laser ou
eletrénico, ou, ainda, com GPS, se for o caso), devidamente aferidos, sob total responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA fara a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e quaisquer outras
indicagGes constantes no projeto, com as reais condi¢des encontradas no local. Havendo divergéncia entre
as medidas, a ocorréncia sera objeto de comunicacgao por escrito a FISCALIZACAO, que deliberara a respeito.

As referéncias necessarias a implantagéo da obra est&o contidas nos projetos, e as duvidas serdo sanadas
pela FISCALIZACAO.

A locagédo devera ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes, e de 10 em 10 m nas curvas, ou em fungao
do raio da curva:

¢ R >600m —locacido de 20 m em 20 m;
¢ 100 <R <600m —locagdaode 10 mem 10 m;
¢ R <100m —locacédo de 5 em 5m;
A locacéo devera ser fechada, linear e angularmente, na estaca 0.

Os pontos notaveis de locacao, a estaca zero e a estaca final, as estacas de igualdade e as estacas de
intersecdes deverdo conter, na parte superior do piquete, um prego 10x10.

As intersecdes de vias serdo amarradas, angular e linearmente, ao estaqueamento. A estaca de cruzamento
terd a da coincidéncia dos eixos. As intersegdes em curva serdo amarradas nas tangentes dos pontos
notaveis: PC — PI, PT - PI, TS — Pl e ST —PI.

Em todos os piquetes implantados deverao ser colocados estacas testemunhos de madeira de boa qualidade,
com 40 cm de comprimento (ripa de 1,0mx4,0cm), na qual se escrevera, com tinta a 6leo vermelha, de cima
para baixo, o nimero da estaca correspondente.

Todos os pontos do eixo locado deverao ser nivelados e seccionados transversalmente, de maneira simétrica
e perpendicular ao mesmo.

Nos trechos em curva, as se¢des deverdo ser tiradas, seguindo a dire¢do do raio da curva, na estaca e de
maneira a abranger a faixa definindo, por duas vezes, a largura da via.

Para as ruas adjacentes pavimentadas séo dispensaveis o servico de levantamento de segGes transversais,
salvo orientagdo em contrario pela FISCALIZACAO.

Concluida a locagéo, a FISCALIZACAO procedera as verificagdes que julgar oportunas. Somente apos a
aprovagdo da locagdo, por parte da FISCALIZACAO, e respectivo registro no Diario de Obras, a
CONTRATADA podera dar continuidade aos servigos. A constatagcao de erro na locagao da obra, em qualquer
tempo, implicara na obrigagcdo da CONTRATADA, por sua conta e no prazo estipulado, proceder as
modificagdes, demoligbes e reposicdes que se fizerem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condigdes, as referéncias de nivel e alinhamentos, permitindo a
reconstituicdo ou afericdo da locagdo em qualquer tempo durante o periodo de execugéo da obra;

A FISCALIZACAO devera atentar para a realizacdo das seguintes atividades especificas:

e Aprovar previamente o conjunto de aparelhos (estagéo total, nivel a laser ou eletrénico, ou, ainda GPS,
se for o caso, e trena de aco) a serem utilizados nas operagdes de locagéo da obra;
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o Verificar se sdo obedecidas as RN e os alinhamentos estabelecidos por levantamento topografico
original;

e Observar se sdo obedecidas as recomendagdes quanto a materializagdo das referéncias de nivel e
dos principais eixos de obra;

e Periodicamente, executar rigorosa verificagdo para comprovar se a obra esta sendo executada de
acordo com a locagéo;

o Efetuar as verificagbes e aferigbes que julgar necessarias, durante e apos a conclusdo dos servigos
pela equipe de topografia da CONTRATADA.

a.3. Critérios de levantamento, medi¢cao e pagamento

Os custos referentes aos servigos topograficos e de locacdo da obra, bem como uso dos equipamentos
especificos e mao de obra da equipe de topografia, estdo previstos na Administragédo Local.

1.6.4. Obras de Edificagoes
a. Locagao
a.1. Condigcées especificas

A locagdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
implantados ou utilizados para a execugdo do levantamento topografico, rigorosamente de acordo com os
projetos apresentados pela PBH. A locacao devera ser efetuada com equipamentos de precisdo compativeis
com os utilizados para o levantamento topografico, devidamente aferidos segundo normalizagéo prépria do
INMETRO.

Nos casos em que o movimento de terra ja tiver sido executado, inicia-se a locagéo pelos elementos de
fundagéo, tais como estacas, tubuldes, sapatas isoladas ou corridas, entre outros. Caso contrario, a locagao
sera iniciada pelo proprio movimento de terra.

Uma vez locadas e executadas as fundacgbes, locam-se as estruturas intermediarias, como os blocos e
baldrames. Os elementos sdo marcados pelo eixo, definindo-se posteriormente as faces internas, nos casos
em que seja necessario, em sapatas corridas, baldrames e alvenarias.

Os cuidados com a locagao dos elementos de fundagao de maneira precisa e correta sdo fundamentais para
a qualidade final da obra. A execugao de todo o restante depende deste posicionamento, e é referéncia para
a estrutura, alvenarias e revestimentos. O tempo empreendido para a correta locagado dos eixos iniciais da
obra favorece uma economia geral do tempo e do custo total da obra.

A demarcagao dos pontos que irdo definir a edificagdo no terreno é executada partindo-se do referencial
previamente definido (alinhamento da rua, ponto deixado pelo topdgrafo no controle do movimento de terra
ou lateral do terreno, etc.), considerando-se trés coordenadas, sendo duas planimétricas e uma altimétrica,
definindo-se o eixo do elemento a ser demarcado.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagéo da referéncia de nivel - RN - e alinhamento geral
da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela PBH, devendo a FISCALIZACAO ser imediatamente
avisada a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A locagao planialtimétrica da obra, com a devida marcagao dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel,
devera ser acompanhada e conferida pela FISCALIZACAO, antes que se dé continuidade aos servicos. Os
eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira cravadas
na posigao vertical, ou marcos topograficos previamente implantados em placas metalicas fixadas em
concreto. A locacéo devera ser global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perimetro da obra.
Os gabaritos serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos de fios de marcacgao,
sem oscilagdo e possibilidades de fuga da posicéo correta.

a.2. Execugéao

A demarcacgao sera realizada com aparelhos topograficos (estagao total, nivel a laser ou eletrénico, ou, ainda,
GPS, se for o caso) e o com auxilio de mangueira, régua, fio de prumo e trena.

A CONTRATADA fara a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e quaisquer outras
indicagGes constantes no projeto, com as reais condi¢gdes encontradas no local. Havendo divergéncia entre
as medidas, a ocorréncia sera objeto de comunicagéo por escrito a FISCALIZACAO, que deliberara a respeito.

As referéncias necessarias a implantagao da obra estéo contidas nos projetos, e as duvidas seréo sanadas
pela FISCALIZACAO.
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Para a execugéao da locagao, o gabarito ou tabeira sera instalado ao redor de todo o edificio a ser locado, a
aproximadamente 1,20m do local da edificagdo, com altura superior ao nivel do baldrame, variando de 0,4m
a 1,5m acima do nivel do solo.

O gabarito ou tabeira sera executado com pecas de madeira 5,5x5,5cm, espacadas de 1,50m a 1,80m, nas
quais serao fixadas tabuas de 15cm ou 20cm de largura que servirdo de suporte para as linhas. As linhas
definirdo os elementos demarcados, e seréo de arame recozido n°® 18, ou fio de nailon.

Devera ser observado o perfeito alinhamento, nivelamento e esquadro do conjunto.

Todos os “pontos notaveis” deverdo ser destacados em tinta na cor vermelha, e identificados,
concomitantemente, mediante a fixagdo de um prego 18x30, para a perfeita marcagao e conferéncia da obra.

PREGO 18X30

FIO DE NYLON
OU ARAME

PONTALETE
5,5X5,5CM

TABUA PARA
FORMA DE CONCRETO
L=25CM

PRUMO DE CENTRO

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

Figura 29 - Elementos auxiliadores da locagdo: gabarito (tabeira)

Em terrenos acidentados e com grande desnivel, o gabarito ou tabeira sera construido em patamares, como
ilustra a figura abaixo.

L 150-180 ’|l'
TABUA PARA FORMA DE CONCRETO
L=15CM EM NIVEL
PONTALETE DE MADEIRA PINUS
5,5X5,5CM
/’/

P

/

ELEVACAQ

SEM ESCALA

Figura 30 - Gabatrito executado em diferentes niveis
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As linhas das coordenadas planimétricas cruzam-se definindo o ponto da locagdo. O ponto é transferido para
o solo, com o auxilio do fio de prumo, cravando-se um piquete neste ponto. Para a medigao das coordenadas,
deve-se tomar sempre a mesma origem, trabalhando-se com cotas acumuladas para evitar a propagagao de
possiveis erros. Definido o alinhamento dos elementos, determina-se a face, na proépria tabeira, colocando-
se pregos nas laterais, como ilustra a figura abaixo.

FIO DE NYLON
OU ARAME

PREGO 18X30

PONTALETE
5,5X5,5CM

TABUA PARA FORMA
DE CONCRETO L=25CM

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

Figura 31 — Demarcacéo do eixo e das faces de um elemento a ser locado
(Fonte: Adaptado de IPT, 1987).

A locacao das edificacbes sera executada com recursos de instrumentos de precisao (estacao total, nivel a
laser ou eletrénico, ou, ainda, GPS, se for o caso), devidamente aferidos, sob total responsabilidade da
CONTRATADA.

Concluida a locagéo, a FISCALIZACAO procedera as verificagdes que julgar oportunas. Somente apds a
aprovagdo da locagdo, por parte da FISCALIZACAO, e respectivo registro no diario de obras, a
CONTRATADA podera dar continuidade aos servigos. A constatagao de erro na locagao da obra, em qualquer
tempo, implicara na obrigacdo da CONTRATADA, por sua conta e no prazo estipulado, proceder as
modificagbes, demoligbes e reposicdes que se fizerem necessarias, a juizo da FISCALIZAGCAO;

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condicbes, as referéncias de nivel e alinhamentos, permitindo a
reconstituigdo ou afericdo da locagao em qualquer tempo durante o periodo de execugao da obra;

A FISCALIZACAO devera atentar para a realizagdo das seguintes atividades especificas:

e Aprovar previamente o conjunto de aparelhos (estacao total, nivel a laser ou eletrénico ou, ainda, GPS,
se for o caso, e trena de ago) a serem utilizados nas operagdes de locacéo da obra;

o Verificar se sdo obedecidas as RN e os alinhamentos estabelecidos por levantamento topografico
original;

e Observar se sdo obedecidas as recomendagdes quanto a materializagdo das referéncias de nivel e
dos principais eixos de obra;

e Periodicamente, executar rigorosa verificagdo para comprovar se a obra esta sendo executada de
acordo com a locacgao;

o Efetuar as verificagcdes e aferigbes que julgar necessarias durante e apds a conclusdo dos servigos
pela equipe de topografia da CONTRATADA.

a.3. Criterios de levantamento, medi¢cao e pagamento

a.3.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

e Gabarito

O levantamento do gabarito de madeira sera realizado em metro (m).
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e Locacao

Os custos referentes aos servicos topograficos e de locacdo da obra, bem como uso dos equipamentos
especificos e mao de obra da equipe de topografia, estdo previstos na Administragao Local.

a.3.2. Medicao

Sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento, por unidade de comprimento
efetivamente executada (m).

a.3.3. Pagamento

e Gabarito
Os servigos seréo pagos ao precgo unitario contratual, remunerando o material e a méo de obra.
e Locacao

Os custos referentes aos servigos topograficos e de locagdo da obra, bem como uso dos equipamentos
especificos e mao de obra da equipe de topografia, estdo previstos na Administragao Local.

1.7. LIMPEZA DA OBRA
1.7.1. Objetivo

Este item do Caderno de Encargos SUDECAP objetiva estabelecer as diretrizes basicas para os servigos de
limpeza nas obras em geral.

1.7.2. Condigoes gerais
Os servicos de limpeza serao rigorosamente executadas no decorrer da obra.

Durante o desenvolvimento de cada servigo, conforme recomendado em cada item especifico, a limpeza
sera efetuada paralelamente, de modo que cada servigo seja concluido e recebido pela FISCALIZACAO com
a limpeza ja concluida. O canteiro de obras serd mantido em perfeita ordem.

Os entulhos deverdao ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho, barracdes, acessos,
enfim, toda a obra o mais organizada e limpa possivel no decorrer do dia.

Todos os servigos de limpeza, incluindo aqui pavimentos, passeios, guarda corpos, pisos, revestimentos,
loucas, metais, esquadrias, ferragens, vidros, luminarias, etc., deverdo ser executados, conforme capitulos
especificos, com escova, estopa, espatula, vassoura, pano seco ou Umido, detergente neutro, sabdo neutro
e agua em abundancia. Nao sera permitida a utilizacdo de qualquer &cido, removedor ou produto quimico.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, apresentando o funcionamento
ideal de todas as instalagbes, equipamentos e aparelhos pertinentes, com todas as ligagbes as redes de
servigos publicos (agua, esgoto, luz, energia, telefone, incéndio, gas, etc.).

A limpeza final abrangera a desmontagem das instalagbes provisdrias do canteiro, a completa remogao dos
materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza
final da obra.

Os itens referentes aos servicos de limpeza n&o serdo objeto de medigdo, devendo seus custos serem
incluidos na composicao especifica de cada servico.

1.8. ANDAIMES
1.8.1. Objetivo

O Caderno de Encargos SUDECAP visa estabelecer as condigdes e prescricées relativas a execugao
montagem e desmontagem de andaimes, fornecendo informacgdes inerentes a sua execugao, critérios de
levantamento, medi¢cdo e pagamento.

1.8.2. Documentacgao de referencia

Para melhor orientagdo dever-se-a consultar as seguintes normas e instrugdes:
e Portaria MTE 3214/78
« NBR 6494
e« NR18.15
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e NR11
« NR26
« NRO6

1.8.3. Definigoes

Andaimes sao plataformas necessarias a execugio de trabalhos em lugares elevados, onde nao é possivel
ser executado a partir do piso, em condi¢des de seguranga. Podendo ser construidos de madeira e metalicos.
Os de madeira ndo poderao exceder 12 metros de altura. S&o utilizados em servigos de construgao, reforma
demoligao, pintura, limpeza e manutengéo.

1.8.4. Condigoes especificas

A contratacdo de servicos de andaime do tipo fachadeiro, suspensos e em balango deve seguir as
recomendagdes da NR 18.15.

E de responsabilidade da CONTRATADA, recolher e apresentar deixando exposto a fiscalizagdo antes do
inicio dos servigos, Projeto de montagem com detalhamento técnico e definicdo de pontos de ancoragem na
construgdo, ART do equipamento, ART da montagem, manuteng¢ao e desmontagem.

Os pontos de ancoragem obrigatoriamente deverao ser definidos no projeto estrutural em empreendimentos
cuja altura seja igual ou superior a 12 m (doze metros) a partir do nivel do térreo.

A CONTRATADA devera apresentar comprovante de treinamento especifico para trabalhos em altura, ficha
de registro, ASO contemplando apto em trabalho em altura, Audiometria, ficha de epi’s atualizada, Analise
Preliminar de Risco especifica da atividade (APR), e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
PCMSO.

Todos os envolvidos no processo de montagem, uso e desmontagem destes equipamentos devem possuir
treinamento especifico ministrado por profissional legalmente habilitado em seguranga do trabalho.

O encarregado responsavel pelos servigos devera verificar junto a equipe que ira realizar as atividades, as
condigdes dos equipamentos e seus acessorios, a fim de sanar possiveis interferéncias que possam
comprometer a integridade fisica dos colaboradores, tendo em vista, que os quesitos de seguranga da NR 18
e normas inerentes a este servigo deverdo ser seguidos na integra.

a. Andaimes simplesmente apoiado (fixos ou moveis)

Por definicdo sdo andaimes cuja estrutura € do tipo simplesmente apoiada, podendo ser fixos ou moveis
horizontalmente.

E proibido o deslocamento do andaime com trabalhadores sobre o mesmo. As torres de andaime ndo podem
exceder, em altura, quatro vezes a menor dimensao da base de apoio, quando nao estaiadas. Os andaimes
devem ser montados a 20 cm das construgdes e cada plataforma deve ter largura minima de 60 cm.

O equipamento deve possuir rodapé em todo o perimetro da torre com 20 cm de altura e ter tela de cobertura
para evitar queda de materiais. Os pisos deverdo apresentar dispositivo de travamento que impega seu
deslocamento vertical e horizontal. O guarda-corpo devera ser metalico, possuir portdo com abertura para o
interior do andaime e dispositivo contra abertura acidental. A travessa superior do guarda- corpo devera estar
a 1,20 m do piso. Ja a travessa intermediaria precisa estar a 0,70 m do piso.

Os andaimes devem estar apoiados sobre pisos firmes e rigidos. Os desniveis do terreno deverédo ser
compensados pela utilizacdo de parafusos ajustadores e nunca por calgos improvisados. No momento do
uso, o andaime também deve ser cercado e sinalizado evitando acidentes com terceiros.

E permitido o acesso ao andaime usando a prépria estrutura quando o nivel de trabalho estiver a 1,5 metros
do piso, em niveis maiores é obrigatorio o uso de escada fixa na prépria estrutura.

Quando o piso de trabalho estiver a 1 metro do piso o guarda corpo pode ser de corda, acima deste nivel tem
que ser estruturado.

Os andaimes apoiados sobre cavaletes (madeira ou ferro) devem ter altura maxima de 2,0m, largura minima
de 0,90m; caso contrario, sdo considerados de grave e iminente risco, podendo causar queda dos
trabalhadores. Estes andaimes devem dispor de escadas ou rampas, se tiverem altura superior a 1,50m e
devem ter guarda-corpo (de no minimo 0,90m de altura) e rodapé (de no minimo 0,20m de altura), inclusive
nas cabeceiras (laterais).

A utilizagcdo de andaime deve ser definida em projeto ou de acordo com a utilizagao especifica.
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a.1. Critério de levantamento, medi¢ao e pagamento

a.1.1. Levantamento (quantitativo para projeto)

Os andaimes serdo levantados pela area real a ser executada, expressos em metro quadrado ou metro
quadrado x més para o caso dos andaimes fachadeiros, separando-se por tipos de andaimes, de acordo com
dimensionamento a ser efetuado pelo responsavel técnico de projeto durante o seu desenvolvimento, de
acordo com a necessidade da obra e diretrizes técnicas da SUDECAP.

a.1.2. Medicao

Os andaimes serdo medidos, observando o mesmo critério de levantamento, de acordo com a planilha
contratual de prego unitario. A montagem e desmontagem de andaimes sera medido em item especifico.

a.1.3. Pagamento

Os servigos serdo pagos aos pregos unitarios contratuais, em funcdo da area a ser executada em metros
quadrados.
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