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CONTRATO AJ 042/2018, que entre si fazem, a SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, aqui denominada SUDECAP ¢

!
0 - 0952/ ; /é

0l 9?3"1 ENGECOM - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., para “Execucdo de
,@g ”5’!/(:9 ' servicos de engenharia diversos visando a manutengdo preventiva e corretiva na
\ infraestrutura urbana do municipio, conforme as especifica¢ées contidas no

— : » 7 . ol i " . . .
“ . .| f/?éé’ ol -O .Projeto Bdsico - Anexo I do Edital de Licitagdo SP 010/2017, Lote VII - Regional
s Municipal Oeste”, sob as cldusulas e condi¢Oes scguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Siio partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, Autarquia Municipal criada pela Lei 1.747, de 9 de dezembro
de 1969, CNPJ 17.444.886/0001-65, sediada nesta Capital, neste ato representada por scu Superintendente, Sr. Henrique
de Castilho Marques de Sousa ¢ pelo Diretor Juridico, Sr. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, como
CONTRATADA, a empresa ENGECOM - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., CNPJ N° 16.594.889/0001-12,
sediada na Rua Padre Marinho, n°37, 8° andar, sala 803, Bairro Santa Efigénia, cm Belo Horizonte-MG, CEP 30.140-040
neste ato representada por seu representante legal infra-assinado.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato, a prestagio pela Contratada, sob-regime de empreitada, a pregos unitdrios, por medigio dos
“servigos de engenharia consistentes em demoli¢do, escavagdo manual e mecanica de valas, fundagoes, contengies em
concreto envelopado, em concreto armado e em gabido, alvenaria (muros de divisa), rede tubular de drenagem, obras
complementares, limpeza manual (bocas de lobo) e mecancia dos equipamentos do sistema de drenagem e desobstrugdo
de vias, visando a manutencdo corretiva e preventiva na infraestrutura urbana do Municipio de Belo Horizonte de
acordo com os quantitativos especializados nas planilhas orcamentdrias do Edital SP 010/17”, conforme as
especificagdes contidas no Projeto Bisico, ANEXO I do Edital SP 010/2017 adjudicados a Contratada em decorréncia
do julgamento da Licitacdo SP 010/217 -CC, Lote VII - Regional Municipal Oeste, segundo a proposta ¢ demais pegas
integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento,
independentemente de transcrigio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO DO CONTRATO:

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP cede neste ato o presente
contrato a0 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI, neste ato representada por
seu Secretario, Josué Costa Valadio, presente também o Diretor Juridico da SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre
Santa Anna Mucci Daniel, com sub-rogacio dos diretos e obrigacdes decorrentes, a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

4.1, O valor deste Contrato, a pregos de margo/2017, é de R$ 3.721.022,42 (trés milhdes, setecentos e vinte e um mil,
vinte e dois Reais e quarenta e dois Centavos), correspondente ao produto dos pregos unitdrios propostos pela
Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de or¢amento.

| 4.2 Os pagamentos relativos & prestagdo dos servigos, objeto do contrato, ora cedido, serdo efetuados pelo Cessiondrio,
| por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -SMOBI.

|43 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n°
18.715.383/0001-40, a partir da data da assinatura do presente Contrato, independente do periodo de execugiio dos
Servigos.

CLAUSULA QUINTA- MEDIGAO E PAGAMENTO
As medicdes dos servigos ora contratados observario osqﬁg:intes critérios conforme estabelecidos no ANEXO 1 A
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5.1. Os servicos/materiais serio medidos mensalmente, conforme executados na obra ¢ de acordo com o cronograma
fisico detalhado entregue pela CONTRATADA, anexo a proposta comercial, ¢ de desembolso financeiro formalmente
aceito na citada proposta comercial. Servigos/materiais niio aceitos pela SUPERVISAO niio seriio objeto de medigio. Em
nenhuma hipétese poderd haver medicido de servigos sem a devida cobertura contratual.

5.1.1.0 item relativo 4 Administragio Local (AL) serid medido proporcionalmente ao valor de cada medicio de servigos
efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada unidade conforme
planilha de orcamento.

5.1.2.0 quantitativo referente @ Administragio Local de cada medicio serd calculado da seguinte forma:

AL mensal = Medicio mensal (exclusive AL) x 100 = n° de unidades

Valor global — AL

5.1.3.Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogacio de prazo, niio haverd alteragio no
quantitativo correspondente s 100 unidades referentes 3 Administragio Local.

5.1.4.Quando ocorrer execugiio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou res
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medigio final.

5.1.5.As medigdes serdo claboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do
més em curso, pelo FISCAL, com a participagio da CONTRATADA, e serd formalizada e datada no dltimo dia de cada
m¢és, e pagas da scguinte forma:

a) Para pessoal, em fun¢io do nimero de horas efetivamente trabalhadas e apropriadas em formuldrio préprio da
REGIONAL.

b) Para cquipamento, em fungiio da quantidade de horas produtivas ¢ improdutivas apropriadas em formuldrio
préprio da REGIONAL.

HORA PRODUTIVA: Pelo nimero de horas efetivamente trabalhadas, compiladas e apontadas diariamente através
do Boletim “Parte Didria” rubricada pela FISCALIZACAO e pelo responsdvel pelo acompanhamento dos servigos da
CONTRATADA.

HORA IMPRODUTIVA: Pela diferenca entre a jornada de trabalho definida pela FISCALIZACAO ¢ o nimero de
horas produtivas.

HI=JT - HP

HI = Hora Improdutiva

HP = Hora Produtiva

JT = Jornada Didria de Trabalho

Obs.: no caso de servigos extraordindrios (noturno, fins de semana ¢ feriados) a jornada de trabalho serd considerada
como o tempo em que o equipamento escalado ficar a disposi¢do dos servigos.

5.1.6.0s itens relativos & disposi¢do ambientalmente correta de residuos da construgio civil (entulho) ¢ Disposiciio
ambientalmente correta de residuos da construcio civil (terra) serio medidos considerando o volume de material solto ji
empolado — medido topograficamente ou em cima de caminhio, ja empolado.

5.1.7.A liberagio do processamento das medigdes estard condicionada a total conformidade com as exigéncias referentes
a Seguranga ¢ Sadde Ocupacional.

5.1.8.Servigos nio aceitos pela tiscaliza¢iio nio serdo objeto de medigdo.

5.1.9. Em nenhuma hipdtese haveri antecipagiio das medigdes de servigos.
5.2. A liberagio do processamento da medi¢io inicial ficard vinculada 2 entrega da: IE‘ g ; Mé 2
& .
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- Da Anotagio de RCS[‘JO]‘IbdblildadC técnica — ART no CREA/MG c/ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT), no CAU/MG dos servigos efou das obras;

- Apresentagiio da documentagio de seguranga (item 6.1.2 do ANEXO I - Projeto Bisico):

- da comprovagio, mediante recibo em nome préprio, de que possui os “Cadernos de Encargos da
SUDECAP?”, Volumes I e II, ultima edi¢iio, referentes as obras de infraestrutura urbana e edificagdes, em consonincia
com o disposto no §5°, do art. 42, do Decreto Municipal 10.710/2001, combinado com o art. 2°, da Portaria 097/2001, da
SUDECAP;

- da apresentagiio do certificado de matricula no INSS.
5.3 -A liberagido do pagamento das medi¢des estard condicionada a:
« total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranga e Satdde Ocupacional;

e comprovacio, por antecipagdo ¢ mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente acompanhados
de relagiio nominal de empregados alocados nos servigos e/ou nas obras (Guia do FGTS), bem como de
todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

e demonstraciio de recolhimento do ISS.
5.4 - O prazo para pagamento da medi¢io serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo das
Notas Fiscais/Faturas.

5.4.1 - Havendo irregularidades na emissdo da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento serd
contado a partir da sua reapresentacio, devidamente regularizada.

5.4.2 - Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio, incidird
corre¢io  monetdria até o pagamento cfetivo, processando-se o cilculo “pro rata die”
com base na variagio do Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E /
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE) ou por outro indice oficial que viera
substitui-lo.

5.5.A CONTRATADA deveri observar o prazo do parag. 1° do art. 28 da Resolu¢io n® 1.025/2009 do CONFEA para o
registro da Anotagiio de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou servigo, ¢ o prazo dos incisos I ¢ II, do art. 2° da
Resolucio n® 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras e servigos técnicos no
ambito da Arquitetura ¢ Urbanismo.

5.6.Quando ocorrer execugiio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou restar
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medicio final.

5.7.0s itens relativos a disposi¢do ambientalmente correta dos residuos da construgio civil (entulhos e terra) seriio

medidos de acordo com critérios estabelecidos no Caderno de Encargos.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO PARA PRESTACKO DOS SERVICOS
6.1- O prazo de execugiio do contrato € de no miximo 365 (trezentos e sessenta ¢ cinco dias ) dias corridos contados a
partir da data de emissdo da 1* Ordem de Servigo.

6.2 - O prazo de vigéncia do Contrato € de no miximo 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias corridos, contados da
assinatura do referido termo.

- O prazo poderd, por acordo entre as partes, ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, por se

tratar de servigos continuos. 'E f
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CLAUSULA SETIMA- REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

A contratagio de ecmpresa para prestagdes de obras ¢ servicos oriundas de licitagdes promovidas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL- SUDECAP rege-se, basicamente, segundo
scu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo
Decreto Municipal 10.710, de 28 de junho de 2001, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto Municipal 11.336, de 16
de maio de 2003, naquilo que for aplicdvel; pela Lei Municipal 9.011, de 1° de janeiro de 2005, com suas alteragdes
posteriores, mormente as introduzidas pela Lei Municipal 10.101, de 14 de janeiro de 2011, ¢ pela Lei Municipal 10.632,
de 05 de julho de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 14.277, de 18 de fevereiro de 2011; pelo Decreto
Municipal 15.113, de 08 de janeiro de 2013, e suas alteragdes posteriores; pelo Decreto Municipal 15.185, de 04 de abril
de 2013; pelo Decreto Municipal 15.476 de 06 de fevereiro de 2014 e suas alteragdes posteriores; pelo Decreto Municipal
[5.655 ¢ 21 de agosto de 2014; pela Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990 ¢, no que couber, pela Lei Federal
10.406, de 10 de janeiro de 2002; Resolugdo n°® 1.025/2009 do CONFEA; Resolugiio n° 91/2014 do CAU/BR, além da
legislagiio trabalhista aplicdvel, em especial a Consolidagio das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei Federal
5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3,5, 8, 11 ¢ 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 ¢ o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas
pelas normas constantes do Edital SP 010/2017.

CLAUSULA OITAVA- ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar, se necessdrio, a inclusiio, mediante Termo Aditivo ao Contrato, das atividades
cventualmente nio previstas na Planilha de Or¢amento, tendo por base os pregos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou
outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragio do orgamento, SUDECAP,
modificados pelo fator K", obtido pela relagio entre o prego global ofertado pela Licitante ¢ o orgamento de custo
direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nio previstas na Planilha de Or¢camento ¢ nem constante da
Tabela da SUDECAP, ou outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdio seus pregos compostos
por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator "K', fixado nesta
contratagio em 1,0582.

CLAUSULA NONA- OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sdo obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagiio SP 010/2017-CC:

9.1. manter-se, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificago exigidas na licitagio, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei
Federal 8.666/1993;

9.2.cumprir todas as obrigagoes estipuladas no Projeto Bdsico, ANEXO I do Edital de Licitagio SP
010/2017-CC;

9.3. executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente s normas da
ABNT, bem como as instrugoes, especificagdes e detalhes fornecidos ou editados pela SUDECAP e/ou pela
Regional Oeste;

9.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

9.5. participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢iio que possa atrasar ou impedir a
conclusiio dos servi¢os, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a
situagao;

9.6. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser aprovada pela
Regional Oeste, na hipdtese de ndo exigéncia de indicagio, sempre liderada por Coordenador qualificado, com
capacidade e poderes bastantes para representd-la perante a Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas
referentes aos servigos em execugio;
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9.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessdrio i perfeita execugio dos servigos contratados,
objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especifica¢des téenicas;

9.9. assegurar e responsabilizar-se, durante a execug¢io dos servigos, pela protegio e conservagio desses,
assim como dos materiais ¢ equipamentos empregados, e/ou necessdrios a execugido, até o recebimento
provisorio pela Administragio;

9.10. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas cxpensas, no total ou em parte,
os servigos em que sc verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, independentemente das penalidades aplicdveis
ou cabiveis; :

9.11. permitir e facilitar, & Fiscalizagio da REGIONAL MUNICIPAL Oeste, a inspegdo dos servigos, em
qualquer dia e hordrio, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

9.12. obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranga do Trabalho;

9.13. manter atualizado o ""Didrio do Contrate", nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
execucio, ou o orcamento dos servigos, devendo todas as anotagoes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

9.14. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagio e posturas municipais sobre execugio de
servigos em locais publicos;

9.15. registrar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART relativa & execugio dos servigos contratados no
prazo estabelecido no art.28, pardgrafo 1° da Resolugdo n° 1.025/2009 do CONFEA e/ou proceder ao Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT no prazo dos incisos I ¢ 11, do art, 2° da Resolugio n” 91/2014 do CAU/BR;

9.16. assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos necessdrios, ou que
vierem a ser necessdrios para a regularizagio dos servigos cfetivamente executados perante os Orgios
competentes (INSS, cartérios de registro de iméveis, regulagio urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessiondrias, permissiondrias e autorizatdrias de servigos piblicos, 6rgiaos do patrimonio histérico e artistico
de qualquer esfera de governo efc), mesmo ap6s a resolugdo, ou rescisdo do Contrato.

9.17. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinacdo adequada dos residuos, independentemente da
naturcza destes, na forma do item 30.1 do Projeto Basico, ANEXO I do Edital de Licitagiio SP 010/2017-CC;

9.18. manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular dgua, evitando a
proliferagio do mosquito aedes aegypti, conforme exigido no item 30.2 do Projeto Basico, ANEXO I do
Edital de Licitagio SP 010/2017-CC,

9.19. Em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteraciio de planilha, juntar, além da justificativa, do
cronograma fisico-financeiro ¢ da planilha, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da planilha or¢amentdria, do cronograma fisico-financeiro ¢ de
outras pegas técnicas relativas ds alteragoes solicitadas.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1.acompanhar e fiscalizar os servi¢os contratados através da SUDECAP; =

10.2.fiscalizar os scrvi¢os realizados pela Contratada ¢ as condi¢oes de habilitagiio e qualificaciio
exigidas durante toda a execugio deste Contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do art.
55 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.3. prestar todas as informagdes necessdrias, com clarcza a Contratada para execugio dos
servigos ¢ obras contratados;

. |
10.4. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste Cunlralu.—i\éﬁ)u{ I _
] 4 ’
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10.5.notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irrcgularidades encontradas na prestagdo de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES E MULTAS

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd aplicar, além das
sangdes previstas nos artigos 80, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/1993 ¢ nos arts. 4°, 6% 8° 11 ¢ 15 do Decreto Municipal
15.113/2013, e suas alteragdes posteriores, no que for aplicdvel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a
legislagio ou cldusulas contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecugdo total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:

a) multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execugiio de servicos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso, calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente, excluida, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em caso de recusa da
Contratada em acatar “Ordem de Servigo — 0.S.” ¢/ou “Ordem de Servigo Parcial”, ou os
ditames do Edital de Licitacio SP 010/2017-CC e seus anexos.

¢) multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato, quando houver o descumprimer
das normas juridicas atinentes ou das obrigagdes assumidas, tais como:

i.  deixar de manter as condi¢des de habilita¢io durante o prazo do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993;

ii. permanecer inadimplente apés a aplicagdo de Adverténcia;

iii. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administra¢do, os documentos exigidos na
legislagio, para fins de liquidagdo e pagamento da despesa;

iv. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se for o caso,
apds solicitagiio ¢ no prazo assinalado pelo Contratante;

v. nilo devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

vi. manter funcionirio sem qualificagio para a exccugio do objeto do Contrato ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

vii. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

viii. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento,
situaciio apta a gerar ou causar dano fisico, lesio corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa;

ix. deixar de fornecer Equipamento de Protegiio Individual — EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizaciio, na hipdtese de contratagio de

servi¢os de mio de obra, inclusive no que tange i entrega ou fornecimento de materiais;

X. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse
publico, em especial quando solicitado pela Administragio;

xi. deixar de repor funciondrios faltosos; ?

xii. deixar de controlar a prefgnga de empregados, na hipdtese de contratagiio de servigos de

mio de obra; ‘IZM c&
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xiv. deixar de efetuar o pagamento de saldirios, vales-transportes, vales-refeigoes, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas
relacionadas a execugio do Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avencadas;

xiii. deixar de observar a legislagio pertinente aplicdvel ao seu ramo de atividade;

xv. deixar de apresentar, quando solicitado, documentacdo fiscal, trabalhista c/ou
previdencidria regularizada.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagio da licitagio ou do valor da
contratagiio direta, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com
as especificagdes, condigoes e qualidade contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito
oculto que o tornem imprdprio para o fim a que se destina;

e) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou instrumento
equivalente, do Fornecimento, ou dos materiais adquiridos, quando o Contratado der causa,
respectivamente, 4 rescisiio do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, sem
prejuizo da obrigagio de ressarcir a Administragdo se a rescisdo implicar em gastos superiores
aos contratados, fornecidos, ou adquiridos e que excedam a multa ora estipulada, nos termos do
art. 927, da Lei Federal 10.406/2002.

f)  Ocorrendo o nio atendimento is determinacdes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do
Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento ¢ a qualidade dos servigos, serd
aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do servigo
que der a causa, reajustado, se for o caso.

g)  Ocorrendo erros ou omissdes das atribui¢des da coordenacio descritas no Edital ¢ no Contrato,
multa de 5% sobre do valor previsto para a coordenagio na Planilha Contratual.

h) A ocorréncia de fato previsto nos itens 12.4, 12.5 ¢ 12.6 deste Contrato, nio coincidentes com
as hipéteses expressamente definidas nos subitens anteriores, implica, ainda, a critério da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, na
imposi¢io de multa de valor correspondente a até¢ 10% (dez por cento) do valor atualizado do
Contrato.

i)  Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da Regional Municipal Oeste ¢ / ou
contra técnicos dos demais 6rgdos envolvidos, devidamente formalizados & Assessoria Juridica,
o profissional responsdvel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

i) Oatraso, para efcito de cdlculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
dtil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigagdo.

k) A aplicagdo das multas de natureza moratdria ndo impede a aplicagdo superveniente de outras
multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

) Quando da aplicagdo da penalidade de multa serio observadas as atenuantes ¢ excludentes de
sua aplicagdo, tais como as hipdteses de for¢a maior ou caso fortuito, quando devidamente
comprovadas pelo infrator. Q

m) As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apés apuradas pelo
Fiscal do Contrato, lerio sua cxecugio condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusio dos servi¢os contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de sancar o
atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipétese na qual deverd ser
observado o procedimento previsto nas subcldusulas a seguir: bl 7 QQ’

Jﬂ
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i. o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado 4 Contratada juntamente
com o respectivo valor da multa, para que se apresente um planejamento contendo a
forma ¢ o prazo de solu¢io do atraso;

ii. a Regional Municipal Oeste analisard a solugiio e prazo apresentados pela Contratada,
emitindo parecer favordivel ou ndo. Se nido concordar, deverd apresentar nova
sugestdo para aprovacio da Contratada;

iii. apds o prazo fixado pela Contratada para a solu¢do do atraso, a Regional Municipal
Oeste ird apurar se o atraso se mantém, quando, entio, a multa apurada anteriormente
serd aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

iv. na hipdtese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a Contratada nio
serd penalizada.

n) A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicdveis a pena mais
gravosa,

o) O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecugio
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse ptblico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratagiio.

p) Rescindido o Contrato, ficard a Contratada, além de multas impostas na forma desta Cldusula ¢
de seus subitens, sujeita as sangdes estabelecidas nos artigos 80 ¢ 87, ambos da Lei Federal
8.666/1993 e no Decreto Municipal 15.113/2013.

q) As sancOes serdo recomendadas pelo  Fiscal do Contrato ¢ aplicadas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, forma
do disposto no Decreto Municipal 15.113/2013.

CLASUI A DECIMA SEGUNDA- RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderi promover a rescisio do
Contrato se a Contratada, além dos motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal 8.666/1993:

12.1. inobservar o prazo estabelecido neste Edital ou no Contrato;

12.2. inobservar o nivel de qualidade proposto ou exigivel para a prestagiio dos servigos;

12.3. inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho;

12.4. subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contralo, sem a prévia autorizagio formal da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP;

[2.5.ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato;

12.6. causar o desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas, contra a Contratada ou suas
subcontratadas, nas quais a SUDECAP e/ou as Regionais, venham a figurar no polo passivo das a¢des como
responsdveis soliddrios ou subsididrios. Esta situagio agravar-se-d se, na primeira Audiéncia de Conciliagio ¢
Julgamento, a SUDECAP e/ou as Regionais, nio forem excluidas das lides.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACAO DO CONTRATO

O Contrato proveniente da Licitagio SP 009/2017 ndo poderi ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme
Decreto Municipal 13.757, de 26 de outubro de 2009, com nova redagiio atribuida pelo Decreto Municipal 14.364, de 06
de abril de 2011, exceto nas condigdes previstas no §3° do art. 1°, quando seriio obedecidos os limites legais previstos no
§1° do art., 65, da Lei Federal 8.666/1993, sob pena de incorrer em ilegalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- REAJUSTAMENTO DE PRECOSZ(/é_'&;"Q@Jw ‘ﬁr X
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Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, quando serd aplicada a seguinte férmula:
= Byl

Iy
onde:

R ¢ o valor do reajustamento;

Py é o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

Ii sio os indices publicados pela Revista "Conjuntura Econdmica" da Fundacio Getilio Vargas, referente ao més de
execuc¢ao dos servicos; e

Iy siio os indices publicados pela mesma revista, referente a0 més de elaboragdo da “Planilha de Or¢amento (margo de
2017)".

O reajustamento seri calculado pelos indices das atividades preponderantes na seguinte proporcio:

R=046C0OL17 + 0,06C0OL38 + 0,19COL39A + 0,08COL40 + 0,05C0OL46 + 0,16COL74
Onde:

Coluna 17 = MAO DE OBRA

Coluna 38 = TERRAPLENAGEM

Coluna 39A = DRENAGEM

Coluna 40 = ESTRUTURA DE CONCRETO
Coluna46 = OBRAS COMPLEMENTARES

Coluna74 = ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- EXTINGAO DO CONTRATO
15.1. Constituem condigGes extintivas do Contrato:

15.1.1 - o integral cumprimento do scu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos servigos
contratados;

15.1.2 - o decurso do prazo contratual de execugiio;

15.1.3 - 0 acordo formal entre as partes, nos termos do art. 472 do Cédigo Civil Brasileiro.

15.1.4 - A rescisio contratual.

15.2. Resolvido o Contrato, por for¢a das condigdes previstas nos itens 15.1.2 e 15.1.3 supra, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP pagard, & Contratada, deduzido
todo ¢ qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos servigos efetivamente executados ¢
aproveitados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO DO CONTRATO

A fiscalizagiio do escopo ora contratado fica a cargo do gerente de Infraestrutura Urbana da Regional Municipal Oeste,
nos termos do item 27 do Projeto Basico, ANEXO III do Edital de Licitacio SP 010/17 - CC.

¢
CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEICULO PARA A FISCALIZAGAO DO CONTRATO -
A contratada, durante a execugio do objeto contratual, deverd manter, a disposi¢io da Regional Municipal — Oeste,
quando ¢ enquanto exigido pela equipe técnica participante do contrato, a partir da “1* Ordem de Scrvigo™ at¢ o
recebimento provisério dos servi¢os e/ou obras, veiculo com no médximo 1 (um) ano de fabricagio, em perfeito estado de
funcionamento e conservagiio, de no minimo 1000 cm? (cc), com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado, coberto,
com seguro total, respondendo por sua conservaglo e manutengio, inclusive pagamentos de franquias em caso de sinistro
nestas compreendido o fornecimento de combustivel de até 250 (duzentos e cinquenta) litros de combustivel, por més.

17.1. O veiculo a que se refere o caput serd destinado tnica e exclusivamente a fiscalizagdo dos servigos
c¢/ou obras previstos neste Edital, nio podendo ser conduzido por outra pessoa que nido sejam os téenicos
participantes do F.‘nmr:llo. ¢ nem fora do perimetro urbano de Belo Horizonte, sem expressa :mlm‘i?y;ﬂo d

g
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Superintendente da SUDECAP.

17.2. Fica estatuido que o técnico participante dos trabalhos a quem for entregue o veiculo assumird
individualmente responsabilidade total ¢ incondicional pela condugio do mesmo e, em caso de danos ou
sinistros, responderd civil ¢ criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal;
sendo comprovada o dolo, sujeitar-se-d & sangiio prevista no art. 482, da CLT, se aplicdvel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FIANCA E DOTACAO:

Em garantia & execuc¢do, a Contratada presta fianga no valor de R$ 186.051,12 (cento e oitenta e seis mil, cinquenta e
um Reais ¢ doze Centavos), tendo como beneficidrio o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ
18.715.383/0001-40, conforme guia de depGsito n° LO\OQOQ SA/0) , emitida pela
Geréncia de Execugdio Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — GEEXF-OBI. As despesas
decorrentes da execucio deste Contrato correrdo & conta de recursos or¢amentdrios provenientes da Secretaria Municipal

de Obras ¢ Infraesrutura — SMOBI, conforme rubrica n® 2700.0700.17.512.066.1.203.0001.449051.09.04.00, SICOM
100.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questdo oriunda do presente Contrato, o foro da
Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas ¢ concordes, firmam as partes o presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias
igual tcor para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte,. de 2018.

ol

CABIMG 96.765 - SD-02453-9

o
Henrique de Cd tilho Marques de Sousa é
Superintendente S
SUDECAP —55"

- =

- {f(,: /’(/

—Josué Costa Valadio
Secretario i\{«} nicipal de Obras e Infraestrutura
SMOBI

Y

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel
Diretor Juridico

EN@/EC ( GENHA(A E COMERCIO LTDA.
€ CI’J’} PFOTIC /FGEY
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