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sl e PROCESSO N° 01-055.133/17-52 .
PERITEIDENGR DL CONTRATO AJ 019/2018, que entre si fazem, a SUPERINTENDENCIA
[ _ DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, aqui denominada SUDECAP e
o) a&% EMBRAURB - EMPRESA BRASILEIRA DE URBANIZACAO LTDA.,
2 %C, I,ZD para prestagdo dos servi¢os de manutengdo corretiva de pavimentos (operagdo
' m 0% '3 “;? 6 60.\7 ; 0 “tapa-buraco) e manutengdo preventiva (recapeamento de vias) ambos em

b
[l

concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), no ambito da circunscri¢do
da Secretaria de Administragdo Regional Municipal Oeste, sob as cliusulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sdo partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a SUPERINTENDENCIA
DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, Autarquia Municipal criada pela Lei 1.747, de 9 de
dezembro de 1969, CNPJ 17.444.886/0001-65, sediada nesta Capital, neste ato representada por seu
Superintendente, Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa e pelo Diretor Juridico, Sr. Felipe Alexandre Santa
Anna Mucci Daniel, como CONTRATADA, a empresa EMBRAURB - EMPRESA BRASILEIRA DE
URBANIZACKO LTDA., CNPJ N.° 21.175.203/0001-99, sediada na Rua Ariovaldo Luciano Pinho, n° 150,
Bairro Jardim Petrépolis, em Betim/MG, CEP: 32.655-066, neste ato representada por seu representante legal
infra-assinado.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato, a prestagio pela Contratada, sob-regime de empreitada, a precos unitdrios, por medigao dos
servicos de para prestagdo dos servicos de manutengdo corretiva de pavimentos (operagdo tapa-buraco) e
manutencdo preventiva (recapeamento de vias) ambos em concreto Betuminoso Usinado a Quente ( CBUQ), no
ambito da circunscri¢do da Secretaria de Administragdo Regional Municipal Oeste, conforme as especificagoes
contidas no Projeto Bdsico, adjudicados 4 Contratada em decorréncia do julgamento da Licitagio SP 009/2017 -
CC - Lote VII segundo a proposta e demais pecas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas
pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrigio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO DO CONTRATO )

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP cede ao MUNICIPIO
DE BELO HORIZONTE o presente Contrato, com sub-rogagio dos diretos e obrigagdes decorrentes, a partir da
data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

'O valor deste Contrato, a pregos de novembro de 2016, € de R$ 6.856.841,47 (seis milhoes, oitocentos e
cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um Reais e quarenta e sete Centavos), correspondente a0 produto
dos precos unitédrios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de orgamento.

CLAUSULA QUINTA - MEDICAO E PAGAMENTO
5.1 - TAPA- BURACO

5.1.1 - As medicdes dos servigos de tapa-buraco serdo elaboradas com base no custo unitdrio por quilometro,
multiplicado pela extens@o da malha vidria de cada regido. Serdo descontados da referida extensdo os trechos e vias
que forem recapeados ou restaurados no decorrer da vigéncia do contrato, bem como aqueles decorrentes de outros
contratos.

5.1.2 - Os servicos/matérias serio medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro detalhado e entregue pela contratada, observadas as demais prescrigdes deste Projeto Basico. As
medicdes serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15
do més em curso, pelo fiscal dg,contrato, com a participagio da Contratada, sendo datadas e formalizadas no iltimo

dia de cada més. —E\/ba:a)uf JL\/
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5.1.3 - Conforme a média histérica dos tltimos anos, cada Secretaria de Administragio Regional Municipal adotars
os seguintes valores:

QUANTITATIVO MENSAL/ANUAL DE MASSA ASFALTICA POR REGIONAL - TONELADAS
REGIONAIS B CS L NE NO N 8) P VN
EXTENSAO 512 422 361 538 522 367 494 610 474
DA MALHA
T/KM/MES 0,92 1,28 1,13 1,20 1,31 1,16 1,10 [,10 11
T/KM/1 ANO | 11,04 15,36 13,56 14,40 15,72 13,92 13,20 13,20 13,32

Observagao I - Este quadro refere-se ao consumo médio de massa asféltica com tapa-buraco nos tiltimos anos em
cada Administra¢do Regional.

Observagdo 11 - A extensdo da malha vidria foi obtida através do geoprocessamento descontada a SUperposicao no
cruzamento de vias.

Observagao III — as ruas das vilas e favelas nas quais trafegam veiculos estao incluidas na extensao da malha
vidria definida.

5.1.4 - Caberd & Contratada a responsabilidade sobre a execugiio dos servicos tapa-buraco de modo a manter as vias
da Administragiio Regional correspondente isenta de buracos durante todo o periodo de vigéncia do contrato, tendo
5 (cinco) dias por prazo de atendimento de cada demanda formalmente comunicada pelo fiscal do contrato.

5.1.5 — A Contratada deverda fornecer diariamente 2 supervisiio, os seguintes dados:

a) quantitativos de massa asféltica aplicada, em cada Unidade de Planejamento, com as apropriacdes dos
servicos executados em cada rua;

b) programagio dos servigos a serem executados no dia seguinte em ordem de execugio;

¢) quantidade de equipes envolvidas na execugio dos servigos;

d) relatério das interferéncias encontradas durante a execugiio dos servigos, tais como valas de redes de
concessiondrias (COPASA, CEMIG, TELEMAR, etc.), erosdes em redes de dgua/esgotos ¢ demais
irregularidades niio inerentes ao servigo especifico de tapa-buraco.

5.1.5.1 Os dados acima solicitados serdo transmitidos a supervisdo através de formuldrios padronizados

a serem entregues a Contratada, juntamente com a ordem de servicos que autorizar o inicios das
atividades.
5.1.6 - Os servigos e obras nio aceitos pela Supervisio niio serio objeto de medicio.
5.2 -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS
5.2.1 Os servigos de manutencio preventiva de pavimentos serio medidos mensalmente de acordo com o
preco unitdrio dos servigos, conforme executados e de acordo com os cronogramas fisicos a serem

determinados pela Secretaria de Administraciio Regional, na data da emissio das Ordens de Servigos.

5.2.2 - As medigdes do CBUQ serdo comprovadas através de tickets de balanga, com visto da Supervisio. A
critério da supervisio serd exigido contratada a repesagem aleatéria dos caminhdes, em balanca a ser

indicada pela Secretaria de Administragdo Regional Municipal Oeste, com 6nus para a Contratada.
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5.2.3 - A balanga deverd ter o certificado de aferigio do INMETRO com no miximo 6 (seis) meses antes da |-
extingido do prazo de validade da aferigiio.

5.2.4 - As medigdes serdo elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior
até o dia 15 do més em cursos, pelo supervisor, com a participagio da CONTRATADA, e serd formalizada e
datada no dltimo dia de cada més.

5.2.5 - Os servigos executados fora das especificagdes ndo serdo aceitos pela fiscalizagdo da Contratante e
nem serio objetos de medicio. Terdio que ser refeitos sem Onus adicionais para a SUDECAP.

5.2.6 - O item relativo & Administragdo Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor de cada medi¢ao
de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de
cada unidade conforme planilha de or¢amento.

5.2.6.1 - O quantitativo referente & Administragio Local de cada medicdo serd calculado da
seguinte forma:

AL mensal = Mediciio mensal (exclusive AL) x 100 = n° de unidades
Valor Global — AL

5.2.6.2 - Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogacio de
prazo, ndo haverd altera¢@o no quantitativo correspondente as 100 unidades referentes
A Administracio Local.

5.2.6.3 - Quando ocorrer execucio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuos, serd devido o pagamento do valor total da
verba remanescente na medigdo final.

5.2.6.4 - Os itens relativos a disposiciio ambientalmente correta dos residuos da construgio civil
(entulhos e terra) serio medidos de acordo com critérios estabelecidos no Caderno de
Encargos.
5.3 - Servigos ndo aceitos pela Fiscaliza¢do da Contratante nio serdo objeto de medigao.
5.4 - Em nenhuma hipétese poderd haver antecipagiio de medigio de servigos.
5.5 - A liberagiio da medicdo inicial ficard vinculada a entrega:

5.5.1 da Anotagiio de Responsabilidade técnica — ART no CREA/MG e/ou Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT), no CAU/MG dos servigos;

5.5.2 daapresentagiio documentacio de seguranga (item 14 do Projeto Bdsico);

5.5.3 da declaragiio em nome préprio, de que possui os “Cadernos de Encargos da SUDECAP”,
Volumes I e II, dltima edigiio, referentes as obras de infraestrutura urbana e edificagdes, em
consonéncia com o disposto no §5°, do art. 42, do Decreto Municipal 10.710/2001, combinado com o
art. 2°, da Portaria 097/2001, da SUDECAP; e

5.5.4 da Apresentagio do certificado de matricula no INSS.
5.6 - A liberagiio do pagamento das medigdes estard condicionada a:

5.6.1 total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Satde Ocupacmnul RMOM}
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5.6.2 comprovagio, por antecipagio ¢ mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente
acompanhados de relacio nominal de empregados alocados no(s) servico(s) e/ou na(s) obra(s) (Guia
do FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

5.6.3 demonstragdo de recolhimento do ISS.

5.7 O prazo para pagamento da medigio sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo
das Notas Fiscais/Faturas.

5.7.1. Havendo irregularidades na emissdao da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento, previsto no
subitem 4.7, serd contado a partir da sua reapresentacio, devidamente regularizada.

5.7.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio, incidird corregio
monetdria até o pagamento efetivo, processando-se o célculo “pro rata die” com base na variagio do
indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial - [IPCA-E / Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE) ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO PARA PRESTACKO DOS SERVICOS
6.1 - O prazo de execugiio do contrato € de no miximo 730 (setecentos e trinta dias ) dias corridos contados
partir da data de emissiio da 1* Ordem de Servico.

6.2 - O prazo de vigéncia do Contrato € de no mdximo 970 (novecentos e setenta) dias corridos, contados da
assinatura do referido termo.

6.3 - O prazo poderd, por acordo entre as partes, ser prorrogado, nos termos do artigo 57 inciso II da Lei 8666/93,
por se tratar de servigos continuos.

CLAUSULA SETIMA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

A contratagiio de empresa para prestagoes de obras e servicos oriundas de licitagdes promovidas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL- SUDECAP rege-se, basicamente,
segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no
disposto pelo Decreto Municipal 10.710, de 28 de junho de 2001, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto
Municipal 11.336, de 16 de maio de 2003, naquilo que for aplicdvel; pela Lei Municipal 9.011, de 1° de janeiro de
2005, com suas alteragdes posteriores, mormente as introduzidas pela Lei Municipal 10.101, de 14 de janeiro de
2011, e pela Lei Municipal 10.632, de 05 de julho de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 14.277, de 18 de
fevereiro de 2011; pelo Decreto Municipal 15.113, de 08 de janeiro de 2013, e suas alteragdes posteriores; pelo
Decreto Municipal 15.185, de 04 de abril de 2013; pelo Decreto Municipal 15.476 de 06 de fevereiro de 2014 e su
alteracoes posteriores; pelo Decreto Municipal 15.655 e 21 de agosto de 2014; pela Lei Federal 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e, no que couber, pela Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002; Resolugdo n® 1.025/2009 do
CONFEA; Resolugio n® 91/2014 do CAU/BR, além da legislacdo trabalhista aplicdvel, em especial a Consolidagio
das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei Federal 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma
Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da
Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes do Edital SP 009/2017.

CLAUSULA OITAVA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar, se necessdrio, a inclusio, mediante Termo Aditivo ao Contrato, das atividades
eventualmente nio previstas na Planilha de Orgamento, tendo por base os pregos unitirios da Tabela da
SUDECAP, ou outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragio do
orcamento, SUDECAP, modificados pelo fator “K”, obtido pela relagdo entre o prego global ofertado pela licitante
e o orcamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades niio previstas na Planilha de
Or¢amento ¢ nem constante da Tabela da SUDECAP, ou outra tabela de referéncia de precos reconhecida
oficialmente, terdo seus precos compostos por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela,
modificados pelo fator "K", fixado nesta contratagio em 1,1489. z MM
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CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1.  Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitaciio SP
009/2017-CC:

9.1.1. manter-se, durante toda a execucio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo e qualificaciio exigidas na licitagdo, nos termos do
inciso XIII do art. 55 da Lei Federal 8.666/1993;

)

9.1.2. cumprir todas as obrigacOes estipuladas no Projeto Bisico, do Edital de Licitacao SP

009/2017-CC;

9.1.3. executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, bem como as instrugdes, especificagdes e detalhes fornecidos ou editados pela
SUDECAP e/ou pela SARMU OESTE.

9.1.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

9.1.5. participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigiio que possa atrasar ou
impedir a conclusio dos servicos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situagdo;

9.1.6. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SARMU OESTE, na hipétese de nio exigéncia de indicagdo, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representd-la perante a
Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas referentes aos servicos em execugio;

9.1.7. fornecer todos os equipamentos necessdrios i execugio do escopo ora licitado;

9.1.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessdrio a perfeita execucio dos servigos
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagdes técnicas;

9.1.9. assegurar e responsabilizar-se, durante a execugio dos servigos, pela proteciio e conservagio
desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou necessarios A execugilo, at€ o
recebimento provisério pela Administragiio;

9.1.10. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ouem
parte, os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, independentemente das
penalidades aplicdveis ou cabiveis;

9.1.11. permitir e facilitar, i Fiscalizagio da SARMU OESTE, a inspec¢iio dos servigos, em qualquer dia e
hordrio, devendo prestar as informacgdes e esclarecimentos solicitados;

9.1.12. obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranca do
Trabalho;

9.1.13. manter atualizado o "Didrio do Contrato", nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execugiio, ou o or¢amento dos servigos, devendo todas as anotagoes serem vistadas pelo

Fiscal do Contrato;

9.1.14. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legisla¢@o e posturas municipais sobre execucao
de servi¢os em locais publicos; %
Vol
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9.1.15. registrar a Anotagcio de Responsabilidade Técnica- ART relativa a execucdo dos servigos
contratados no prazo estabelecido no art.28, pardgrafo 1° da Resolugio do CONFEA e/ou proceder
ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT no prazo dos incisos I e II, do art, 2° da Resolugao
n®91/2014 do CAU/BR;

9.1.16. assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos necessarios, ou
que vierem a ser necessdrios para a regularizagiio dos servigos efetivamente executados perante o0s
6rgios competentes (INSS, cartérios de registro de imdveis, regulacio urbana, meio ambiente,
conselhos profissionais, concessiondrias, permissiondrias e autorizatdrias de servi¢os publicos,
orgios do patriménio histdrico e artistico de qualquer esfera de governo erc), mesmo apds a
resolugio, ou rescisiio do Contrato.

9.1.17. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagio adequada dos residuos,
independentemente da natureza destes, na forma do item 29.1 do Projeto Bdsico do Edital de
Licitacdo SP 009/2017-CC;

9.1.18. manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular dgua, evitando a
proliferacdo do mosquito aedes aegypti, conforme exigido no item 29.2 do Projeto Bdsico do Edital
de Licitagdao SP 009/2017-CC.

9.1.19. Em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracio de planilha, juntar, além da
justificativa, do cronograma fisico-financeiro e da planilha, a Anota¢io de Responsabilidade
Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da planilha
or¢amentdria, do cronograma fisico-financeiro e de outras pegas técnicas relativas as alteragdes
solicitadas.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) acompanbhar e fiscalizar os servigos contratados através da SARMU OESTE;

b) Fiscalizar os servigos realizados pela Contratada e as condigdes de habilitagiio e qualificagio exigidas,
durante toda a execugiio deste Contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do art. 55 da Lei
Federal n® 8.666/93;

c) Prestar todas as informagGes necessdrias, com clareza 4 Contratada para execugiio dos servigos e obras
contratados;

d) Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES E MULTAS

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderi aplicar, além d
sangoes previstas nos artigos 80, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/1993 e nos arts. 4°, 6°, 8% 11 e 15 do Decreto
Municipal 15.113/2013, e suas alteracdes posteriores, no que for aplicivel, a Contratada que, injustificadamente,
descumprir a legislagiio ou cldusulas contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos
Contratos ou sua inexecugdo total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:

a) multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de material
ou execucdo de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado
sobre o valor correspondente a parte inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em caso de recusa da
Contratada em acatar “Ordem de Servi¢o — 0.5.” e/ou “Ordem de Servigo Parcial”, ou os ditames do
Edital de Licitaciao SP 009/2017-CC e seus anexos.

c) multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato, quando houver o descumprimento das
normas juridicas atinentes ou das obrigagdes assumidas, tais como: - \/ ;
= Ve (e My
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i, deixar de manter as condi¢bes de habilitaciio durante o prazo do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993;

ii. ~ permanecer inadimplente apds a aplicagdo de Adverténcia;

iii.  deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os documentos exigidos na
legislacio, para fins de liquidacdo e pagamento da despesa;

iv.  deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se for o caso, apés
solicitacdo e no prazo assinalado pelo Contratante;

v. nio devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

vi.  manter funciondrio sem qualificagio para a execucio do objeto do Contrato ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento;

vii.  utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

viii.  tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, situacio
apta a gerar ou causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

ix. deixar de fornecer Equipamento de Proteg¢do Individual — EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagdo, na hipétese de contratacdo de servigos de
mao de obra, inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

x.  deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse publico,
em especial quando solicitado pela Administracio;

xi.  deixar de repor funciondrios faltosos;

xii.  deixar de controlar a presenca de empregados, na hipétese de contratagiio de servicos de mio de
obra;

xiii.  deixar de observar a legislagiio pertinente aplicdvel ao seu ramo de atividade;

xiv.  deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-refeicoes, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execugiio do Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas avengadas;

xv. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagio fiscal, trabalhista e/ou previdencidria
regularizada.

d)  Multade 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagio da licitagiio ou do valor da contratagiio
direta, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com as especificagoes,
condig¢des e qualidade contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
impréprio para o fim a que se destina;

e) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou instrumento equivalente,
do Fornecimento, ou dos materiais adquiridos, quando o Contratado der causa, respectivamente, 2
rescisio do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, sem prejuizo da obrigacio de
ressarcir a Administragiio se a rescisdo implicar em gastos superiores aos contratados, fornecido§lou |
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adquiridos e que excedam a multa ora estipulada, nos termos do art. 927, da Lei Federal 10.406/2002.

) Ocorrendo o ndio atendimento as determinacdes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do
Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento ¢ a qualidade dos servicos, serd aplicada
amulta de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do servico que der a causa,
reajustado, se for o caso.

g) Ocorrendo erros ou omissoes das atribuigdes da coordenagio descritas no Edital e no Contrato, multa
de 5% sobre do valor previsto para a coordenagio na Planilha Contratual.

h) A ocorréncia de fato previsto nos itens 12.1.4, 12.1.5 e 12.1.6 do Edital SP 009/2017, nao
coincidentes com as hipGteses expressamente definidas nos subitens anteriores, implica, ainda, a
critério da SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, na
imposigiio de multa de valor correspondente a até 10% (dez por cento) do valor atualizado do Contrato.

1) Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SARMU OESTE e / ou contra técnicos
dos demais Orgios envolvidos, devidamente formalizados & Assessoria Juridica, o profissional
responsdvel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

7 O atraso, para efeito de calculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro dia ttu
subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigagio.

k) A aplicagiio das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicag@io superveniente de outras multas
previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

1) Quando da aplicagiio da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes de sua
aplicagao, tais como as hipéteses de for¢a maior ou caso fortuito, quando devidamente comprovadas
pelo infrator.

m)  As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apds apuradas pelo Fiscal do
Contrato, terio sua execuciio condicionada ao comprometimento do prazo de conclusio dos servigos
contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de sanear o atraso verificado sem prejuizos
ao correto andamento dos servicos, hipétese na qual deverd ser observado o procedimento previsto nas
subcldusulas a seguir:

i. o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado a Contratada juntamente com o
respectivo valor da multa, para que se apresente um planejamento contendo a forma e o prazo «
solucdo do atraso;

ii. a SARMU OESTE analisard a solugiio e prazo apresentados pela Contratada, emitindo parecer
favordvel ou ndo. Se nido concordar, deverd apresentar nova sugestio para aprovacio da
Contratada;

: iii. apo6s o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a SARMU OESTE ird apurar se o
atraso se mantém, quando, entiio, a multa apurada anteriormente serd aplicada considerando todo o
atraso havido nos servicos;

iv. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a Contratada niio serd
penalizada.

n) A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancdes administrativas,

sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicdveis a pena mais gravosa.-w s

Ul
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0) O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecugio total do|
Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de interesse piiblico
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratagéo.

P Rescindido o Contrato, ficarid a Contratada, além de multas impostas na forma desta Cldusula e de seus
subitens, sujeita as sangdes estabelecidas nos artigos 80 e 87, ambos da Lei Federal 8.666/1993 e no
Decreto Municipal 15.113/2013.

qQ)  As sangdes serio recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SUPERINTENDENCIA
DE DESENYOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, forma do disposto no Decreto Municipal
15.113/2013.

CLASULA DECIMA SEGUNDA RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP podera promover a
rescisiio do Contrato se a Contratada, além dos motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal 8.666/1993:

12.1  inobservar o prazo estabelecido no Edital SP 009/2017 - CC ou neste Contrato;
12.2  inobservar o nivel de qualidade proposto ou exigivel para a prestagio dos servigos;
12.3  inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho;

124  subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato, sem a prévia autorizagio formal da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP;

12.5  ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato;

12.6  causar o desmesurado ajuizamento de reclamacdes trabalhistas, contra a Contratada ou suas
subcontratadas, nas quais a SUDECAP e/ou as SARMUs, venham a figurar no polo passivo das
acoes como responsdveis soliddrios ou subsididrios. Esta situagio agravar-se-d se, na primeira
Audiéncia de Conciliagio e Julgamento, a SUDECAP e/ou as SARMUs, niio forem excluidas das
lides.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACAO DO CONTRATO

O Contrato proveniente da Licitagio SP 009/2017 nfdo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente,
conforme Decreto Municipal 13.757, de 26 de outubro de 2009, com nova redacio atribuida pelo Decreto
Municipal 14.364, de 06 de abril de 2011, exceto nas condi¢des previstas no §3° do art. 1°, quando serdo obedecidos
os limites legais previstos no §1° do art., 65. da Lei Federal 8.666/1993, sob pena de incorrer em ilegalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos sio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, sendo reajustados a partir da data do orgamento
referencial- “Planilha de orgamento- Anexo II b do Edital’, conforme §1° do art. 2° combinado com§1°, do
art.3°da Lei Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, quando sera aplicada a seguinte férmula:

R € o valor do reajustamento;
Py € o preco inicial dos servicos a serem reajustados;

I; sio os indices publicados pela Revista yConjuntura Econdmica" da Fundagao Getiilio Vargas, referente ao més de
execugilo dos servicos; e ‘E\/ép{gw y//» GO(
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Iy sido os indices publicados pela mesma revista, referente ao més de elaboragiio da “Planilha de Or¢amento
(novembro de 2016)".

O reajustamento sera calculado pelo indice da Coluna 37: Pavimentagio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - EXTINCAO DO CONTRATO
15.1. Constituem condi¢des extintivas do Contrato:

15.1.1 o integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos servigos
contratados;

15.1.2 o decurso do prazo contratual de execugiio;
15.1.3 o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 472 do Cédigo Civil Brasileiro;
15.1.4 arescisiio contratual.

15.2.  Resolvido o Contrato, por forca das condigdes previstas nos itens 15.1.2 e 15.1.3 supra, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP pagard,
Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos
servigos efetivamente executados e aproveitados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO DO CONTRATO :

A fiscalizagio do escopo ora contratado fica a cargo da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REGIONAL
MUNICIPAL - SARMU OESTE, nos termos do item 20 do Projeto Basico, do Edital de Licitagiao SP 009/17 -
CC.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEICULO PARA A FISCALIZACAO DO CONTRATO

A contratada, durante a execugiio do objeto contratual, deverd manter, & disposi¢io da SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO REGIONAL MUNICIPAL — SARMU OESTE, quando e enquanto exigido pela equipe
técnica participante do contrato, a partir da *“1* Ordem de Servigo” até o recebimento provisério dos servigos e/ou
obras, veiculo com no midximo 1 (um) ano de fabricagio, em perfeito estado de funcionamento e conservagio, de no
minimo 1000 cm? (cc), com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado, coberto, com seguro total, respondendo
por sua conservagio e manutengio, inclusive pagamentos de franquias em caso de sinistro,nestas compreendido o
fornecimento de combustivel de até 250 (duzentos e cinquenta) litros de combustivel, por més.

15.1. O veiculo a que se refere o caput sera destinado tnica e exclusivamente 2 fiscalizagfio dos servigr
e/ou obras previstos neste Edital, ndo podendo ser conduzido por outra pessoa que niio sejam os
técnicos participantes do contrato, e nem fora do perimetro urbano de Belo Horizonte, sem expressa
autorizac¢io do Superintendente da SUDECAP.

15.2. Fica estatuido que o técnico participante dos trabalhos a quem for entregue o veiculo assumird
individualmente responsabilidade total e incondicional pela condugio do mesmo e, em caso de
danos ou sinistros, responderd civil e criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no
devido processo legal; sendo comprovada o dolo, sujeitar-se-a a sangiio prevista no art. 482, da
CLT, se aplicdvel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FIANCA E DOTACAO

Em garantia 4 execucio, a Contratada presta fianca no valor de R$ 342.842,07 (trezentos e quarenta e dois mil,

oitocentos e quarenta e dois Reais e sete Centavos), conforme guia de depésito n° 2o d00cn3C /0 ;

emitido pelo Tesouro. As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo a conta de recursos

orcamentdrios provenientes da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI,

conforme rubrica n. °: 2700.0700.15.451.062.1.230.0001.449051.09.04.00 - SICOM 100. ;
Y\/m(a»« ) 4

10/11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Processo 01-055.133/17-52 Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SP 009/2017 - CC Diretoria Juridica — DJ-SD
Contrato AJ 019/2018 — Lote VII Departamento de Licitagoes — DPLI-SD
CS Av. do , 5.454 — 1° Andar — Bairro dos Funcionarios — 30110-036 Belo Horizonte, MG

2




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

=
&

(,5'
f{/,

SUDECAP

\hﬂ.u

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

Comarca de Belo Horizonte.
em 3 (trés) vias de igual teor para que produza

Belo Horizo

Secretario M
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As partes Contratantes elegem, para solugiio judicial de qualquer questio oriunda do presente Contrato, o foro da

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente instrumento, digitado

Henrique de Castilho Mad:’ues de Sousa

Felipe Alexandre San

URB-EMPRESA BRAS

CPF

s

todos os efeitos legais e resultantes de direito.

nte, J ¥ denmant de 2018.
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