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» CONTRATO AJ 022/2018, que entre si fazem, a SUPERINTENDENCIA DE
)?3 — DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, aqui denominada SUDECAP ¢
< _EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA., para “Execugdo de servicos de
.engenharia diversos visando a manutengdo preventiva e corretiva na
06._| ‘6 J@é g? O _infraestrutura wrbana do municipio, conforme as especificagdes contidas no
«.Projeto Bdsico - Anexo I do Edital de Licitagao SP 010/2017, Lote I - Regional
Municipal Barreire”, sob as cldusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sdo partes neste Contrato, através de scus representantes, como CONTRATANTE, a SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, Autarquia Municipal criada pela Lei 1.747, de 9 de dezembro
de 1969, CNPJ 17.444.886/0001-65, sediada nesta Capital, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. Henrique
de Castilho Marques de Sousa e pclo Diretor Juridico, Sr. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, como
CONTRATADA, a empresa EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ N° 04.764.300/0001-06, sediada na Rua
Nova Lima, n® 71, Bairro Jardim Canadd, em Nova Lima-MG, CEP 34.007-655, neste ato representada por seu
representante legal infra-assinado.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato, a prestagio pela Contratada, sob-regime de empreitada, a pregos unitidrios, por medi¢io dos
“servigos de engenharia consistentes em demoli¢io, escavagido manual e mecdnica de valas, fundagdes, contengoes em
concreto envelopado, em concreto armado e em gabido, alvenaria (muros de divisa), rede tubular de drenagem, obras
complementares, limpeza manual (bocas de lobo) e mecincia dos equipamentos do sistema de drenagem e desobstrugao
de vias, visande a manutengdo corretiva e preventiva na infraestrutura urbana do Municipio de Belo Horizonte de
acordo com os quantitativos especializados nas planilhas orgcamentdrias do Edital SP 010/17", conforme as
especificagdes contidas no Projeto Bdsico, ANEXO I do Edital SP 010/2017 adjudicados A Contratada em decorréncia
do julgamento da Licitacio SP 010/217 -CC, Lote I - Regional Municipal Barreiro, segundo a proposta ¢ demais pegas
intcgrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento,
independentemente de transcrigiio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO DO CONTRATO:

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP cede neste ato o presente
contrato ao MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI, neste ato representada por
seu Secretdrio, Josué Costa Valaddo, presente também o Diretor Juridico da SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre
Santa Anna Mucci Daniel, com sub-rogacio dos diretos e obrigagdes decorrentes, a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

4.1.0 valor deste Contrato, a precos de mar¢o/2017, é de R$3.841.370,00 (trés milhdes, oitocentos e quarenta e um
mil, trezentos e setenta Reais), correspondente ao produto dos pregos unitdrios propostos pela Contratada aplicados as
quantidades estimadas na planilha de orgamento.

4.2 Os pagamentos relativos a prestagio dos servigos, abjeto do contrato, ora cedido, seriio efetuados pelo Cessiondrio,
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -SMOBI.

43 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n°
18.715.383/0001-40, a partir da data da assinatura do presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA- MEDICAO E PAGAMENTO

As medigoes dos servigos ora contratados observariio os seguintes critérios conforme estabelecidos no ANEXO I -
PROJETO BASICO, do Edital SP 010/2017:
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5.1. Os servicos/materiais serio medidos mensalmente, conforme executados na obra e de acordo com o cronograma
fisico detalhado entregue pela CONTRATADA, anexo a proposta comercial, e de desembolso financeiro formalmente
aceito na citada proposta comercial. Servigos/materiais niio aceitos pela SUPERVISAO nio seriio objeto de medigdo. Em
nenhuma hipdtese poderd haver medigio de servigos sem a devida cobertura contratual.

5.1.1.0 item relativo & Administra¢io Local (AL) serd medido proporcionalmente ao valor de cada medigio de servigos
efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada unidade conforme
planilha de orcamento.

5.1.2.0 quantitativo referente & Administra¢iio Local de cada medigiio serd calculado da scguinte forma:

AL mensal = Mediciio mensal (exclusive AL) x 100 = n° de unidades

Valor global — AL

5.1.3.Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagio de prazo, ndo haverd alteracio no
quantitativo correspondente s 100 unidades referentes & Administragio Local.

5.1.4.Quando ocorrer execugiio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou restar
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medigfo final.

5.1.5.As medigdes serdo elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 ao
més em curso, pelo FISCAL, com a participagio da CONTRATADA, ¢ serd formalizada e datada no dltimo dia de cada
més, ¢ pagas da seguinte forma:

a) Para pessoal, em fung¢iio do nimero de horas efetivamente trabalhadas e apropriadas em formuldrio préprio da
REGIONAL.

b) Para equipamento, em fungio da quantidade de horas produtivas ¢ improdutivas apropriadas em formuldrio
proprio da REGIONAL.

HORA PRODUTIVA: Pelo nimero de horas efetivamente trabalhadas, compiladas ¢ apontadas diariamente através
do Boletim “Parte Didria” rubricada pela FISCALIZACAO e pelo responsivel pelo acompanhamento dos servigos da
CONTRATADA.

HORA IMPRODUTIVA: Pela diferenga entre a jornada de trabalho definida pela FISCALIZACAO ¢ o nimero de
horas produtivas.

HI=JT - HP

HI = Hora Improdutiva

HP = Hora Produtiva

JT = Jornada Didria de Trabalho

Obs.: no caso de servigos extraordindrios (noturno, fins de semana ¢ feriados) a jornada de trabalho serd considerada
como o tempo em que o equipamento escalado ficar a disposi¢io dos servigos.

5.1.6.0s itens relativos a disposi¢io ambientalmente correta de residuos da construgiio civil (entulho) e Disposi¢io
ambientalmente correta de residuos da construgiio civil (terra) serdo medidos considerando o volume de material solto ja
empolado — medido topograficamente ou em cima de caminhio, jd empolado.

5.1.7.A liberagio do processamento das medigoes estard condicionada a total conformidade com as exigéncias referentes
a Seguranga ¢ Saiide Ocupacional.

5.1.8.8ervigos niio aceitos pela fiscalizagio ndo serdo objeto de medigio.
5.1.9. Em nenhuma hipétese havera antecipagio das medigdes de servigos.
5.2. A liberagio do processamento da medigio inicial ficard vinculada i entrega da:

- Da Anotagiio de Responsabilidade técnica — ART no CREA/MG e/ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT), no CAU/MG dos servigos e/ou das obras;
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- Apresentagio da documentagiio de segurancga (item 6.1.2 do ANEXO I - Projeto Bisico); i[k]

- Comprovagiio, mediante recibo em nome da CONTRATADA de que possui o Caderno de Encal‘gds da
SUDECAP;

- Apresentagio do certificado de matricula no INSS.

- da comprovagdo, mediante recibo em nome préprio, de que possui os “Cadernos de Encargos da
SUDECAP”, Volumes I e II, tltima edigfio, referentes as obras de infraestrutura urbana e edifica¢des, em consonincia
com o disposto no §5°, do art. 42. do Decreto Municipal 10.710/2001, combinado com o art. 2°, da Portaria 097/2001. da
SUDECAP;

- da apresentacio do certificado de matricula no INSS.
5.3 -A liberagio do pagamento das medig¢des estard condicionada i:
e total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranga e Sadde Ocupacional;

® comprovagio, por antecipagio ¢ mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente acompanhados
de relagdo nominal de empregados alocados nos servigos e/ou nas obras (Guia do FGTS), bem como de
todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

e demonstragio de recolhimento do ISS.
5.4 - O prazo para pagamento da medigio serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo das
Notas Fiscais/Faturas.

5.4.1 - Havendo irregularidades na emissio da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento serd
contado a partir da sua rcapresentagio, devidamente regularizada.

5.4.2 - Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio, incidird
corre¢dio  monetdria até o pagamento efetivo, processando-se o cdlculo “pro rata die”
com base na variagio do Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E /
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE) ou por outro indice oficial que vier a
substitui-lo.

5.5.A CONTRATADA deverd obscrvar o prazo do parag. 1° do art. 28 da Resolugio n° 1.025/2009 do CONFEA para o
registro da Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou servigo, € o prazo dos incisos I e 11, do art. 2° da
Resolugio n® 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras e servigos técnicos no
imbito da Arquitetura ¢ Urbanismo.

5.6.Quando ocorrer execugio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou restar
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medigio final.

5.7.0s itens relativos a disposi¢do ambientalmente correta dos residuos da construcio civil (entulhos e terra) serio
medidos de acordo com critérios estabelecidos no Caderno de Encargos.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS
6.1- O prazo de execugio do contrato € de no mdximo 365 (trezentos e sessenta e cinco dias ) dias corridos contados a
partir da data de emissdo da 1* Ordem de Servigo.

6.2 - O prazo de vigéncia do Contrato ¢ de no miximo 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias corridos, contados da
assinatura do referido termo.

6.3 - O prazo poderd, por acordo entre as partes, ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso I da Lei 8.666/93, por se
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CLAUSULA SETIMA- REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

A contratacio de empresa para prestagdes de obras e servicos oriundas de licitagbes promovidas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL- SUDECAP rege-se, basicamente, segundo
seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo
Decreto Municipal 10.710, de 28 de junho de 2001, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto Municipal 11.336, de 16
de maio de 2003, naquilo que for aplicdvel; pela Lei Municipal 9.011, de 1° de janeiro de 2005, com suas alteragdes
posteriores, mormente as introduzidas pela Lei Municipal 10.101, de 14 de janeiro de 2011, e pela Lei Municipal 10.632,
de 05 de julho de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 14,277, de 18 de fevereiro de 2011; pelo Decreto
Municipal 15.113, de 08 de janeiro de 2013, ¢ suas alteragGes posteriores; pelo Decreto Municipal 15.185, de 04 de abril
de 2013; pelo Decreto Municipal 15.476 de 06 de fevereiro de 2014 e suas alteragdes posteriores; pelo Decreto Municipal
15.655 ¢ 21 de agosto de 2014; pela Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, pela Lei Federal
10.406, de 10 de janeiro de 2002; Resolugdo n® 1.025/2009 do CONFEA; Resolugio n® 91/2014 do CAU/BR, além da
legislagiio trabalhista aplicivel, em especial a Consolidagio das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei Federal
5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 ¢ 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 ¢ o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas
pelas normas constantes do Edital SP 010/2017.

CLAUSULA OITAVA- ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar, se necessdrio, a inclusio, mediante Termo Aditivo ao Contrato, das atividac
eventualmente nio previstas na Planilha de Or¢amento, tendo por base os precos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou
outra tabela de referéncia de precos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragiio do or¢amento, SUDECAP,
modificados pelo fator "K', obtido pela relagiio entre o prego global ofertado pela Licitante e o orgamento de custo
direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nio previstas na Planilha de Org¢amento ¢ nem constante da
Tabela da SUDECAP, ou outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, teriio seus pre¢os compostos
por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator "K", fixado nesta
contrataciio em 1,0503.

CLAUSULA NONA- OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sio obriga¢Ges da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagdo SP 010/2017-CC:

9.1. manter-se, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas,
todas as condigdes de habilita¢do e qualificacio exigidas na licitagido, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei
Federal 8.666/1993;

9.2.cumprir todas as obrigagGes estipuladas no Projeto Bdsico, ANEXO I do Edital de Licitacdo SP
010/2017-CC;

9.3. executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente ias normas da
ABNT, bem como as instrugdes, especificagdes ¢ detalhes fornecidos ou editados pela SUDECAP c/ou pela
Regional Barreiro;

9.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

9.5. participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a
conclusio dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a
situagio;

9.6. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser aprovada pela
Regional Barreiro, na hipdtese de niio exigéncia de indicagiio, sempre liderada por Coordenador qualificado,
com capacidade e poderes bastantes para representd-la perante a Fiscalizagio da Contratante e resolver
problemas referentes aos servigos em execugio;

9.7. fornecer todos os cquipambnlos necessdrios 4 execugiio do escopo ora licitado;
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9.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessirio a perfeita execugio dos servicos contratados,
objetivando atender ao cronograma fisico, i qualidade e as especificagdes técnicas;
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9.9. assegurar e responsabilizar-se, durante a execugio dos servigos, pela prote¢iio e conservagio desses,
assim como dos materiais ¢ equipamentos cmpregados, efou necessdrios d execugiio, até o recebimento
provisorio pela Administragio;

9.10. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, is suas expensas, no total ou em parte,
o0s servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges, independentemente das penalidades aplicdveis
ou cabiveis;

9.11. permitir e facilitar, a Fiscalizacio da REGIONAL MUNICIPAL Barreiro, a inspegio dos servigos, em
qualquer dia e hordrio, devendo prestar as informagdes ¢ esclarecimentos solicitados;

9.12. obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranga do Trabalho;

9.13. manter atualizado o ""Didrio do Contrate", ncle registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
exccugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as anotagoes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

9.14. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagio e posturas municipais sobre execugio de
servigos em locais ptiblicos;

9.15. registrar a Anotagio de Responsabilidade Técnica- ART relativa & execug¢do dos servi¢os contratados no
prazo estabelecido no art.28, paragrafo 1° da Resolugio n® 1.025/2009 do CONFEA ¢/ou proceder ao Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT no prazo dos incisos I e II, do art, 2° da Resolugdo n® 91/2014 do CAU/BR;

9.16. assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos necessdrios, ou que
vierem a ser necessdrios para a regularizacio dos servigos efetivamente exccutados perante os Orgios
competentes (INSS, cartdrios de registro de iméveis, regulagiio urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessiondrias, permissiondrias e autorizatdrias de servigos piiblicos, érgiios do patrimdénio histdrico e artistico
de qualquer esfera de governo efc), mesmo apo6s a resolugiio, ou rescisiio do Contrato.

9.17. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos, independentemente da
natureza destes, na forma do item 30.1 do Projeto Basico, ANEXO I do Edital de Licitagiao SP 010/2017-CC;

9.18. manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular dgua, evitando a
prolifera¢io do mosquito aedes aegypti, conforme exigido no item 30.2 do Projeto Basico, ANEXO I do
Edital de Licitagiio SP 010/2017-CC.

9.19. Em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteraciio de planilha, juntar, além da justificativa, do
cronograma fisico-financeiro ¢ da planilha, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da planilha or¢amentdria, do cronograma fisico-financeiro ¢ de
outras pegas técnicas relativas as alteragdes solicitadas.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1.acompanhar e fiscalizar os servigos contratados através da SUDECAP;

10.2 fiscalizar os servicos realizados pela Contratada e as condi¢des de habilitacdio ¢ qualifica¢do
exigidas durante toda a execugiio deste Contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do art.
55 da Lei Federal n? 8.666/93;

10.3. prestar todas as informacdes necessdrias, com clareza a Contratada para execug¢io dos
servigos e obras contratados;

10.4. efetuar os pggamentos devidos de acordo com o estabelecido neste Contrato.

i
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10.5.notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontradas na prestagio de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES E MULTAS

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd aplicar, além das
sangdes previstas nos artigos 80, 87 ¢ 88 da Lei Federal 8.666/1993 ¢ nos arts. 4°, 6°, 8°% 11 ¢ 15 do Decreto Municipal
15.113/2013, e suas alteragdes posteriores, no que for aplicivel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a
legislagiio ou cldusulas contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecugdo total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:

a) multa moratdria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execugio de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso, calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente, excluida, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em caso de recusa da
Contratada em acatar “Ordem de Servico — 0.5.” cfou “Ordem de Servigo Parcial”, ou os
ditames do Edital de Licitacio SP 010/2017-CC e seus anexos.

¢) multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato, quando houver o descumprimen
das normas juridicas atinentes ou das obrigagdes assumidas, tais como:

i.  deixar de manter as condigdes de habilitagio durante o prazo do Contrato, ou instrumento
cquivalente, ou do Fornecimento, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993;

ii. permanecer inadimplente apds a aplicagiio de Adverténcia;

iii. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragiio, os documentos exigidos na
legislagiio, para fins de liquidacdo e pagamento da despesa;

iv. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se for o caso,
apos solicitacido e no prazo assinalado pelo Contratante;

v. ndo devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

vi. manter funciondrio sem qualificacio para a execugio do objeto do Contrato ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

vii. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

viii. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento cquivalente, ou do Fornecimento,
situagdio apta a gerar ou causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa;

ix. deixar de fornecer Equipamento de Protegiio Individual — EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagdio, na hipétese de contratagio de

servicos de mio de obra, inclusive no que tange 4 entrega ou fornecimento de materiais;

X. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o intcresse
publico, em especial quando solicitado pela Administragio;

xi. deixar de repor funciondrios faltosos;

xii. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipétese de contratagio de servigos de
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mio de obra;
xiii. deixar de observar a legislacdo pertinente aplicdvel ao seu ramo de atividade;

xiv. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-refeigoes, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas
relacionadas & execugio do Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avencadas;

xv. deixar de apresentar, quando solicitado, documentag¢iio fiscal, trabalhista e/ou
previdencidria regularizada.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagio da licitagio ou do valor da
contratag¢iio direta, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com
as especificagdes, condigdes ¢ qualidade contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito
oculto que o tornem improprio para o fim a que se destina;

¢) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou instrumento
equivalente, do Fornecimento, ou dos materiais adquiridos, quando o Contratado der causa,
respectivamente, a rescisdo do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, sem
prejuizo da obrigagio de ressarcir a Administragiio se a rescisdo implicar em gastos superiores
aos contratados, fornecidos, ou adquiridos e que excedam a multa ora estipulada, nos termos do
art. 927, da Lei Federal 10.406/2002.

f)  Ocorrendo o nio atendimento is determinacdes técnicas ¢ diretrizes formuladas pelo Fiscal do
Contrato, sem justificativa, ¢ que comprometam o andamento e a qualidade dos servigos, serd
aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do servigo
que der a causa, reajustado, se for o caso.

g) Ocorrendo erros ou omissdes das atribuigdes da coordenagio descritas no Edital e no Contrato,
multa de 5% sobre do valor previsto para a coordenagio na Planilha Contratual.

h) A ocorréncia de fato previsto nos itens 12.4, 12.5 ¢ 12.6 deste Contrato, niio coincidentes com
as hipéleses expressamente definidas nos subitens anteriores, implica, ainda, a critério da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, na
imposi¢do de multa de valor correspondente a até 10% (dez por cento) do valor atualizado do
Contrato.

i)  Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da Regional Municipal Barreiro e / ou
contra técnicos dos demais orgios envolvidos, devidamente formalizados & Assessoria Juridica,
o profissional responsdvel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

j) O atraso, para efeito de cdlculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
itil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigagio.

k) A aplicaciio das multas de natureza moratéria nio impede a aplicagio superveniente de outras
multas previstas neste item, cumulando-se 0s respectivos valores.,

I)  Quando da aplicagiio da penalidade de multa serdio observadas as atenuantes e excludentes de
sua aplicagiio, tais como as hipdteses de for¢a maior ou caso fortuito, quando devidamente
comprovadas pelo infrator.

m) As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apds apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terio sua execucio condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusiio dos servigos contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de sanear o
atraso verificado scmrpr juizos ao correto andamento dos servi¢os, hipdtese na qual deverd scr
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observado o procedimento previsto nas subcldusulas a seguir:

i. o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado a Contratada juntamente
com o respectivo valor da multa, para que se apresente um planejamento contendo a
forma ¢ o prazo de solugiio do atraso;

ii. a Regional Municipal Barreiro analisard a solu¢iio e prazo apresentados pela
Contratada, emitindo parecer favordvel ou ndo. Se niio concordar, deverd apresentar
nova sugestiio para aprovag¢io da Contratada;

iii. ap0s o prazo fixado pela Contratada para a solugiio do atraso, a Regional Municipal
Barreiro ird apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada
anteriormente serd aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

iv. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a Contratada niio
serd penalizada.

n) A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa ¢ recurso aplicdveis 4 pena mais
gravosa.

0) O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecugio
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratagiio.

p) Rescindido o Contrato, ficard a Contratada, além de multas impostas na forma desta Cldusula ¢
de scus subitens, sujeita as sangdes estabelecidas nos artigos 80 e 87, ambos da Lei Federal
8.666/1993 ¢ no Decreto Municipal 15.113/2013.

q) As sangdes serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato ¢ aplicadas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, forma
do disposto no Decreto Municipal 15.113/2013.

CLASULA DECIMA SEGUNDA- RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderi promover a rescisio do
Contrato se a Contratada, além dos motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal 8.666/1993:

12.1. inobservar o prazo estabelecido neste Edital ou no Contrato;

12.2. inobservar o nivel de qualidade proposto ou exigivel para a prestagiio dos servigos;

12.3. inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho;

12.4. subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato, sem a prévia autorizagio formal da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP;

12.5.ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato;

12.6. causar o desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas, contra a Contratada ou suas
subcontratadas, nas quais a SUDECAP e/ou as Regionais, venham a figurar no polo passivo das agdes como
responsdveis soliddrios ou subsididrios. Esta situagio agravar-se-a se, na primeira Audiéncia de Conciliag¢io ¢
Julgamento, a SUDECAP e/ou as Regionais, nio forem excluidas das lides.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACAO DO CONTRATO

O Contrato proveniente da Licitagio SP 009/2017 nfie poderd ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme
Decreto Municipal 13.757, de 26 de outubro de 2009, com nova redagfio atribuida pelo Decreto Municipal 14.364. de 06
de abril de 2011, exceto nas condigdes previstas no §3° do art. 1°, quando serdo obedecidos os limites legais previstos no
§1°, do art., 65, da Lei Federal 8.666/1993, sob pena de incorrer em ilegalidade.

Y,
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CLAUSULA DECIMA QUARTA- REAJUSTAMENTO DE PRECOS M
Os pregos sio fixos ¢ irreajustdveis pelo periodo de 12 meses, sendo reajustados a partir da data do or¢amento
referencial- “Planilha de orcamento- Anexo II b do Edital’, conforme §1°, do art. 2°, combinado com§ 1°, do art.3°da Lei
Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, quando serd aplicada a seguinte férmula:

I;-Ip
R = PBx -
: Iy

Y

N p

onde:

R ¢ o valor do reajustamento;

Po € o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

Ii sio os indices publicados pela Revista "Conjuntura Econdmica” da Fundagiio Getdlio Vargas, referente ao més de
execucio dos servigos; €

Iy sdo os indices publicados pela mesma revista, referente ao més de elaboragiio da “Planilha de Orgamento (margo de
2017)".

O reajustamento ser4 calculado pelos indices das atividades preponderantes na seguinte proporgio:

R=0,46COL17 + 0,06COL38 + 0,19COL39A + 0,08COL40 + 0,05COL46 + 0,16COL74

Onde:
Colunal7 = MAO DE OBRA
Coluna 38 = TERRAPLENAGEM
Coluna 39A = DRENAGEM
Coluna 40 = ESTRUTURA DE CONCRETO
Coluna46 = OBRAS COMPLEMENTARES
Coluna74 = ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- EXTINGAO DO CONTRATO
15.1. Constituem condig¢des extintivas do Contrato:

15.1.1 - o integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos servigos
contratados;

15.1.2 - o decurso do prazo contratual de execugio;

15.1.3 - 0 acordo formal entre as partes, nos termos do art. 472 do Cédigo Civil Brasileiro.

15.1.4 - A rescisiio contratual.

15.2. Resolvido o Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 15.1.2 e 15.1.3 supra, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP pagard, 2 Contratada, deduzido
todo ¢ qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos servigos efetivamente executados ¢
aproveitados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZAGCAO DO CONTRATO
A fiscalizagiio do escopo ora contratado fica a cargo do gerente de Infracstrutura Urbana da Regional Municipal Barreiro,
nos termos do item 27 do Projeto Basico, ANEXO III do Edital de Licitagfio SP 010/17 - CC.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEICULO PARA A FISCALIZACAO DO CONTRATO

A contratada, durante a execugio do objeto contratual, deverd manter, & disposi¢do da Regional Municipal — Barreiro,
quando ¢ enquanto exigido pela equipe técnica participante do contrato, a partir da “1* Ordem de Servi¢o™” até o
recebimento provisério dos servigos e/ou obras, veiculo com no miximo 1 (um) ano de fabricagdo, em perfeito estado de
funcionamento e conservagio, de no minimo 1000 em? (ce), com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado, coberto,
com seguro total, respondendo por sua conservagio ¢ manutengio, inclusive pagamentos de franquias em caso de sinistro
nestas compreendido o fornecimentoyde combustivel de até 250 (duzentos e cinquenta) litros de combustivel, por més.
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17.1. O veiculo a que se refere o caput serd destinado tnica ¢ exclusivamente 2 fiscalizagiio dos servigos
c/ou obras previstos neste Edital, ndo podendo ser conduzido por outra pessoa que nio sejam os técnicos
participantes do contrato, ¢ nem fora do perimetro urbano de Belo Horizonte, sem expressa autorizagio do
Superintendente da SUDECAP,
17.2. Fica estatuido que o técnico participante dos trabalhos a quem for entregue o veiculo assumird
individualmente responsabilidade total e incondicional pela condugio do mesmo e, em caso de danos ou
sinistros, responderd civil e criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal;
sendo comprovada o dolo, sujeitar-se-d 2 san¢do prevista no art. 482, da CLT, se aplicivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FIANCA E DOTACAO
Em garantia & execugio, a Contratada presta fianga no valor de R$ 192. (}(8 ,50 (cento e noventa e dois mil, sessenta e

oito Reais e cinquenta Centavos), conforme guia de depdsito n® CCG 21 "'I emitido pelo Tesouro. As
despesas decorrentes da execugio deste Contrato correrio 2 conta de recursos orc,amcnlanos provenientes da
SMOBI  -Secretaria ~ Municipal de Obras e  Infraestrutura-, conforme  rubrica  n.

2700.0100.17.512.066.1.203.0001.449051.09.04.00, SICOM 100.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

As partes Contratantes elegem, para solugio judicial de qualquer questdo oriunda do presente Contrato, o foro da
Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias
igual teor para que produza todos os efeitos legais ¢ resultantes de direito.

Belo Horizonte, IV de ;@ > de 2018.

U (M
Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente
SUDECAP

. Ll 44

"/ Tosué Costa leadao
Secretario/Municipal de Obras e Infraestrutura
SMOBI

QOABIMG 96.765 - SD-02453-¢
SUDECAP

Felipe Alexandre Sa
Diretor

'Cfvv\@a&u/foud’];;
IA CONSTRUTORA LTDA.
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