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; ,_ PWJEQMCONTRATO DJ 022/2020, que entre si fazem o MUNICIPIO
DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de

P MJ U{g_ .,...,..,. mcn——y
ol ,,{J C ____Qvras e |Infraestrutura — SMOBI e CONSERVASOLO
m——m— ““ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA
i 8% - i & LTDA., para a execugdo, em carater emergencial, dos servigos
§ CXTH PUBLICADO N( ,C, o -

‘; AT LABI NG | necessérios ao reestabelecimento dos macigos danificados
I ()ﬁ‘,wg.}% pelas chuvas em diversos trechos do Municipio de Belo
Horizonte, com o fornecimento de materiais, pegas, insumos e

7?955 i . - .

= méo de obra sob as clausulas e condigoes seguintes:

P ,...-_._....—-—-..._,..‘_,-

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, representado pelo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutﬁra. Josué Costa Valaddo, e, como
CONTRATADO, CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA
TECNICA LTDA, CNPJ 21.728.225/0001-39, com sede em Belo Horizonte, na Av. Sicilia,
240 — Bairro Ouro Preto — CEP 31340-400, neste ato representada por seu representante

legal.‘

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. E objeto deste Contrato a execugdo, pelo Contratado, em carater emergencial, sob
regime de empreitada, a pregos unitarios, pof medigdo, com o fornecimento de
materiais, pegas, insumos e mao de obra, dos servigos necessarios ao
reestabelecimento dos macigos danificados pelas chuvas em diversos trechos do
Municipio de Belo Horizonte, compreendendo as seguintes metas e principais

atividades:

2.1.1. Meta 3 — Reestabelecimento da Rua Engenheiro Godofredo dos Santos:
demoligdo de gabido, escavacio mecanica, execugdo de contengao em

gabido, servigo de micro drenagem, meio-fio e passeio;

2.1.2. Meta 4 — Reestabelecimento da via e talude da Rua Anita Garibaldi /
Henrique Sales: transporte de material, execugao de solo grampeado e

execucao de concreto projetado;
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2.1.3.  Meta 5 — Reestabelecimento da cortina atirantadag d5 AvSRida Tosé Maria-
Alkimim: demolicao de concreto armado, aterro compactado, perfuragao de -
solo, injecdo de calda de cimento, instalagéo e pro?eh’s"éo de tirantes;

2.1.4. Meta 6 — Reestabe;iecimento dos taludes da Rua Dc'i'ufor Cristiano Rezende
trecho 1: escavagéo e carga mecanizada, escavagdo manual de tubulao; -
execugao de contengdo em concreto armado, reaterro d’e'}ﬁaia."’éxé'éﬁgéd
de grampo para solo grampeado e execugao de revestimento.de. céﬁbrego
projetado;

: A -L"@{fz’f?&;.' i g

2.1.5. Meta 7 — Reestabelecimento dos taludes da Rua Doutor Cristiano Rezende :
trecho 2: escavagdo e carga mecanizada, escavagao manual de tubulao,
execucdo de contengdo em concreto armado, reaterro de vala, execugao
de grampo para solo grampeado e execugédo de revestimento de concreto

projetado;

2.1.6. Meta 8 — Reestabqecimento dos taludes da Rua Doutor Cristiano Rezende
trecho 3: escavagédo e carga mecanizada, escavagao manual de tubulao,
execucgdo de contengdo em concreto armado, reaterro de vala, execugao
de grampo para solo grampeado e execugéo de revestimento de concrefo

projetado;

2.1.7. Meta 9 — Reestabelecimento dos taludes da Rua Doutor Cristiano Rezende
trecho 4: escavagdo e carga mecanizada, escavagdo manual de tubuldo,
execucao de contengdo em concreto armado, reaterro de vala, execugao
de grampo para solo grampeado e execugao de revestimento de concreto

projetado;

2.1.8. Meta 11 — Reestabelecimento da Rua Candido de Souza trecho f1:
escavacdo mecanica, execugdo de contencdo em gabido, meio-fio e
passeio,

2.1.9. Meta 12 - Reestabelecimento da Rua Céndido de Souza trecho 2:
escavagdo mecanica, execugdo de contengdo em gabido, meio-fio e

passeio;
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21.10. Meta 13 — Reestabelecimento da Avenida Arcesio Rodrigues trecho 1:
demolicdo de gabido, escavagao mecanica, execugado de contengao em

gabido, meio-fio, passeio e guarda-corpo;

2.1.11. Meta 14 — Reestabelecimento da Avenida Arcesio Rodrigues trecho 2:
demoligdo de gabido, escavagao mecanica, execugao de contengao em

gabiao, meio-fio, passeio e guarda-corpo;

21.12. Meta 15 — Reestabelecimento do talude da Rua Henrique Badard Portugal:
demoligdo de gabido, escavagdo mecanica, execugdo de contengao em

gabido, meio-fio, passeio e guarda-corpo;

conforme especificagdes contidas no Memorial Descritivo as fls. 199-227, neste
instrumento e, complementarmente na Proposta Comercial datada de 28/04/2020
(fls. 263-288), complementada com os documentos de fls. 406-535, os quais,
conhecidos e aceitos pelas partes, incorporam-se a este instrumento para todos os

fins de direito, independentemente de transcrigao.

O presente contrato € adjudicado diretamente ao Contratado, por dispensa de

. licitagdo, com espeque no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/1993, c/c art. 66, do Decreto

Municipal n® 10.710/2001, tendo em vista a Situagdo de Emergéncia declarada por
meio do Decreto Municipal n® 17.261, de 21/01/2020 (fl. 101) e reconhecida por
meio da Portaria n° 126, de 22/01/2020, da secretaria Nacional de Protegao e
Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (fl. 102), e ainda
segundo a Solicitagdo de Contratagao de fls. 107-110-verso; Parecer Juridico
Conjunto PGM/DJUR-SD  N° 027/2020, de 08/05/2020 (fls. 548-557),
Reconhecimento de Dispensa de Licitagao, subscrita pelo Superintendente da
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital — SUDECAP (fl. 558) e
Ratificagdo da Dispensa de Licitagdo susbscrita pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura — SMOBI, ambas datadas de 08/05/2020 (fl. 559) e publscadas
na Edigao N° 6.012, de 09/05/2020, do Diario Oficial do Municipio — DOM (fl. 560-

. 560-verso); e as demais pegas integrantes do Processo Administrativo N° 01-

023.228/20-02.

-
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CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de janeiro/2020, é de R$ 2.677.842,11 (dois milhdes,
seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois Reais e onze centavos),
conforme detalhado na Proposta Comercial datada de 28/04/2020 (fls. 263-288).

CLAUSULA QUARTA — GARANTIAE DOTAGAO

4.1. O Contratado prestara, no prazo improrrogavel de 9 (nove) dias a contar da

assinatura deste instrumento, conforme autorizado pelo Secretario Municipal de

Obras e Infraestrutura, garantia a execugdo no valor de R$ 133.892,10 (cento e
trinta e trés mil, oitocentios e noventa e dois Reais e dez centavos),
correspondente a 5% (cincoe por cento) do valor contratado, e com vigéncia, no
minimo, 180 (cento e oitenta) dias superior 4 deste Contrato, nos termos do art.
63, § 2° do Decreto Municipal n® 10.710/2001.

42. As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orgamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI,

conforme rubricas n%:

2700.4300.15.451.062.1 .230.0003.449051.09.04.00 — SICOM 100; e
2700.4300.15.451.062.1.230.0003.449051 .09.04.30 — SICOM 137;

provenientes de repasse de recursos da Unigo, nos termos da Portaria n° 1.069, de
13/04/2020, da Secretaria Nacional de Protegdo e Defesa Civil do Ministério do

Desenvolvimento Regional (fl. 103).

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAQI\O
DOS SERVIGOS
51. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos

contados da da data de sua assinatura.

5.2. O prazo para a execugao co,_mpleta dos servicos ora contratados € de 90 (noventa)

dias corridos contados da data de emissao da Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGOES E PAGAMENTOS

6.1 Os servigos, materiais e mao-de obra serdo medidos de acordo com os quantitativos

unitarios por trecho ou sub trecho de servigos efetivamente executados e aprovados
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rdo com o Cronograma

com os padroes do Caderno de Encargos da SUDECAP, deLendo ser formalizadas e

datadas dentro do prazo de vigéncia do contrato.

Servigos nao aceitos pela FISCALIZACAO do CONTRATA

NTE nao serdo objeto de

6.2
medigao.
6.3 Em nenhuma hipotese podera haver:

6.3.1. antecipagao de pagamento de Servigos;

6.3.2. medigado de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.4 O prazo para pagamento da medigéo sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.4.1. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/lFatura, 0 prazo para
pagamento previsto no item 6.4 sera contado a partir da sua
reapresentagao, devidamente regularizada.

., . 642 Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidira corre¢do monetaria atée o pagamento efetivo,
processando-se 0 calculo “pro rata die” com base na variagéo do indice de
Pregos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, ou 'por outro indice oficial que vier a
substitui-lo.

6.5 A liberagdo do processamento do pagamento inicial ficara vinculado a entrega:

6.5.1. da(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG
elou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos
Servigos,
6.5.2. da apresentagéo da documentagao de seguranca, relacionada no item 10
do Memorial Descritivo de fls. 199-227 (Documentos Exigiveis apos a
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Contratacao),

6.5.3. da apresentagdo do Certificado de Matricula junto ao INSS, para 0s

servicos em referéncia; -

6.6 A liberagao dos pagamentos mensais estara condicionado a

6.6.1. total conformidade' com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude
Ocupacional,
6.6.2. comprovagao, por antecipacao e mensalmente, dos recolhimentos do

FGTS, devidamente acompanhados de relagiao nominal de empregados
alocados no(s) servico(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os

encargos trabalhistas, s for o caso;
6.6.3. demonstragao de recolhimento do ISS.

6.7 A liberagao do processamento do pagamento final ficara vinculada a aprovagao da
FISCALIZAGAO.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
Szo obrigagdes do Contratado, sem prejuizo de outras implicitas no Memorial Descritivo
de fls. 199-227 —

71 manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao

exigidas na contratagédo, nos termos do inciso X!l do art. 55 da Lei n° 8.666/1993;

72  registrar a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART relativa & execugédo dos
servigos contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1°, da Resolugdo 1.025/2009
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA elou proceder ao
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2°, da Resolugao
91/2014, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR;

73  cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas, observando

rigorosamente O Cronograma Fisico-Finaceiro de fl. 288;
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7.4  cumprir todas as obrigacgdes estipuladas no Memorial Descritivo de fls. 199-227;

7.5 obter, sem qualquer onus adicional para o CONTRATANTE, todas as licengas efou

autorizagbes exigidas pela legislagao municipal;

7.6 manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que

venha a ser aprovada pela SUDECAP, na hipétese de nao exigéncia de indicagao,

sempre liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes

para representd-la perante 2 FISCALIZAGAO do CONTRATANTE e resolver

v - problemas referentes aos servigos em execucao;

7.7 fornecer todas as ferramentas / materiais necessarios a execugao do escopo ora

contratado, observando 0s quantitativos minimos do item 9 do Memorial Descritivo
de fls. 199-227;
7.8 manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo dos

servicos contratados, objetivando atender ‘ao cronograma fisico, a qualidade e as

especificagdes técnicas;

7.9  cumprir rigorosamente O planejamento gerencial para execugdo dos Servigos,

observando o disposto no item 11 do Memorial Descritivo de fls. 199-227;
7.10 apresentar 0 desenho esquematico das instalagdes de &

item 13 do Memorial Descritivo de fls. 199-227,

7.11 responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destina

independentemente da natureza destes;

7.12 manter limpo O local de execugdo dos servigos, sem lixa
acumular agua, evitando a proliferagao do mosquito Aedes aegypti,

7.13 assegurar e responsabilizar-se, durante a execugao ¢

conservagao desses, assim como dos materiais € equ

' necessarios a execugao, até o recebimento provisorio pela Administragao;

1poio, nos exatos termos do

cao adequada dos residuos

s ou recipientes que possam

jos servigos, pela protecao e

ipamentos empregados efou
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7.14 corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas
expensas, no total ou em parte, 0s servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes  resultantes da execugdo ou de materiais empregados,

independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

7.15 permitir e facilitar, a FISCALIZACAO da SUDECAP, a inspegdo dos servigos, em
qualquer dia e horario, devendo prestar as informagoes e esclarecimentos

solicitados;

716 obedecer integralmente o Plano de Seguranga dos Servigos, conforme as Normas
de Seguranga do Trabalho; .
7.17 participar ao Fiscal do Contrato a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que
possa atrasar ou impedir a concluséo dos servicos, no todo ou em parte, de acordo

com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao;

7.18 executar, conforme a melhor técnica, 0S Servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugdes, especificagoes €
detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI efou pela SUDECAP;

7.19 manter atualizado o Diario do Contrato”, nele registrando todas as ocorréncias
que afetem o prazo de execugao, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as
anotagdes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato,

720 respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagao e posturas municipais

sobre execugdo de servigos em locais publicos;

7.21 juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragé@o de planilha, alem
da justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, se for o caso, da Planilha
Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas

as alteracdes solicitadas;

7.22 assinar a qualquer tempo, sém qualquer 6nus para o Contratante, os documentos

necessarios, ou que vierem.a ser necessarios para a regularizagao dos servigos
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efetivamente executados perante os 0rgaos competentes (Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, cartorios de registro de imoveis, regulagao urbana, meio
ambiente, conselhos profissionais, concessionarlas, permissionarias e autorizatarias
de servigos publicos, 6rgaos do patriménio historico € artistico de qualquer esfera de

governo efc.), mesmo apos a resolugdo, ou rescisao deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Sao obrigagdes do Contratante:

8.1 acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, o0s servigos realizados pelb
Contratado e as condigoes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na contratagao,
. durante toda a execugdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso Xl do

art. 55 da Lei n° 8.666/1993;

8.2  prestar todas as informacgbes necessérias, com clareza| ao CONTRATADO para

execugao dos servigos contratados;
83 efetuar os pagamentos devidos de acordo com O estabelecido neste Contrato;

8.4 notificar o Contratado, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou

irregularidades encontrados na prestacao dos servigos;

85 acompanhar, fiscalizar e vistar 0 “Diario do. Contrato”, por meio do Fiscal do

. - Contrato, nos termos do art. 67, da Lein° 8.666/1993.

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO
Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou_‘-qualitativamente, conforme Decreto
Municipal n° 13.757, de 26 de outubro de 2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto
nas condigdes previstas no § 3° do art. 1°, quando serao obedecidos os limites legais
previstos no §1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/1993 e observados, para a formalizagao do

aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal n° 16.361, de 30 de junho

de 2016.

CLAUSULA DEZ - REAJUSTAMENTO DE PREGOS
Os pregos s@o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de

referéncia do orgamento do Contratante, de acordo com 0 disposto no §1°, do art. 2%,
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combinado com o §1° do art. 3°,"ambos da Lei 10.192/2001, quando sera aplicada a

seguinte féormula;

-l
R=POX ‘L—o,
Io

onde:

R € o valor do reajustamento: :

P, & o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

l; € o indice de preco referente ao més do reajuste; e

lo € o indice publicado pela mesma revista, referente ao més da data base do orgamento
(janeiro/2020) do Contratante.

O indice de preco sera calculado pelos indices de precos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econémica” da Fundagéo Getulio Vargas, na seguinte
proporgéo:

/'=0,05x COL16 + 0,06 x COL17 + 0,11 x COL35 + 0,25x COL36 + 0,49 x COL38 + 0,04 x COL 39A ,

onde:

COL16 - indice da Coluna 16 — Materiais, Equipamentos e servigos — Belo Horizonte;
COL17 - indice da Coluna 17 — Mao de Obra - Belo Horizonte;

COL35 — indice da Coluna 35 — Edificagoes: g
COL36 - indice da Coluna 36 — Obras de Artes Especiais;

COL38 - indice da Coluna 38 — Terraplenagem;

COL39A - indice da Coluna 39A — Drenagem.

CLAUSULA ONZE — ADITAMENTO DE PREGCOS E SERVICOS

11.1 O Contratado se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo
a este Contrato, dos itens eventualmente nao previstos na Planilha Contratual,
tendo por base os precos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de
referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragdo do
orcamento de referéncia desta contragdo (Janeiro/2020), modificados pelo fator
"K", obtido pela relagzo entre o preco global ofertado pelo Contratado e o orcamento
de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nao previstas na
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. Planilha Contratual, nem constante da Tabela da SUDEC/
referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdo seu
uma dessas, com base nos elementos que compéem a ref
pelo fator “K”, fixado nesta contratagio em:
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|/~ SuDEcaP

e

AP, ou de outra tabela de
5 pregos compostos por
erida tabela, modificados

,| observando-se, para a

formalizagdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal n°

16.361/2016.

11.2 Os aditamentos contratuais que modifiquem a compos
devem promover a redugao, em favor do CONTR
percentual entre o valor global do contrato e o valor ob

unitarios do orgamento estimado pela administragao pul

GLAUSULA DOZE — RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
Os servigos objeto deste contrato serdo recebidos proviséria e defin
disposto no art. 73 da Lei n°® 8.666/1993.

CLAUSULA TREZE — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRAT
13.1 O CONTRATADO néo podera ceder o contrato, total ou par¢
nenhuma hipotese.

13.2 A subcontratagao do objeto sera admitida, no limite de 30%
houver razées de ordem técnica que a justifique, median
FISCALIZAGAO e autorizagdo da SUDECAP e ndo sera ad
0s quais, como requisito de habilitagdo técnico operacional,

. de atestados que comprovassem execugdo de servig

semelhantes. O limite foi estipulado em respeito a nature

contrato.

13.3

microempresas ou empresas de pequeno porte, salvo &

FISCALIZAGAO.

CLAUSULA QUATORZE - SANGOES
O Contratado que, injustificadamente, descumprir a legislagdo ou

der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Cori

total ou parcial ficara sujeita as seguintes sangoes:

No caso de eventual subcontratacdo esta devera se dar

3icdo orgamentaria nao

ATADO, da diferenga

tido a partir dos custos

blica.

itivamente observando o

"ACAO

cialmente, a terceiros em

trinta por cento), quando
te prévia aprovagao da
mitida para os itens para
foi exigida apresentagao
ps com caracteristicas

za intuitu personae do

preferencialmente com

xpressa justificativa da

clausulas contratuais ou
trato ou sua inexecugao

: .
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14.1 adverténcia, nos termos do art. 87, |, da Lein® 8.666/1993;

14.2 multas, nos termos do art. 87, Il; da Lei n° 8.666/1993, observados 08 seguintes

percentuais:

14.2.1. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de
atraso na entrega;'de material ou execugéo de servicos, até o limite de
9.9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado scbre 0
valor total atualizado correspondente a parte inadimplente, excluida,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no

documento fiscal;

14.2.2. multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato em caso de recusa do Contratado em acatar “Ordem de
Servigo — 0.S.” elou “Ordem de Servigo Parcial”, ou 0S ditames do

Memorial Descritivo de fls. 199-227,

14.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
quando houver 0 descumprimento das normas juridicas atinentes ou das

obrigagdes assumidas, tais como:

14.2.3.1. deixar de manter as condigdes de habilitagao e qualificagao
exigidas na licitagao, durante o prazo do Contrato, ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do
inciso XIll do art. 55 da Lei 8.666/1993;

14.2.3.2. permanecer inadimplente apos a aplicagao de Adverténcia;

14.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragao, 0s
documentos exigidos na legislagao, para fins de liquidagao e

pagaménto da despesa,

14.2.3.4. deixar de complementar 0O valor efou prorrogar o prazo da
garantia recolhida, se for o caso, apos solicitagao e no prazo

assinalado pelo Contratante;
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14.2.3.5.

14.2.3.6.

14.2.3.7.

14.2.3.8.

14.2.3.9.

14.2.3.10.

14.2.3.11.

14.2.3.12.

14.2.3.13.

14.2.3.14.

nao devolver os valores pagos indevid

manter funcionario sem qualificagao p

. SUDECAP
| SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

amente pelo Contratante;

ara a execugao do objeto

do Contrato ou instrumentq‘-equivalente, ou do Fornecimento;

utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do

objeto do contrato;

tolerar, no cumprimento do Cdg

ntrato, ou instrumento

equivalente, ou do Fornecimento, gituagdo apta a gerar ou

causar dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais a

qualquer pessoa,

deixar de fornecer Equipamento de|Protegao individual — EPI,

quando exigido, ao0s seus empregados ou omitir-se em

fiscalizar sua utilizacao, na hipotese|de contratagao de servigos

de mao de obra, inclusive no gque tange a entrega ou

fornecimento de materiais,

deixar de substituir empregado cujo comportamento for

incompativel com 0 interesse publico, em especial quando

solicitado pela Administragao;

deixar de repor funcionarios faltosos;

deixar de controlar a presenca dejem

pregados, na hipétese de

contratacao de servigos de mao dg obra;

deixar de observar a legislagad pertinente aplicavel ao seu

ramo de atividade;

deixar de efetuar O pagamento de salarios, vales-transportes,

vales-refeigdes, seguros, encargos fiscais € sociais, bem como

deixar de arcar com quaisquer gutras

despesas relacionadas a

execugdo do Contrato, nas datas avengadas;

-
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14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

14.2.8.
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14.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal,

trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

14.2.3.16. deixar de implantar as medidas de protegdo coletivas
adequadas e dentro dos padroes impostos pela Normas
Regulamentadoras definidas pela Portaria n°® 3.214/1978 do
Ministério do Trabalho;

14.2.3.17. nao atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia
definidos na NR-18 da Portaria n° 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho; o

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da contratagao
direta, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual em
desacordo com as especificagdes, condigoes e qualidade contratadas efou
com vicio, irregularidadé ou defeito oculto que o tornem impréprio para o

fim a que se destina;

multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato, quan;do o Contratado der causa a rescisao contratual, sem
prejuizo da obrigagdo de ressarcir a Administragido das perdas e danos
decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei n° 10.406/2002,

muita de 0,1% (um. décimo por cento) por dia de atraso sobre 0 valor total
atualizado do servico que der a causa, ocorrendo 0 nao atendimento as
determinagdes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do Contrato,
sem justificativa, e que comprometam 0 andamento e a qualidade dos

Servigos,

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, se
constatado o nao atendimento a qualquer um dos itens constantes no

Relatéorio de Na”"o Conformidade apés 02 (duas) verificacoes da

SUDECAP, sem justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato;

multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do Co'ntrat'o
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por dia de infragao constatada na inobservancia|dos cuidados necessarios

ao combate a proliferagéo do mosquito Aedes aggypti e demais vetores.

14.3 suspensdo temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragao, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, sem prejuizo das

multas previstas neste Contrato, bem como das demais cominagdes legais, nos

1]

termos do nos termos do art. 87, Ill, da Lein® 8.666/1993;

14.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem 0S motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que 0 contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apés decorrido 0 prazo da sangdo aplicaga com base no item 14.3

desta Clausula, nos termos do art. 87, IV, da Lei n°® 8.666{1993.

145 O atraso, para efeito de calculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do

primeiro dia util subsequente ao do encerramento do|prazo estabelecido para 0

cumprimento da obrigagao.

14.6 As multas por atraso no cumprimento_do Cronograma Fisico-Financeiro, apos
apuradas pelo Fiscal do Contrato, terao sua execugdo condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusdo dos servigos contratados, de modo que 0

Contratado terd a oportunidade de sanear 0O atraso verificado sem prejuizos ao
correto andamento dos servigos, hipdtese na qua devera ser observado O

procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

146.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado ao
Contratado juntamente com © respectivo valor da multa, para que se

apresente um planejamento contendo a forma e o prazo de solugéo do

atraso;
146.2. o CONTRATANTE analisara a solugao e prazo apresentados pelo
Contratado, emitindo parecer favoravel ou ngo. Se nao concordar, devera

apresentar nova sugestao para aprovagao do Contratado;

14.6.3. apbds o prazo fixado pelo Contratado para a solugdo do atraso, 0

Ei%i{::tgsojeozgrzozo Rua Guajajaras, 1107 — 15° andar — Bairro de Lourdes
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CONTRATANTE ira apurar se 0 atraso se mantém, quando, entdo, a multa
apurada anteriormente sera aplicada considerando todo o atraso havido

nos Servigos,

14.6.4. na hipotese de 0 atraso-ter sido compensado, retomado o cronograma, 0

Contratado ndo sera penalizado.

14.7 O atraso injustificado superior @ 30 (trinta) dias corridos sera considerado como
inexecucdo total do contrato, devendo 0s instrumentos respectivos ser rescindidos,
salvo razdes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade
competente pela contratagao.

14.8 A aplicagdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicacao superveniente

de outras multas acima previstas, cumulando-se 0S respectivos valores.

14.9 A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos 0s prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena

mais gravosa.

14.10 As sangbes serao devidamente motivadas pela autoridade competente e serao

processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n°® 15.1 13/2013.

CLAUSULA QUINZE - RESCISAO CONTRATUAL
O CONTRATANTE podera promover a rescisao deste Contrato nas hipoteses previstas no
art. 78 da Lei n° 8.666/1993. )

15.1 Rescindido o contrato, alem de multas impostas na forma da Clausula Quatorze
deste Contrato, e seus subitens, ficara o CONTRATADO também sujeito as
sangbes estabelecidas no art. 80 e art. 87, ambos da Lei n° 8.666/1993 e no art. 4°
do Decreto Municipal n° 15.113/2013.

15.2 O desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas contra o Contratado ou
suas subcontratados nas quéis o Municipio elou a SUDECAP venha(m) a figurar no
polo passivo da(s) ag@o(des) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s)

podera caracterizar razao de interesse puiblico a ensejar a rescisdo contratual.
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CLAUSULA DEZESSEIS - EXTINGAO DO CONTRATO
16.1 Constituem condigdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento

definitivo dos servigos contratados;
16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia do contrato;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do lart. 79, Il da Lei n°
8.666/1993 c/c art. 472 do Codigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2 Resolvido este Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3
., - Supra, 0O CONTRATANTE pagara ao Contratado, deduzido todo e qualquer débito
inscrito em nome deste, apenas 0 valor correspondente aos servigos efetivamente
executados e aproveitados, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, se

for o caso.

CLAUSULA DEZESSETE - FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizagdo do escopo ora contratado fica delegada a Superintendéncia de

Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, na forma do item 14 do Memorial Descritivo

de fls. 199-227.

17.1 A Fiscalizagdo do CONTRATANTE nao eximira o Contratado da responsabilidadé
pela prestagao dos servigos avengados.

17.2 A Fiscalizag@o do CONTRATANTE podera solicitar ao Contratado a substituigdo de

membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DEZEOITO — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bemn como no disposto pelo
Decreto Municipal n° 10.710, de 28 de junho de 2001, naquilo |que for aplicavel; na Lei
Organica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei Municipal n° 11.065, de 1° de agosto de
2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 16.681, de 31| de agosto de 2017; no
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Decreto Municipal n® 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto Municipal n® 15.113, de
08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n° 15.185, de 04 de abril de 2013; no Decreto
Municipal n® 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal n® 15.655, de 21 de
agosto de 2014; no Decreto Municipal n° 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na
Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013; no Decreto Municipal n° 15.894, de 10 de margo de
2015: no Decreto Municipal n® 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar n°
123/2006: na Lei Municipal n® 10.936/2016; no Decreto Municipal n° 16.535/2016; além da
legislagdo trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT
(Decreto Lei n° 5.452/1941), os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15
— NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da
Portaria n® 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas
constantes no Memorial Descritivo de fls. 199-227, que fazem parte deste instrumento,

independente de transcrigao.

CLAUSULA DEZENOVE - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugao judicial de qualquer questdo oriunda do

presente Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.
E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o
presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor para que produza todos os

efeitos legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte, 14 de maio de 2020. .

osué Costa Valadao
SeéretarigMunicipal de Obras e Infraestrutura

AT - Wh P
GENHARIA DE PROJ ETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA.

Dani o e @(:"T-QA/LCN
S9N 9(¢ 606 - 1R

CONSERVASO
Nome:
CPF:

Prosurador Geral do Muhicipio
OAB/MG 21.213
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