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PROCESSO N° 01-029.291/20-61
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N

eguintes:

iﬁﬁ@ OtO pha; ﬂééﬁ <) ,

LEg i Lt A0y

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, autarquia municipal criada
pela Lei 1.747, de 09 de dezembro 1969, com sede em Belo Horizonte, MG, na Rua dos
Guajajaras, 1107 — Lourdes — CEP 30180-105, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® CNPJ
17.444.886/0001-65, neste ato representada por sua Superintendente, Eng.° Henrique de
Castilho Marques de Sousa, presente também o Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci
Daniel, Diretor Juridico, mediante delegag¢do da Procuradoria Geral do Municipio e, como
CONTRATADA, CBR CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 65.213.795/0001-61, com sede na
Rua Polos, 152, Bairro Santa Lucia, Belo Horizonte/ MG, CEP 30360-530, neste ato

representado por seu representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO
E objeto deste Contrato a execugéo, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pregos
unitarios, por medi¢ao, dos servicos comuns de engenharia visando a manutencgao corretiva
e preventiva na Infraestrutura Urbana na Regional Nordeste do Municipio de Belo Horizonte,
com o fornecimento de materiais, insumos e mao de obra, em decorréncia do julgamento
Pregao Eletronico SP 006/2020, segundo a proposta e demais pegas integrantes do Edital
respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este mstrumento,,m;.,
independentemente de transcrigdo. . cé/ fﬂ X :
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CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de abril/2019, ¢ de R$ 6.678.991,37 (seis milhdes,
seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e sete
centavos), correspondente ao produto dos pregcos unitarios propostos pela Contratada

aplicados as quantidades estimadas na planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTAGAO
4.1. A Contratada presta garantia a execucdo deste Contrato no valor de R$ 333.949,57
(trezentos e trinta e trés mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e

sete centavos), conforme Guia de Recolhimento de Garantia n

L\S 0000 56 (0L , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

4.2. As despesas decorrentes da execucgao deste Contrato correrdo a conta de recursos
orcamentarios da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP,
conforme rubrica n°® 2702.0400.15.451.233.1396.0001.449051.09.04.00 — SICOM

100, provenientes dos Recursos Ordinarios do Tesouro - ROT.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO
DOS SERVICOS
5.1. O prazo de vigéncia contratual é de 24 (vinte e quatro) meses corridos, contados
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com os termos
do art. 57, |l da Lei 8666/93.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. Os servigos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo
com o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela CONTRATADA. As
medicOes serao elaboradas tendo em vista os servigos executados entre o primeiro e
o ultimo dia de cada més, pelo Fiscal do Contrato, com a participagdo da Contratada,

sendo formalizadas e datadas até o 15° dia do més seguinte.

6.2. O item relativo a Administragao Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor de
cada medigao de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100
unidades considerando o custo de cada unidade conforme “Planilha de Orgamento”

integrante da Proposta Comercial da CONT& ADA.
i "VEB{': ;
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6.2.1. O quantitativo referente & Administracdo Local de cada medigdo sera
calculado da seguinte forma:

Medicao Mensal (exclusive AL)

AL = 100 = n° :
mensal Valor Global — AL x 100 = n° de unidades

6.2.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou
prorrogagao de prazo, ndo havera alteragdao no quantitativo correspondente

as 100 unidades referente a Administracao Local.

6.3. Servigos n&o aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE ndo serdo objeto de
medigao.

6.4. Em nenhuma hipotese podera haver:
6.4.1. antecipacao de medicao de servicos; ou
6.4.2. medigao de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.5. O prazo para pagamento da medi¢cao sera efetuado em até 30 (trinta) dias, pela
Diretoria de Planejamento, Gestao e Finangas da SUDECAP, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.5.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 6.5, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condigoes e documentos listados nos
itens 6.6 e 6.7.

6.5.2. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para

pagamento previsto no item 6.5 sera contado a partir da sua reapresentagao,

devidamente regularizada.

6.5.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
~ e e ; TR
Municipio, incidira corre¢ao monetaria até o pagamento efetivo, processando- 12 |

. I o y %50
se o calculo com base na variagao do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo ™

. v
.

Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, 7, .

7o P\
r - - - - - - - '(r .(' r*
ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo, obse_rﬁejfo o prpcedimento do .~

 ffes
artigo 18-A do Decreto Municipal n.? 14.252, de 2011. (Mula Cﬂf 2
o
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6.6. A liberagao da medicao inicial ficara vinculada a entrega:

6.6.1. das Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG
elou Registro(s) de Responsabilidade Tecnica — RRT, no CAU/MG, dos

SErvigos;

6.6.2. darelagao da Equipe Técnica com a comprovagao de integragao de cada

um dos profissionais ao Quadro Permanente da CONTRATADA,

6.6.3. da apresentagao da documentagao de seguranga, relacionada no item 7.3 do

Anexo | do Edital do Pregao Eletronico SP 006/2020 (Documentos Exigiveis

apos a Contratagéao);

6.6.4. da apresentacao do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servigos

em referéncia.

6.7. A liberagao do pagamento das medigoes estara condicionada a:

6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude

Ocupacional;

6.7.2. comprovagdo, por antecipagdao e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,

devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados

no(s) servigo(s) (Guia do FGTS), bem como de todos o0s encargos

trabalhistas, se for o caso;

6.7.3. demonstragao de recolhimento do ISS; e _—

6.7.4. registro do SUCAF ativo e atualizado. £

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigacdes da Contratada, s
Eletronico SP 006!2020:?%{& (

Pagina 4 de 17
Licitagao: SP 006/2020-PE
Plano de Obras: 2496:NE-S-MAN-19

prejuizo de outras implicitas nos anexos do Pregao

g! 72
¥ i

]

i

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP
Diretoria Juridica

Geréncia de Elaboragao de Editais

Rua dos Guajajaras, 1107 - 14° andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG



v.02/26.02/20

3"
(2 PREFETURA MUNICIPAL /= SUDECAP 6
/4 S 4 DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
&%/ pE BELO HORIZONTE v/ ,Q

7.1. manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ele assumidas, todas as condicées de habilitacdo e qualificag@o
exigidas na licitagao, nos termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei 8.666/1993;

7.2. visitar o local dos servigos, por meio de seu engenheiro supervisor, documentando
fotograficamente as condi¢des locais, avaliando toda complexidade que envolve a

execucao do contrato;

7.3. registrar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execugao dos
servigos contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1°, da Resolugao 1.025/2009
do CONFEA e/ou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos
prazos do art. 2° da Resolugédo 91/2014 do CAU/BR;

7.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

7.5. cumprir todas as obrigagdes estipuladas no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do
Pregao Eletrénico SP 006/2020) e neste Contrato;

7.6. obter, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, todas as licencas efou autorizagdes
exigidas pela legislagao municipal.

7.7. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que
venha a ser aprovada pela SUDECAP, na hipotese de nao exigéncia de indicagao,
sempre liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes
para representa-la perante a FISCALIZACAO do CONTRATANTE e resolver
problemas referentes aos servigos em execugéo, nos termos dos item 5 do Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletrénico SP 006/2020);

7.8. fornecer todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessarios a execugao do
escopo ora licitado, observando os quantitativos minimos do item 6 do Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletrénico SP 006/2020);

7.9. manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugcdo dos

servicos contratados, objetivando, atender ao cronograma fisico, a quﬂalidade € as..-

especificacbes técnicas; gg FAEN e //

0
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cumprir rigorosamente o planejamento gerencial para execugao dos servicos;

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 14.1 do Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletronico SP 006/2020);

manter limpo o local de execucao dos servigos, sem lixos ou recipientes que possam
acumular agua, evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores,
conforme exigido no item 14.3 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao
Eletronico SP 006/2020);

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugdo dos servigos, pela protecdo e
conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou

necessarios a execugao, até o recebimento provisorio pela Administracao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugcdo ou de materiais empregados, independentemente das

penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, a FISCALIZACAO da SUDECAP, a inspecdo dos servicos, em

qualquer dia e horario, devendo prestar as informacgdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integralmente o Plano de Seguranga dos Servigos, conforme as Normas de

Segurancga do Trabalho;
participar ao FISCAL DO CONTRATO a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢éo que
possa atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou em parte, de acordo

com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacao;

executar conforme a melhor técnica os servicos contratados, obedecendo

rigorosamente as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem_jz
I\

como as instrugdes, especificacdes e detalhes fornecidos ou editados pela SUDECAP; |
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7.19. manter atualizado o "Diario do Contrato”, nele registrando todas as ocorréncias que

7.20.

7.21

7.22.

afetem o prazo de execugdo, ou o orgamento dos servicos, devendo todas as
anotacgoes serem vistadas pelo FISCAL DO CONTRATO;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais
sobre execucado de servigos em locais publicos;

. juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragéo de planilha, além da

justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pecas

técnicas relativas as alteragdes solicitadas;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagdo dos servigos
efetivamente executados perante os érgaos competentes (INSS, cartérios de registro
de imoveis, regulacdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessionarias, permissiondrias e autorizatarias de servigos publicos, 6rgaos do
patrimoénio histérico e artistico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo apos a
resolucgédo, ou rescisao do Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Séao obrigagoes da Contratante:

8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servicos realizados pela
CONTRATADA e as condigbes de habilitagao e qualificagao exigidas no Edital,
durante toda a execucgéo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso Xlll, do
art. 55 da Lei 8.666/1993;

8.2. prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a CONTRATADA para
execucao dos servigos contratados;

8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo parasgorrigir os defeitos oq-_,;':.'
irregularidades encontrados na prestacéao dos servif;os;_? WA [I i;

s
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8.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o "Diario do Contrato”, por meio do FISCAL do
Contrato, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA NONA — ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato nao podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto
Municipal 13.757, de 26 de outubro de 2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto
nas condi¢oes previstas no § 3° do art. 1°, quando serdo obedecidos os limites legais
previstos no §1°, do art. 65, da Lei 8.666/1993 e observados, para a formalizacdo do
aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361, de 30 de junho
de 2016.

CLAUSULA DECIMA — REAJUSTAMENTO DE PREGCOS

Os pregos s@o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia da “Planilha de Or¢amento” Apéndice | do Pregéo Eletrénico SP 006/2020),
de acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, quando sera aplicada a seguinte férmula:

-1
R =P0x ’—0,
lo

onde:

R é o valor do reajustamento;

Py € o preco inicial dos servigos a serem reajustados;

li € o indice publicado pela Revista "Conjuntura Econémica" da Fundagdo Getulio Vargas,
referente ao més de execugao dos servigos; e

lo € o indice publicado pela mesma revista, referente ao més da data base do orgamento
(abril/2019) da contratante.

O reajustamento sera calculado pelo indices das colunas:

|
1=0,30 x C16 + 0,50 x C17 + 0,08 x C35 + 0,01 x C36 + 0,04 x C38 + 0,07 x C39Azé\t£-’wi\(
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onde:

C16 — indice da Coluna 16 - Materiais, Equipamentos e Servicos — Belo Horizonte
(160965)

C17 — indice da Coluna 17 - Mo de Obra - Belo Horizonte (160973)

C35 — indice da Coluna 35 — Edificacdes (159428)

C 36 — indice da Coluna 36 - Obras de Artes Especiais (157964)

C 38 — indice da Coluna 38 — Terraplenagem (157956)

C39A — indice da Coluna 39A - Drenagem (1002385)

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusao, mediante Termo Aditivo
a este Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de
Orgamento, tendo por base os pregos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de
outra tabela de referéncia de precos reconhecida oficialmente, vigente na data de
elaboracéao do orgamento do Pregao Eletronico SP 006/2020, modificados pelo fator
"K", obtido pela relagdo entre o prego global ofertado pela Contratada no
procedimento licitatorio e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma
forma, as atividades nao previstas na Planilha de Orgamento, nem constante da
Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de preg¢os reconhecida
oficialmente, terao seus pregos compostos por uma dessas, com base nos
elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta
contratagdo em ___ , observando-se, para a formalizagdo do aditamento, os
procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal n.° 16.361/2016, de 30 de junho
de 2016.

11.2 Os aditamentos contratuais que modifiquem a composicao orcamentaria nao
devem promover a reducdao, em favor da CONTRATADA, da diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos

unitarios do orgamento estimado pela administragdo publica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
Os servigos objeto deste contrato serdo recebidos proviséria e definitivamente conforme

estabelece o |tem 12 do Termo de Referéncia — Anexo | Edital do Pregao Eletrénico SP

oosfzozoz {%@7 CA/
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO

A Contratada nao podera:

13.1  ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2 subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagdo, salvo autorizagdo
expressa da fiscalizagdo e autorizagdo da SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, limitado a 30% (trinta por cento)

do valor total contratado.

13.2.1.

13.2.2.

A subcontratagao ndo sera admitida para os itens para os quais, como
requisito de habilitacao técnico operacional, foi exigida apresentacédo de
atestados que comprovassem execugdo de servigos com caracteristicas

semelhantes.

As subcontratagbes parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas

através de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou sociedade

cooperativa equiparada, salvo expressa justificativa do Fiscal do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SANGOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, caracterizara a inadimpléncia

da Contratada, sujeitando-a as seguintes sancdes:

14.1. adverténcia;

14.2.  multas nos seguintes percentuais:

14.2.1.

14.2.2.
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multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por
dia de atraso na entrega de material ou execucao de servicos, até
o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso,

calculado sobre o valor total atualizado correspondente a parte

inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela

correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; {2\ 55

multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor tota |

>
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atualizado do Contrato em caso de recusa da Contratada em

acatar “Ordem de Servico — 0.S.” elou “Autorizagdo de

Servico - A.S.”, ou os ditames do Edital e seus anexos;

multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do

Contrato, quando houver o descumprimento das normas juridicas

atinentes ou das obrigagtes assumidas, tais como:

14.2.3.1.

14.2.3.2.

14.2.3.3.

14.2.3.4.

14.2.3.5.

14.2.3.6.

14.2.3.7.

14.2.3.8.

deixar de manter as condigdes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitacdo, durante o prazo do
Contrato, ou instrumento equivalente, ou do
Fornecimento, nos termos do inciso Xlll do art. 55 da
Lei 8.666/1993;

permanecer inadimplente apdés a aplicagdo de
Adverténcia;

deixar de regularizar, no prazo definido pela
Administragao, os documentos exigidos na legislagao,

para fins de liquidacao e pagamento da despesa;

deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo
da garantia recolhida, se for o caso, apos solicitagéo e

no prazo assinalado pelo Contratante;

nao devolver os valores pagos indevidamente pelo
Contratante;

manter funcionario sem qualificacdo para a execugao
do objeto do Contrato ou instrumento equivalente, ou

do Fornecimento;

utilizar as dependéncias do contratante para fins.{\7}:

diversos do objeto do contrato; 3

)
}\\ )

68!

<
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™ ”
-

tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento
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14.2.3.9.

14.2.3.10.

14.2.3.11.

14.2.3.12.

14,2.3.13.

14.2.3.14.

14.2.3.15.

14.2.3.16.
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equivalente, ou do Fornecimento, situacao apta a
gerar ou causar dano fisico, lesao corporal ou

consequéncias letais a qualquer pessoa,

deixar de fornecer Equipamento de Protegao Individual
— EPI, quando exigido, aos seus empregados ou
omitir-se em fiscalizar sua utilizagdo, na hipotese de
contratagdo de servigos de mao de obra, inclusive no

que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

deixar de substituir empregado cujo comportamento
for incompativel com o interesse publico, em especial

quando solicitado pela Administragao;
deixar de repor funcionarios faltosos;

deixar de controlar a presenga de empregados, na

hipotese de contratagao de servicos de mao de obra;

deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao

seu ramo de atividade;

deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-
transportes, vales-refeigdes, seguros, encargos fiscais
e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer
outras despesas relacionadas a execugao do Contrato,

nas datas avencgadas;

deixar de apresentar, quando solicitado,
documentacao fiscal, trabalhista e/ou previdenciaria
regularizada;

deixar de implantar as medidas de protecao coletivas
adequadas e dentro dos padrbes impostos pelas
Normas Regulamentadoras definidag pela, Portaria
3214/78 do Ministério do Trabalho; \z :

Wolyq N A

e
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14.2.3.17. ndo atender aos requisitos minimos para areas de
vivéncia definidos na NR-18 da Portaria 3214/78 do
Ministério do Trabalho.

14.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual
em desacordo com as especificacdes, condi¢cbes e qualidade
contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o

tornem improprio para o fim a que se destina;

14.2.5. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total
atualizado do Contrato, quando o Contratado der causa a resciséo
contratual, sem prejuizo da obrigacdo de ressarcir a
Administracao das perdas e danos decorrentes, nos termos do art.
927, da Lei 10.406/2002;

14.2.6. multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o
valor total atualizado do servigo que der a causa, ocorrendo o ndo

atendimento as determinacdes técnicas e diretrizes formuladas

pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o
andamento e a qualidade dos servigos;

14.2.7. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, se constatado o nao atendimento a qualquer um dos
itens constantes no Relatério de Ndo Conformidade apos 02
(duas) verificacdes da SUDECAP, sem justificativa formal aceita

pelo Fiscal do Contrato;

14.2.8. multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planilha
T - . -
o LT Contratual para a coordenagéo, ocorrendo erros ou omissdes em
/ ' suas atribuigdes descritas no Edital e no Contrato; A
) ¢ -l-"{; Ry 16 ’O":'
. £ da¥ »\.‘
a ;2 o
DD .. 14.2.9. multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do¥’ St {;,f
Contrato por dia de infragdo constatada, no caso de inobservancia ==~
» dos cuidados necessarios ao combate a proliferagao do mosquit
o
55‘_ L )b'r:’
2 J
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Aedes aegypti, conforme dispoe o item 14.3 do Termo de
Referéncia — Anexol do Edital de Licitagdo do Pregao
Eletronico SP 006/2020;

14.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento
do SUCAF - Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Belo Horizonte nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.

14.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao
aplicada com base no item 14.3 desta Clausula, nos termos do art. 87, IV, da
Lei n° 8.666/1993.

14.5. O atraso, para efeito de célculo da multa, sera contado em dias corridos, a
partir do primeiro dia Gtil subsequente ao do encerramento do prazo

estabelecido para o cumprimento da obrigacgao.

14.6. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma_Fisico-Financeiro,

apos apuradas pelo Fiscal do Contrato, terao sua execugao condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusao dos servigos contratados, de modo
que a Contratada tera a oportunidade de sanear o atraso verificado sem
prejuizos ao correto andamento dos servicos, hipdtese na qual devera ser

observado o procedimento previsto a seguir:

14.6.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a
Contratada juntamente com o respectivo valor da multa, para que
se apresente um planejamento contendo a forma e o prazo de

solugao do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugdo e prazo apresentados pelai>

,
s
3

Contratada, emitindo parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, e
Y

: 2 5 it
devera apresentar nova sugestao para aprovagao da Contratada; I }

& Whi
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14.6.3. apo6s o prazo fixado pela Contratada para a solugao do atraso, a
SUDECAP ira apurar se o atraso se mantém, quando, entao, a
multa apurada anteriormente seréd aplicada considerando todo o

atraso havido nos servicos;

14.6.4. na hipotese de o atraso ter sido compensado, retomado o

cronograma, a Contratada nao sera penalizada.

14.7. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado
como inexecucéo total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser
rescindido, salvo razoes de interesse publico devidamente explicitadas no ato

da autoridade competente pela contratacao.

14.8. A sancao de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis

a pena mais gravosa.

14.9. As sangdes serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serdao

processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n® 15.113/2013.

14.9.1. A sancdo a que se refere o item 14.3 desta Clausula sera
processada observando-se o que for aplicavel a sangao prevista
no art. 4°, 1, do Decreto Municipal n® 15.113/2013.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP podera
promover a rescisdo deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/1993.

15.1 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima

Quarta deste Contrato, ficara a CONTRATADA tambeém sujeita as sangOes

estabelecidas no art. 87, ambos da Lei 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto Municipal

15.113/2013.

15.2 O desmesurado ajuizamento de reclamacgées trabalhistas contra a Contratada ou

suas subcontratadas nas quais o Municipio e/ou a SUDECAP venha(m) a figurar no

polo passivo da(s) agao(des) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiérigéscz
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI
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podera caracterizar razéo de interesse plblico a ensejar a rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO
16.1 Constituem condicdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento

definitivo dos servigos contratados;
16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, Il da Lei 8.666/1993
c/c art. 472 do Codigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisdo unilateral.

16.2 Resolvido este Contrato, por forga das condi¢des previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3
supra, a SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL -
SUDECAP pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome
desta, apenas o valor correspondente aos servicos efetivamente executados e

aproveitados, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO DO CONTRATO

A fiscalizag@o do escopo ora contratado de responsabilidade da SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP, na forma do item 10 do Termo de
Referéncia — Anexo | do Edital de Licitagido do Pregéo Eletronico SP 006/2020.

17.1 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo eximira a Contratada da responsab:hdade P

pela prestacdo dos servigos avencados.

membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas nas Leis 10.520/2002, 8.666/1993 e 12.846/2013, Lei Complementar
123/2006, Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte, Leis Municipais 10.898/2015, 9.815/
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2010 e 10.936/2016, Decretos Municipais 10.710/2001, 11.245/2003, 12.436/2006,
15.113/2013, 15.185/2013, 15.748/2014, 16.535/2016, 16.954/2018 e 17.317/2020, além da
legislagao trabalhista aplicavel, em especial a Consolidacao das Leis do Trabalho — CLT
(Decreto Lei 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 —
NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da
Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes
no Edital de Licitagio do Pregdo Eletronico SP 006/2020, que fazem parte deste

instrumento, independente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questao oriunda do
presente Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o
presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os
efeitos legais e resultantes de direito.

oncellos
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