PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

| TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|
| Desonerada | ABRIL/2021 | 2722-DV-U-URB-20 |

EMPREENDIMENTO / TRECHO

RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – PEAR - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO -REG.LESTE - ARP N.º UB 002/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 004/2021 – LOTE II - 1º CONT. - CONSÓRCIO BH

| ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|
| HORISTA | MENSALISTA | 1/4 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 | INSTALAÇAO DA OBRA | 224.963,52 | 224.963,52 |
| 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | 47.172,00 | 47.172,00 |
| 04.00.00 | FUNDAÇOES | 19.601,90 | 19.601,90 |
| 18.00.00 | SERVICOS DIVERSOS | 823.067,88 | 823.067,88 |
| 22.00.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 133.030,42 | 133.030,42 |
| | **PREÇO TOTAL - ABRIL/2021** | **R$ 1.247.835,72** | **R$ 1.247.835,72** |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMR-UB | URBEL | BEN-HUR SANTOS | | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | | |
| 220128 | 25/04/2022 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

| TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|
| Desonerada | ABRIL/2021 | 2722-DV-U-URB-20 |

EMPREENDIMENTO / TRECHO

RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – PEAR - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO -REG.LESTE - ARP N.º UB 002/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 004/2021 – LOTE II - 1º CONT. - CONSÓRCIO BH

| ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|
| HORISTA | MENSALISTA | 2/4 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| **01.00.00** | | **INSTALAÇAO DA OBRA** | | | | | | |
| 01.01.00 | | ESCRITORIO DE OBRA | | | | | | |
| 01.01.22 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO-INCLUSIVE MATERIAL DE ESCRITORIO COM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (LESTE) | MES | 12,0000 | 5.750,15 | 5.750,15 | 69.001,80 | 0,00% |
| 01.01.23 | | MANUTENÇÃO DO CREAR COM VIGILANCIA ELETRONICA | MES | 12,0000 | 284,39 | 284,39 | 3.412,68 | 0,00% |
| 01.50.00 | | VEÍCULO | | | | | | |
| 01.50.06 | | VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX, COM CILINDRADAS ENTRE A PARTIR DE 1300, INCLUSIVE CONBUSTÍVEL (250 LITROS) | MÊS | 36,0000 | 3.544,40 | 3.544,40 | 127.598,40 | 0,00% |
| 01.50.07 | | VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP, CABINE SIMPLES, COM CILINDRADAS A PATIR DE 1300 CC, INCLUSIVE COMBUSTIVEL (250 LITROS) | MÊS | 6,0000 | 4.158,44 | 4.158,44 | 24.950,64 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **01.00.00** | | | | | **224.963,52** | |
| **03.00.00** | | **TRABALHOS EM TERRA** | | | | | | |
| 03.25.00 | | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA | | | | | | |
| 03.25.10 | | CAÇAMBA 5m³ - VILAS E FAVELAS | VG | 200,0000 | 235,86 | 235,86 | 47.172,00 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **03.00.00** | | | | | **47.172,00** | |
| **04.00.00** | | **FUNDAÇOES** | | | | | | |
| 04.01.00 | | TUBULAO A CEU ABERTO | | | | | | |
| 04.01.50 | | ESCAVAÇAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM MARTELETE ELETRICO | M3 | 20,0000 | 526,03 | 526,03 | 10.520,60 | 0,00% |
| 04.01.53 | | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS | M3 | 30,0000 | 302,71 | 302,71 | 9.081,30 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **04.00.00** | | | | | **19.601,90** | |
| **18.00.00** | | **SERVICOS DIVERSOS** | | | | | | |
| 18.12.00 | | EQUIPES DE APOIO | | | | | | |
| 18.12.01 | | PATRULHA 1 | MES | 12,0000 | 27.657,55 | 27.657,55 | 331.890,60 | 0,00% |
| 18.12.02 | | PATRULHA 2 | MES | 24,0000 | 7.538,38 | 7.538,38 | 180.921,12 | 0,00% |
| 18.12.04 | | PATRULHA 4 - EQUIPE TECNICA | MES | 5,0000 | 31.405,68 | 31.405,68 | 157.028,40 | 0,00% |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMR-UB | URBEL | BEN-HUR SANTOS | | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | | |
| 220128 | 25/04/2022 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

| TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|
| Desonerada | ABRIL/2021 | 2722-DV-U-URB-20 |

EMPREENDIMENTO / TRECHO

RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – PEAR - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO -REG.LESTE - ARP N.º UB 002/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 004/2021 – LOTE II - 1º CONT. - CONSÓRCIO BH

| ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|
| HORISTA | MENSALISTA | 3/4 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| 18.17.00 | | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | | | | | | |
| 18.17.01 | | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL EM VILAS E FAVELAS | M2 | 3.000,0000 | 2,38 | 2,38 | 7.140,00 | 0,00% |
| 18.20.00 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 18.20.17 | | CAMINHÃO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES E CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MÓVEL), INCLUSIVE COMBUSTIVEL | MES | 12,0000 | 11.209,09 | 11.209,09 | 134.509,08 | 0,00% |
| 18.20.18 | | LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 L | MÊS | 12,0000 | 321,63 | 321,63 | 3.859,56 | 0,00% |
| 18.20.19 | | LOCAÇÃO DE MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG | MÊS | 12,0000 | 450,28 | 450,28 | 5.403,36 | 0,00% |
| 18.20.20 | | LOCAÇÃO DE VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE | MÊS | 12,0000 | 192,98 | 192,98 | 2.315,76 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **18.00.00** | | | | | **823.067,88** | |
| **22.00.00** | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | | |
| 22.01.00 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | |
| 22.01.01 | | ENGENHEIRO DA OBRA | MES | 0,9700 | 18.302,42 | 18.302,42 | 17.753,35 | 0,00% |
| 22.01.03 | | TECNICO DE SEGURANCA | MES | 0,9700 | 5.419,13 | 5.419,13 | 5.256,56 | 0,00% |
| 22.01.04 | | ALMOXARIFE | MES | 1,6500 | 3.611,35 | 3.611,35 | 5.958,73 | 0,00% |
| 22.01.05 | | APONTADOR | MES | 1,6500 | 3.240,95 | 3.240,95 | 5.347,57 | 0,00% |
| 22.01.07 | | VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA | MES | 0,9700 | 1.832,63 | 1.832,63 | 1.777,65 | 0,00% |
| 22.01.08 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MES | 11,6600 | 39,87 | 39,87 | 464,88 | 0,00% |
| 22.01.09 | | MATERIAL DE LIMPEZA | MES | 11,6600 | 18,67 | 18,67 | 217,69 | 0,00% |
| 22.01.10 | | TELEFONIA / INTERNET | MES | 11,6600 | 159,26 | 159,26 | 1.856,97 | 0,00% |
| 22.01.13 | | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICRO E IMPRESSORA) | UN | 0,4800 | 1.534,99 | 1.534,99 | 736,80 | 0,00% |
| 22.01.14 | | TAXAS DE ART | UN | 1,0000 | 250,81 | 250,81 | 250,81 | 0,00% |
| 22.01.20 | | CAMINHÃO BASCULANTE EIXO SIMPLES, MOTORISTA E SERVENTE, PARA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS DO CANTEIRO CENTRAL ATÉ ÀS OBRAS, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL. | MES | 3,8800 | 24.074,59 | 24.074,59 | 93.409,41 | 0,00% |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMR-UB | URBEL | BEN-HUR SANTOS | | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | | |
| 220128 | 25/04/2022 | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | **PLANILHA DE ORÇAMENTO** | TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|---|---|
| | | Desonerada | ABRIL/2021 | 2722-DV-U-URB-20 |

| EMPREENDIMENTO / TRECHO | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|---|
| | HORISTA | MENSALISTA | |
| RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – PEAR - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO -REG.LESTE - ARP N.º UB 002/2022 - LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 004/2021 – LOTE II - 1º CONT. - CONSÓRCIO BH | | | 4/4 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | **Total do Grupo:** | **22.00.00** | | | | | **133.030,42** | |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMR-UB | URBEL | BEN-HUR SANTOS | | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | | |
| 220128 | 25/04/2022 | | | | |