PREFEITURA MUNICIPAL
DE BeELO HORIZONTE \

PROCESSO N* 01-139.600/16-59 ¢ \‘-\-

o CONTRATO AJ - 17/2017. que cntre si fazem. o MUNICIPIO DE
Te«BELO HORIZONTE. pcla Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, aqui  denominada SMOBI ¢ A.P. BRAGA
a7 7. { ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. para a execugio de servigos e
- ~—gbras de infraestrutura urbana no beco Sio Jodo Batista Maia ¢ na Vila
i 19 (" b /"I - {mmbu/ ~Alo Vera Cruz. sob as clausulas ¢ condigoes seguintes:
L//J f;[L
CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES ]
Sdo partes neste Contrato. através de seus representantes, como CONTRATANTE. o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE., CNPJ n°® 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretiario Municipal de Obras ¢
Infraestrutura, Josué Costa Valadio. presente também o Sr. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Danicl.
Diretor Juridico ¢, como CONTRATADA, A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ 20.472.544/0001-63. sediada nesta Capital. neste ato representada por seu representante legal.
CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO
E objeto deste contrato a execugdo dos servigos ¢ obras de infraestrutura urbana no Beco Sdo Jodo
Batista Maia, Vila Alto Vera Cruz, Programa Pac H/Pro-Moradia — SARMU Leste, compreendendo os
servicos de: Demoligoes das moradias, terraplenagem. contengoes, drenagem. rede de esgoto,
pavimentagdo  asfaltica, relocagcao/implantagdao de iluminagdo piiblica.  wrbanizagdo ¢ obras
complementares constantes dos projetos ¢ na planilha de or¢amento, adjudicados a contratada em
decorréncia do julgamento da Licitagio SMOBI 041/2016 - CC. segundo a proposta ¢ demais pegas
integrantes do Edital respectivo. as quais, conhecidas ¢ aceitas pelas partes, incorporam-se a este
instrumento, independentemente de transcrigo.
CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO
O valor deste contrato. a pre¢os de maio/ 16, ¢ de RS 2.065.000,00 (dois milhoes. sessenta ¢ cinco mil reais).
correspondente ao produto dos pregos unitarios propostos pela contratada aplicados as quantidades
estimadas na planilha de or¢amento.
CLAUSULA QUARTA — MEDICAO E PAGAMENTO
4.1 Os servigos serdo medidos mensalmente. conforme os quantitativos executados ¢ de
acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela contratada.
observadas as demais prescrigoes do item 11 do Termo de Referéncia — ANEXO 11
do Edital de Licitagio SMOBI 041/2016-CC. As medigoes serido claboradas tendo em
vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do més
em curso. pelo Fiscal do Contrato. com a participagdo da contratada. sendo
formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més.
e s O item relativo & Administragiio Local (AL) serd medido proporcionalmente ao valor de
i r-; ¥ i cada medi¢ao de servigos efetivamente executados. cumulativamente até o total de 100
g o I Sabxld unidades considerando o custo de cada unidade conforme planilha de or¢amento.
2l R - N
P e N 4.1.1. O quantitativo referente a Administra¢do Local de cada medigio sera
, : f‘*L K")I calculado da scguinte forma:
™
i B -% = AL mensal = Medi¢io mensal (exclusive AL) x 100 = n® de unidades
e ‘:D NEE ! Valor Global — AL
12 N4
i f':— > :.::) s E 4.1.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou
= 'M,\“ﬁb prorrogacdo de prazo, ndo haverd alteragio no quantitativo correspondente
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4.6

CLAUSULA QUINTA - PRAZO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS

as 100 unidades referentes a Administragdo Local.

4.1.3. Quando ocorrer execugio total do objeto contratual em prazo ou valor
inferior aos definidos inicialmente ou restar residuos, sera devido o
pagamento do valor total da verga remanescente na medigio final.

Servigos ndo aceitos pela Fiscalizag¢dao da Contratante nio serio objeto de medigio.
:m nenhuma hipotese podera haver antecipagio de medigio de servigos.
A liberagio da medigdo inicial ficara vinculada a entrega:

1 Da ~Vistoria Cautelar™;

4.5.2. da Anotagiio de Responsabilidade téenica — ART no CREA/MG ¢/ou
Registros de Responsabilidade Téenica (RRT). no CAU/MG dos
servigos e/ou das obras;

4.5.3. da apresentag¢do da documentagiio de seguranea. relacionada no item 14

do Termo de Referéncia Anexo 11 deste edital:

do certificado de matricula no INSS:

da comprovagdo. mediante recibo em nome proprio. de que possui os

“Cadernos de Encargos da SUDECAP™, Volumes I e 11, dltima edi¢io.

referentes as obras de infraestrutura urbana e edificacdes, em consonancia

com o disposto no §5° do art. 42, do Decreto Municipal 10.710/2001,

combinado com o art. 2°, da Portaria 097/2001, da SUDECAP.

4.5.0. Apresentagdo do “Plancjamento do empreendimento™ com o uso do

software MS PROJECT. conforme item 7.1.

I SR
hoLn
:JI :L-

A liberagao do pagamento das medigdes estara condicionada a:

4.6.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude
Ocupacional:
4.0.2. comprovagdo, por antecipagdo ¢ mensalmente, dos recolhimentos do

FGTS, devidamente acompanhados de relagio nominal de empregados
alocados nos servigos ¢/ou nas obras (Guia do FGTS). bem como de todos
os encargos trabalhistas, se for o caso;

4.6.3. demonstraciio de recolhimento do 1SS.

A liberagio do pagamento da medigdo final ficara vinculada i entrega dos Projetos “as built”
acompanhado de relatorio fotografico (quando se fizer necessario ou solicitado pelo Fiscal do
Contrato), com fotos numeradas ¢ identificando o local das alteragoes destes pontos no
respectivo projeto:

O prazo para pagamento da medi¢do serda de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

Havendo irregularidades na emissiao da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento. previsto
no subitem 4.8, sera contado a partir da sua reapresentagio, devidamente regularizada.
Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio, incidira
corre¢do monetaria até o pagamento efetivo, processando-se o cilculo “pro rata die™ com
base na variagio do indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E / Instituto
Brasileiro de Geografia ¢ Estatistica - IBGE) ou por outro indice oficial que vier a substitui-
lo.

&y
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5.1. O prazo de execucio do contrato ¢ de no maximo 450 (quatrocentos e cingiienta) dias corridos
contados a partir da data de emissio da 1* Ordem de Servigo.

5.2. O prazo da vigéncia do contrato ¢ de no maximo 690 (seiscentos ¢ noventa) dias corridos.
contados da assinatura do referido termo.

CLAUSULA SEXTA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se. basicamente rege-se. basicamente. segundo seu objeto. pelas normas
consubstanciadas na Lei Federal 8.666. de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto
Municipal 10.710. de 28 de junho de 2001, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto Municipal 11.336.
de 16 de maio de 2003, naquilo que for aplicavel: pela Lei Municipal 9.011., de 1° de janciro de 2005, com
suas alteragoes posteriores. mormente as introduzidas pela Lei Municipal 10,101, de 14 de janeiro de 2011,
¢ pela Lei Municipal 10.632. de 05 de julho de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 14.277. de 18
de fevereiro de 201 1: pelo Decreto Municipal 15.113. de 08 de janeiro de 2013, ¢ suas alteragdes posteriores:
pelo Decreto Municipal 15.185, de 04 de abril de 2013: pelo Decreto Municipal 15.476 . de 06 de fevereiro
de 2014 e suas alteragdes posteriores: pelo Decreto Municipal 15.655. de 21 de agosto de 2014: pela Lei
Federal 8.078. de 11 de setembro de 1990_¢e, no que couber. pela Lei Federal 10.406. de 10 de janeiro de
2002, além da legislagio trabalhista aplicavel. em especial a Consolidagio das Leis do Trabalho — CLT
(Decreto Lei Federal 5.452/1941); os Anexos 1.2, 3. 5. 8. 11 ¢ 12 da Norma Regulamentadora 15— NR-13
¢ o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria 3.214/1978. do
Ministério do Trabalho. complementadas suas clausulas pelas normas constantes do Edital de Licitagio
SMOBI 04172016 - CC. que fazem parte deste instrumento. independente de transcrigio.

CLAUSULA SETIMA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar. s¢ necessario. a inclusio, mediante Termo Aditivo ao Contrato. das
atividades eventualmente nao previstas na Planilha de Or¢amento, tendo por  base os pre¢os unitarios da
Tabela da SUDECAP. ou outra tabela de referéncia de precos reconhecida oficialmente. vigente na data de
elaboragido do or¢amento. Da mesma forma, as atividades niio previstas na Planitha de Or¢amento ¢ nem
constante da Tabela da SUDECAP, ou outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente. terao
seus pregos compostos por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela. modificados
pelo fator "K", fixado nesta contratacio em 1,0284.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1.  Sao obrigagdes da contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagio
SMOBI 041/2016 - CC:

8.1.1. manter, durante toda a execugio do contrato. em compatibilidade com as obrigacoes
por ela assumidas, todas as condi¢oes de habilitacio e qualificagio exigidas na licitagio.
nos termos do inciso XII1 do art. 55 da Lei Federal 8.666/1993:

8.1.2. cumprir todas as obrigacdes estipuladas no Termo de Referéncia — ANEXO 111 deste
Edital;

8.1.3. executar, conforme a melhor téenica. os servigos contratados.  obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugoes, especificacoes ¢ detalhes
fornecidos ou editados pela URBEL ¢/ou pela SUDECAP: ;

8.1.4. cumprir, dentro do prazo contratual. as obrigagdes assumidas:

8.1.5. participar, ao Fiscal do Contrato. a ocorréncia de qualquer fato ou condig¢ao que possa

atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos. no todo ou em parte. de acordo com o
cronograma. indicando as medidas para corrigir a situagiio:

8.1.6. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta. ou que venha
a ser aprovada pela CONTRATANTE. na hipotese de ndo exigéncia de indicagio.
sempre liderada por Coordenador qualificado. com capacidade ¢ poderes bastantes para

representa-la perante a Fiscalizagao da Contratante ¢ resolver problemas referentes aos
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SEIVICos em execucio;

8.1.7 fornecer todos os equipamentos necessarios a execu¢do do escopo ora licitado:

8.1.8 manter em bom estado, todo o equipamento necessirio a perfeita execugio dos servigos
contratados. objetivando atender ao cronograma fisico. a qualidade e as especificagoes
téenicas:

8.1.9. assegurar ¢ responsabilizar-se. durante a execuc¢do dos servigos, pela protegio e

conservagdo desses. assim como dos materiais ¢ equipamentos empregados. e/ou
neeessarios a execugdo, até o_recebimento provisario pela Administragio:

8.1.10. corrigir. refazer. reparar. revisar. ou substituir. imediatamente. as suas expensas. no
total ou em parte, os servigos em que se verificarem vicios. defeitos ou incorregoes,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis:

8.1.11. permitir e facilitar, a Fiscalizagdo da CONTRATANTE., a inspecio dos servigos, em
qualquer dia e horario. devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados:

8.1.12. entregar ao Fiscal do Contrato a “Vistoria Técnica Cauntelar”, na data indicada no
item 6 do Termo de Referéncia;

8.1.13. cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras.
nos termos do item 7 do Termo de Referéncia:

8.1.14.  apresentar o projeto de implantagiio do canteiro de obras e sistema de informatizagao.
nos exatos termos do item 9 do Termo de Referéncia:

8.1.15. obedecer integralmente o Plano de Seguran¢a da Obra, conforme as Normas de
Seguranga do Trabalho:

8.1.16. manter atualizado o "Didrio do Contrato”. nele registrando todas as ocorréncias que

afetem o prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as anotagodes
serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

8.1.17. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais. a legislagio e posturas municipais sobre
execugdo de servigos em locais publicos:
8.1.18.  assinar a qualquer tempo. sem qualquer onus para a Contratante, os documentos

necessarios. ou que vierem a ser necessarios para a regularizagio dos servigos
cletivamente executados perante os orgaos competentes (INSS, cartorios de registro de
imoveis. regulagdo urbana. meio ambiente. conselhos profissionais, concessiondrias.
permissionarias ¢ autorizatarias de servigos publicos. orgaos do patrimdnio historico e
artistico de qualquer esfera de governo, e¢fc.). mesmo apos a resolugdo. ou rescisio do
Contrato.

8.1.19. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagio adequada dos residuos,
independentemente da natureza destes. na forma do item 15.1 do Termo de Referéncia;

8.1.20. manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua.
evitando a proliferagio da dengue, conforme exigido no item 15.2 do Termo de
Referéncia:

8.1.21. registrar a Anotagio de Responsabilidade Técnica- ART relativa a execugao dos

servigos contratados no prazo estabelecido no art.28. paragrafo 1° da Resolugio do
CONFLEA e/ou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT no prazo dos
incisos | e I, do art. 2° da Resolugdo n® 91/2014 do CAU/BR:

8122 Em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragiio de planilha, juntar, além
da justificativa. do cronograma fisico-financeiro ¢ da planilha. a Anotagio de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
do projeto. da planilha or¢amentdria, do cronograma fisico-financeiro e de outras pegas
téenicas relativas as alteragoes solicitadas.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) acompanhar e liscalizar os servigos contratados através da URBEL;
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10.3.
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b) Fiscalizar os servigos realizados pela contratada ¢ as condigoes de habilitagio ¢ qualificacio
exigidas, durante toda a execugio deste contrato, em cumprimento ao disposto no inciso X111
do art. 55 da Lei Federal n® 8.666/93:

¢) Prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a contratada para exccugio dos servigos
¢ obras contratados:

d) Efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste contrato.

CLAUSULA DECIMA — SANCOES E MULTAS

10. A Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura — SMOBI podera aplicar, além das san¢oes
previstas nos artigos 80, 87 ¢ 88 da Lei Federal 8.666/1993 ¢ nos arts. 4°, 6° 8°. 11 ¢ 15 do Deereto
Municipal 15.113/2013. e suas alteragdes posteriores, no que for aplicavel. a Contratada que.
injustificadamente. descumprir a legislagdo ou clausulas contratuais ou der causa a atraso no
cumprimento dos prazos previstos no contrato ou sua inexecugdo total ou parcial. a penalidade de multa.
observados os seguintes percentuais:

10.1. multa moratoria de 0.33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega
de material ou execugdo de servigos. até o limite de 9.9%. correspondente a até 30 (trinta)
dias de atraso. calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente. excluida.
quando for o caso. a parcela correspondente aos impostos destacados no documento

10.2. multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato em caso de
recusa da Contratada em acatar “Ordem de Servico — O.S.” ¢/ou “Ordem de Servigo
Parcial™, ou os ditames do Edital de Licitagio SMOBI 041/2016 - CC ¢ seus anexos.

10.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato. quando houver o
descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagdes assumidas. tais como:

deixar de manter as condigoes de habilitagdo durante o prazo do Contrato,
ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento. nos termos do inciso X111
do art. 55 da Lei Federal 8.666/1993:

permanecer inadimplente apos a aplicagio de Adverténcia:

deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragao. os documentos
exigidos na legislagdo. para fins de liquidagao e pagamento da despesa:
deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso. apds solicitagio ¢ no prazo assinalado pelo
contratante:

ndo devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante:

manter funciondario sem qualificagio para a exccucio do objeto do contrato
ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento:

utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do
contrato;

tolerar, no cumprimento do contrato. ou instrumento equivalente, ou do
Fornecimento, situagio apta a gerar ou causar dano fisico. lesao corporal
ou consequéncias letais a qualquer pessoa:

deixar de fornecer Equipamento de Proteg¢do Individual — EPL quando
exigido, aos scus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagio. na
hipotese de contratagio de servigos de mio de obra. inclusive no que tange
a entrega ou fornecimento de materiais:

deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com
o interesse publico, em especial quando solicitado pela Administragao:
deixar de repor funcionarios faltosos:

deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese de contratagao
de servi¢os de mao de obra: &
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.3.13. deixar de observar a legislagio pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade:
10.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios. vales-transportes. vales-

refeigdes. seguros, encargos fiscais e sociais. bem como deixar de arcar com
quaisquer outras despesas relacionadas d execugio do contrato. instrumento
cquivalente, ou Fornecimento, nas datas avengadas;

10.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagio fiscal, trabalhista
¢/ou previdencidria regularizada.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagdo ou do valor
da contratagiio direta, na hipotese de o Contratado entregar o objeto contratual em
desacordo com as especificagoes, condigoes ¢ qualidade contratadas e/ou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto que o tornem impréprio para o fim a que se destina:
multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou
instrumento equivalente, do Fornecimento. ou dos materiais adquiridos, quando o
Contratado der causa. respectivamente. a rescisdo do Contrato ou instrumento
cquivalente, ou do Fornecimento. sem prejuizo da obrigagio de ressarcir a
Administragdo se a rescisdo implicar em gastos superiores aos contratados, fornecidos.
ou adquiridos ¢ que excedam a multa ora estipulada, nos termos do art. 927, da Lei
IFederal 10.406/2002.

Ocorrendo o ndo_atendimento as determinacoes téenicas e diretrizes formuladas pelo
Fiscal do Contrato. sem justificativa, ¢ que comprometam o andamento ¢ a qualidade
dos servigos. serd aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso,
sobre o valor total do servigo que der a causa, reajustado, se for o caso.

Ocorrendo erros ou omissoes das atribui¢des da coordenagao descritas no Edital ¢ no
Contrato, multa de 5% sobre do valor previsto para a coordenagdo na Planilha
Contratual.

A ocorréncia de fato previsto nos itens 11.4, 11.5 ¢ 11.6 deste contrato, nio
coincidentes com as hipoteses expressamente definidas nos subitens anteriores, implica.
ainda, a critério da Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura— SMOBI. na
imposi¢ao de multa de valor correspondente a até 10% (dez por cento) do valor
atualizado do Contrato.

Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e / ou contra
técnicos dos demais orgios envolvidos, devidamente formalizados a Assessoria Juridica,
o profissional responsivel pela indisciplina sera imediatamente afastado dos servigos.
O atraso, para efeito de cilculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia atil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigag¢io.

A aplicagdo das multas de natureza moratoria ndo impede a aplica¢do superveniente de
outras multas previstas neste item. cumulando-se os respectivos valores.

Quando da aplicagio da penalidade de multa serio observadas as atenuantes e
excludentes de sua aplicagiio. tais como as hipdteses de forga maior ou caso fortuito.
quando devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro. apos apuradas
pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao comprometimento do
prazo de conclusio dos servigos contratados. de modo que a Contratada terda a
oportunidade de sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos
servigos. hipotese na qual devera ser observado o procedimento previsto nas
subclausulas a seguir:

10.13.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a contratada
Jjuntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOEI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Departamento de Licitagdes/ Diretoria Juridica

Rua Ceara n? 2025'- Funcionarios — Belo Horizonte - MG




™ 1
VAN

il

%/ DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO N* 01-139.600/16-59

planejamento contendo a forma e o prazo de solugiio do atraso:

10.1: a SUDECAP analisara a solug¢do ¢ prazo apresentados pela contratada.

oo
t...l

emitindo parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar. deverd apresentar

nova sugestdo para aprovacio da contratada:

10.13.3. apos o prazo fixado pela Contratada para a solugéo do atraso. a SUDECAP
ird apurar se o atraso s¢ mantém. quando, entdo. a multa apurada
anteriormente serd aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos:

10.13.4. na hipotese de o atraso ter sido compensado. retomado o cronograma. a
contratada nio sera penalizada.

10.14, A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa ¢ recurso apliciaveis a pena mais
gravosa.

10.15. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como

inexecugao total do Contrato. devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos. salvo
razdes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente
pela contratagio.

10.16. Rescindido o Contrato. ficara a Contratada. além de multas impostas na forma desta
Clausula ¢ de scus subitens. sujeita as sangoes estabelecidas nos artigos 80 ¢ 87. ambos
da Lei IFederal 8.666/1993 ¢ no Decreto Municipal 15.113/2013.

10.17. As sangoes serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato ¢ aplicadas pela Secretaria
Municipal de Obras ¢ Infraestrutura — SMOBI, forma do disposto no Decreto Municipal
15.113/2013.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO CONTRATUAL
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI podera promover a rescisiio do contrato se
a contratada, além dos motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal 8.666/1993:

11.1. inobservar o prazo estabelecido no Edital SMOBI 041/2016 — CC ou no contrato:

11.2. inobservar o nivel de qualidade proposto ou exigivel para a prestagao dos servigos:

1.3. inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/1978. do Ministério do
Trabalho;

[ 1.4, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem a prévia autorizagio formal
¢ motivada da Seeretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura — SMOBI:

I1.5. ceder, total ou parcialmente. o objeto deste contrato:

11.6. causar o desmesurado ajuizamento de reclamagoes trabalhistas. contra a contratada ou

suas subcontratadas, nas quais o Municipio ¢/ou a URBEL. venham a figurar no polo
passivo das agdes como responsaveis solidarios ou subsidiarios. Esta situagiio agravar-
se-i se, na primeira Audiéncia de Conciliagio ¢ Julgamento. o Municipio ¢/ou a
URBEL. nio forem excluidos da lide.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERACAO DO CONTRATO
O Contrato proveniente da Licitagio SMOBI 041/2016 — CC nao podera ser alterado, quantitativa
ou qualitativamente. conforme Decreto Municipal 13.757. de 26 de outubro de 2009. com nova
redacio zm'ihuida pelo Decreto Municipal 14.364. de 06 de abril de 2011, exceto nas condigoes
previstas no §3° do art. 1% quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°% do art.. 65,
da Lei F u.lu.ﬂ 8‘666”903. sob pena de incorrer em ilegalidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos sio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data do or¢amento referencial -
Planilha de orgamento- Anexo Il b do Edital’, conforme §1°, do art. 2°, combinado com§1°, do art.3°da Lei

Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, quando serd aplicada a seguinte formula: A
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onde:

R ¢ o valor do reajustamento:

Py ¢ o preco inicial dos servigos a serem reajustados;

I; sao os indices publicados pela Revista "Conjuntura Econémica” da Fundagido Getulio Vargas. referente
a0 mes de execucao dos servigos: ¢

Iy sdo os indices publicados pela mesma revista, referente ao més de elaboragio da “Planilha de
Or¢amento” (maio de 2016).

O reajustamento serd caleulado pelos indices das atividades preponderantes na seguinte proporgio:

R =0,17C06 + 0,03C37 + 0,37C38 + 0,07C39A + 0,29C40 + 0,07C46
- Coluna 06 — Ldificagdes

- Coluna 37 - Pavimentagao

- Coluna 38 - Terraplenagem

- Coluna 39A — Drenagem

- Coluna 40 — Estrutura Conereto Armado

- Coluna 46 — Obras Complementares

CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXTINCAO DO CONTRATO
[4.1.  Constituem condi¢oes extintivas do contrato:
14.1.1. o integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos
servigos contratados;

14.1.2. o decurso do prazo contratual de execugio;
14.1.3. o acordo formal entre as partes. nos termos do art. 472 do Codigo Civil.
12.1.3.1.  Resolvido o Contrato, por for¢a das condigoes previstas nos itens 14.1.2 ¢

14.1.3 supra, a Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura —
SMOBI pagara. a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em
nome desta, apenas o valor correspondente aos servigos efetivamente
executados ¢ aproveitados.

14.1.4. A rescisio contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- FISCALIZACAO DO CONTRATO

A liscalizagao do escopo ora contratado fica delegada a Companhia Urbanizadora e de Habitacio de
Belo Horizonte — URBEL. conforme autoriza o inciso IX. do art. 80-O, combinado com o inciso 1. do art.
1. todos da Lei Municipal 9.011. de 1° de janeiro de 2005. com a redagiio dada pela Lei Municipal 10.101.
de 140172011, na forma do item 10 do Termo de Referéncia do Edital SMOBI 041/2016:

e A Fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo eximira a contratada da responsabilidade pela
prestagio dos servigos avengados.

e A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a contratada a substitui¢do de
membros de sua equipe téenica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- VEICULO PARA FISCALIZACAO DO CONTRATO
16.1. A Contratada. durante a exccugio do objeto deste termo. devera manter a disposi¢do da URBEL,
quando ¢ enquanto exigido pela Equipe Técnica participante dos trabalhos. a partir da *1* Ordem

b
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de Servigo™ até o recebimento provisorio dos servigos ¢/ou obras. um veiculo com no maximo um
ano de fabricagao. em perfeito estado de funcionamento ¢ conservagido, de no minimo 1000 ¢m’
(cc), com kit visibilidade. ar condicionado. licenciado, coberto com seguro total. respondendo por
sua conservagdo ¢ manutengdo. inclusive pagamento de franquia em caso de sinistro. nestas
compreendido o fornecimento de combustivel de até 200 (duzentos) litros de combustivel por més.

16.1.1. O veiculo a que se refere o caput serd destinado tnica e exclusivamente a fiscalizagio
dos servigos e/ou obras previstas neste termo. nio podendo ser dirigido por outra pessoa
que ndo sejam os técnicos participantes dos trabalhos. ¢ nem fora do perimetro urbano
de Belo Horizonte, sem expressa autorizagio do Secretario da SMOBI.

16.1.2. Fica estatuido que os téenicos participantes dos trabalhos a quem for entregue o veiculo
assumird individualmente responsabilidade total ¢ incondicional pela conducio do
mesmo e, em caso de danos ou sinistros, respondera. civil ¢ criminalmente.
resguardando-lhe o dircito de defesa no devido processo legal: sendo comprovado o
dolo. sujeitar-se-a a sangao prevista no art. 482, da CLT. se aplicavel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FIANCA E DOTACAO
Em garantia a execugdo. a contratada presta fianga no valor de RS 103.250,00 (u:nln ¢ trés mil,
duzentos e cingiienta reais), conforme Guia de Depdsito n° 29 (C oo 3_____5] . emitida
pelo Tesouro. Os servigos objeto deste contrato serdo custeados por recursos t'llgdl]lullldill!s
provenientes da Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura. conforme rubricas n°s
2700.0172.16.482.225.1231.0001.449051.04.04.00 - SICOM 100 ¢

2700.0172.16.482.225.1231.0001.449051.04.04.80 - SICOM 190.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
As partes Contratantes elegem. para solugio judicial de qualquer questio oriunda do presente contrato. o
foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas ¢ concordes. firmam as partes o presente
instrumento. digitado em 5 (cinco) vias de igual teor para que produza todos os efcitos legais ¢ resultantes

de direito.

Belo Horizonte.C ¥ de Jup o de2017.

, //L bt
sué Costa Valadao

nicipal de Obras ¢ Infraestrutura

Scceretario

Felipe Alexandre Sa cei Daniel
Diretor Juridico

Portaria PGM 006/2017

A.P. BRAGA ENGENHARI}\ E (/

A. MI {CI() LTDA
CPF: ;
143 ./29 poé-co
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