PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

Junho/2022

PLANO DE OBRAS

0051 : N3-U-URB-11: Vila
Sao Tomaz / Aeroporto

DE BELO HORIZONTE PAC|
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA

COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85.81% 49,50% 1/23

CcODIGO DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA 146.006,07 184.554,96
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES 354.982,73 456.788,29
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 1.232.367,12 1.588.834,70
04.00.00 FUNDACOES 75.049,09 97.011,49
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES 12.909,35 16.687,91
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 62.007,20 80.154,68
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES 12.955,09 16.746,86
08.00.00 COBERTURAS E FORROS 18.993,32 24.552,70
09.00.00 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS 794,25 1.026,70
10.00.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 27.266,49 35.247,81
11.00.00 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 40.992,67 52.990,43
12.00.00 MARCENARIA 7.733,13 9.996,64
13.00.00 SERRALHERIA 28.652,93 37.039,70
14.00.00 REVESTIMENTOS 35.956,93 46.481,34
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 12.061,03 15.590,78
16.00.00 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS 2.880,00 3.723,01
17.00.00 PINTURA 7.464,85 9.649,20
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 14.263,87 18.438,89
19.00.00 DRENAGEM 344.939,26 445.902,28
20.00.00 PAVIMENTACAO 540.195,96 698.419,84
21.00.00 MANEJO DE VEGETACAO 525.349,09 679.119,19
22.00.00 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA 126.040,50 162.932,55
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE

DPO-UB URBEL = UNIDADE
ORGAMENTON°  [DATA CRISTINA MENDES SILVA

220387 14/09/2022
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Junho/2022

PLANO DE OBRAS

0051 : N3-U-URB-11: Vila
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COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 2/23
85,81% 49,50%
23.00.00 CAMINHAO TANQUE 86.467,16 111.776,60
32.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA 372.430,00 481.440,00
62.00.00 PROJETOS 5.475,04 7.077,60
PRECO TOTAL - Junho/2022 R$ 4.094.233,13 R$ 5.282.184,15
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE

DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA

220387 14/09/2022
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MES / REF.

Junho/2022

PLANO DE OBRAS
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COMPLEMENTAQAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85.81% 49.50% 3/23
) (] , ()
CcODIGO 5 A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA
01.01.00 ESCRITORIO DE OBRA
01.01.11 ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO | UN 1,0000 7.417,89 9.589,11 9.589,11 29,27%
01.02.00 BARRACAO DE OBRA
01.02.06 VESTIARIO TIPO | UN 2,0000 5.769,72 7.458,52 14.917,04 29,27%
01.02.11 AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 40,0000 58,87 76,10 3.044,00 29,27%
01.02.12 DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO | UN 2,0000 4.134,78 5.345,03 10.690,06 29,27%
01.02.15 DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 1,0000 3.416,82 4.416,92 4.416,92 29,27%
01.02.20 INSTALAGAO SANITARIA TIPO | UN 2,0000 5.862,41 7.578,34 15.156,68 29,27%
01.02.25 REFEITORIO TIPO | UN 2,0000 4.597,81 5.943,59 11.887,18 29,27%
01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSOES 2,40 X
01.03.03 1,20 M. PADRAO CEF M2 12,0000 361,98 467,93 5.615,16 29,27%
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E ll)
01.04.02 COMPENSADO 10MM FIXAGAO ENTERRADA SEM INFORME PBH M 20,0000 93,20 120,48 2.409,60 29,27%
01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 600,0000 7,70 9,95 5.970,00 29,27%
01.04.10 PROTEGAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEGA 7X7 M 300,0000 6,24 8,07 2.421,00 29,27%
01.06.00 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE UN 2.0000 794.29 1.026.78 2.053,56 20.27%
27,0KW (3F+N)
01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 2,0000 345,90 447,14 894,28 29,27%
01.08.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
01.08.01 TUBOPVC D= 100 MM M 100,0000 17,17 22,20 2.220,00 29,27%
01.08.20 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 100,0000 7,38 9,54 954,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO Ne DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS
0051 : N3-U-URB-11: Vila

% Desonerada Junho/2022 Sao Tomaz / Aeroporto
DE BELO HORIZONTE PAC|
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85 81% 49 50% 4/23
’ 0 y (1]
CODIGO i i
x CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
01.10.00 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 6,0000 680,00 828,44 4.970,64 21,83%
01.11.00 SINALIZACAO
01.11.02 PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM UNMES 16,0000 16,55 21,39 342,24 29,27%
01.12.00 VISTORIA CAUTELAR
01.12.01 VISTORIA CAUTELAR - AREA CONSTRUIDA <= 100M2 UN 30,0000 290,21 375,15 11.254,50 29,27%
01.12.02 VISTORIA CAUTELAR - 101M2 < AREA CONSTRUIDA <= 200M2 UN 22,0000 361,43 467,22 10.278,84 29,27%
01.17.00 LOCAGAO DE OBRA
01.17.01 GABARITO M 27,8000 22,36 28,90 803,42 29,27%
01.29.00 ANDAIME FACHADEIRO
01.29.01 ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO M2MES 392,1600 5,33 6,49 2.545,12 21,83%
01.30.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
01.30.02 ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M M2 63,9800 13,53 17,49 1.119,01 29,27%
01.50.00 VEICULO
VEICULO DA FISCALIZAGAO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
01.50.04 COMBUSTIVEL (200 LITROS) MES 15,0000 3.338,13 4.066,84 61.002,60 21,83%
Total do Grupo: 01.00.00 184.554,96
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES
02.03.00 REMOGAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM.
02.03.05 DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 51,6800 5,30 6,85 354,01 29,27%
02.06.00 REMOGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO
02.06.02 DE FOLHA DE PORTA OU JANELA M2 3,3600 4,69 6,06 20,36 29,27%
02.06.04 DE MARCO UN 16,2000 5,66 7,32 118,58 29,27%
02.07.00 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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, ° , (]
CODIGO ; ;
I CUSTO UNITARIO [ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
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02.07.01 DE PORTA OU JANELA M2 9,3600 11,75 15,19 142,18 29,27%
02.09.00 DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.09.01 DE REBOCO M2 210,8100 2,18 2,82 594,48 29,27%
02.10.00 DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.10.03 CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 25,3900 11,00 14,22 361,05 29,27%
02.11.00 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
02.11.02 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO M2 453,0000 13,42 17,35 7.859,55 29,27%

DEMOLIGAO E REMOGAO DE ASFALTO COM MARTELETE E RETRO
02.11.50 ESCAVADEIRA M2 2.012,7000 36,86 47,65 95.905,16 29,27%

DEMOLIGAO E REMOGAO DE ALVENARIA POLIEDRICA COM
02.11.51 RETROESCAVADEIRA M2 1.421,0000 24,93 32,23 45.798,83 29,27%
02.12.00 CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO
02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1.102,0000 1,88 2,43 2.677,86 29,27%
02.13.00 DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 7,2500 194,39 251,29 1.821,85 29,27%
02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 11,3300 69,45 89,78 1.017,21 29,27%
02.14.00 DEMOLICAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO
02.14.01 DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 28,1500 88,28 114,12 3.212,48 29,27%
02.15.00 REMOGCAO DE MEIO-FIO
02.15.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M 226,5000 6,89 8,91 2.018,12 29,27%
02.16.00 DEMOLIGAO, REMOGAO E CARGA MECANICA
02.16.01 DE CONSTRUGCOES DE ALVENARIA M2 1.707,6000 6,86 8,87 15.146,41 29,27%
02.16.51 EgggLICAO MANUAL DE CONSTRUGOES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA- M2 342,6000 115,09 148,78 50.972,03 29,27%

REMOGAO MECANICA DE RESTOS DE FUNDAGAO DAS DEMOLIGOES
02.16.53 INCLUSIVE CARGA MECANIZADA M3 43,2000 11,60 15,00 648,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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CcODIGO i A
% CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
02.23.00 REMOCAO DE CERCA E ALAMBRADO
02.23.03 ALAMBRADO M2 240,0000 11,75 15,19 3.645,60 29,27%
02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
02.26.50 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL M3XM 10.917,5000 1,38 1,78 19.433,15 29,27%
02.27.00 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO
02.27.02 MECANICA M3 3.787,7200 2,59 3,35 12.688,86 29,27%
02.28.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
02.28.04 DMT >5KM M3KM 72.481,0400 1,72 2,22 160.907,91 29,27%
02.29.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
02.29.01 CAGAMBA 5m? VG 13,0000 280,00 341,12 4.43456 21,83%
02.31.00 SUPRESSAO DE ARVORE
02.31.02 SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA UN 6,0000 199,53 257,93 1.547,58 29,27%
02.45.00 DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS
DESTINAGAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA
02.45.01 CONSTRUGAO CIVIL (Considerado caminh&o trucado com 9m3 na cagamba) Ve 209,0000 100,00 121,83 25.462:47 21,83%
Total do Grupo: 02.00.00 456.788,29
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.01.00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
03.01.01 CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 8.467,2500 3,03 3,92 33.191,62 29,27%
03.01.02 DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M M2 17.200,0000 0,72 0,93 15.996,00 29,27%
03.05.00 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA
03.05.01 EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 5.408,0500 6,40 8,27 44.724,57 29,27%
EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, INCLUSIVE ESCAVAGAO E CARGA,
03.05.20 EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 10.427,0300 15,00 19,39 202.180,11 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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’ 0 y (1]
CODIGO i i
x CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
03.12.00 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO
03.12.01 MANUAL M3 72,8500 16,96 21,92 1.596,87 29,27%
03.12.03 MECANICA M3 5.024,6300 2,52 3,26 16.380,29 29,27%
03.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
03.13.04 DMT >5KM M3KM 459.309,8900 1,72 2,22 1.019.667,96 29,27%
03.13.52 CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS TXM 34.132,6300 1,56 2,02 68.947,91 29,27%
03.15.00 ATERRO COMPACTADO
03.15.01 COM ROLO VIBRATORIO M3 9.332,0000 4,64 6,00 55.992,00 29,27%
03.17.00 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS
03.17.01 H<=15M M3 58,3500 41,31 53,40 3.115,89 29,27%
03.18.00 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL
03.18.01 H<=15M M3 1.626,3500 4,42 571 9.286,46 29,27%
03.18.02 15M<H<=3.0M M3 166,8100 5,60 7,24 1.207,70 29,27%
03.22.00 REATERRO DE VALA
03.22.01 MANUAL M3 5,3700 41,31 53,40 286,76 29,27%
03.22.02 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 1.060,6600 18,58 24,02 25.477,05 29,27%
03.22.50 MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 29,0000 57,83 74,76 2.168,04 29,27%
03.23.00 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO
03.23.01 MANUAL, COM SOQUETE M2 52,8300 4,54 5,87 310,11 29,27%
03.23.03 COM PLACA VIBRATORIA M2 507,5000 3,85 4,98 2.527,35 29,27%
03.23.05 COM ROLO VIBRATORIO M2 7.790,0000 2,42 3,13 24.382,70 29,27%
03.24.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CARRINHO DE MAO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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CcODIGO i A
% CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
03.24.50 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL M3XM 8.962,2000 1,38 1,78 15.952,72 29,27%
03.45.00 DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS
DESTINAGAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA
03.45.01 CONSTRUGAO CIVIL (Considerado caminhdo trucado com 9m3 na cagamba) ve §73,0000 100,00 121,83 45.442,59 21,83%
Total do Grupo: 03.00.00 1.588.834,70
04.00.00 FUNDACOES
04.01.00 TUBULAO A CEU ABERTO
04.01.51 ESCAVAGAO MANUAL DE RETANGULAO M3 23,4000 244,08 315,52 7.383,17 29,27%
04.01.53 ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO EM VILAS E FAVELAS M3 18,5900 274,59 354,96 6.598,71 29,27%
04.13.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDACAO
04.13.14 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM M2 72,0800 71,61 92,57 6.672,45 29,27%
04.15.00 ARMAGAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM FUNDAGAO
04.15.21 ACOCA-50 D=63MM KG 36,0800 15,30 19,78 713,66 29,27%
04.15.22 AGOCA-50 D=8MM KG 777,0000 14,10 18,23 14.164,71 29,27%
04.15.23 AGOCA-50 D=10MM KG 999,1700 12,31 15,91 15.896,79 29,27%
04.15.24 ACOCA-50 D=125MM KG 522,8000 11,44 14,79 7.732,21 29,27%
04.15.25 ACOCA-50 D=16MM KG 1.515,0000 10,84 14,01 21.225,15 29,27%
04.21.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO
04.21.03 ESNSEQEZIS 1:3:6, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 1,8500 42821 553,55 1.024,07 20.27%
04.21.20 ESES; 52 CI;/IPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 11,0500 500,44 658,55 7.276.98 20.27%
04.21.25 FCK >= 25 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM M3 11,8600 542,01 701,82 8.323,50 20.27%
FUNDAGAO
Total do Grupo: 04.00.00 97.011,49
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85.81% 49.50% 9/23
,81% ,50%
CcODIGO 5 ;
X CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
05.01.00 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO
05.01.02 ARRUMADA M3 44,1700 250,87 324,30 14.324,33 29,27%
05.09.00 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
05.09.02 BRITA M3 6,3800 148,65 192,16 1.225,98 29,27%
05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 6,3800 125,06 161,67 1.031,45 29,27%
05.11.00 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
05.11.01 MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M M2 2,5000 3,70 4,78 11,95 29,27%
05.12.00 DRENO BARBACAN
05.12.01 DRENO BARBACA DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN 10,0000 7,29 9,42 94,20 29,27%
Total do Grupo: 05.00.00 16.687,91

06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA
06.01.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
06.01.05 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM M2 161,8100 83,20 107,55 17.402,67 29,27%
06.01.15 DE COMPENSADO PLASTIFICADO >= 12MM M2 55,9800 95,69 123,70 6.924,73 29,27%
06.03.00 ARMACAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM ESTRUTURA
06.03.42 AGO CA-50 D =8 MM (EXCETO LAJES) KG 328,3700 14,12 18,25 5.992,75 29,27%
06.03.43 AGO CA-50 D =10 MM (EXCETO LAJES) KG 259,7500 12,31 15,91 4.132,62 29,27%
06.05.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM ESTRUTURA

FCK >= 25 MPA, BRITA CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM
06.05.25 ESTRUTURA M3 52,9800 546,19 706,06 37.407,06 29,27%
06.12.00 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA,

C/TRELIGA METALICA E ENCHIMENTO EM EPS

SOBRECARGA 300KGF/M2, TRELIGA TR08, VAO ATE 4 METROS, INCLUSIVE
06.12.44 CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=12CM M2 43,7100 146,80 189,77 8.204.85 29,21%

Total do Grupo: 06.00.00 80.154,68
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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% Desonerada Junho/2022 Sao Tomaz / Aeroporto
DE BELO HORIZONTE PAC |
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COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85.81% 49 50% 10/23
, 0 y (0}
CcODIGO 5 A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR

07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES
07.03.00 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAGAO)
07.03.03 E=10 CM, A REVESTIR M2 90,9800 45,89 59,32 5.396,93 29,27%
07.06.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
07.06.02 E=15 CM, ESTRUTURAL M2 145,7600 57,67 74,55 10.866,41 29,27%
07.32.00 DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS)
07.32.06 DIV. EM ARDOSIA E= 2CM C/PERFIS CHAPA 18 M2 1,3600 275,03 355,53 483,52 29,27%

Total do Grupo: 07.00.00 16.746,86
08.00.00 COBERTURAS E FORROS
08.01.00 ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU
08.01.11 PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA M2 131,1700 73,32 94,78 12.432,29 29,27%
08.09.00 COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO
08.09.06 ONDULADA E= 6,00 MM M2 131,1700 60,33 77,99 10.229,95 29,27%
08.85.00 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA
08.85.27 N° 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM M 2,5000 145,38 187,93 469,83 29,27%
08.87.00 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA
08.87.47 N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 26,4500 41,55 53,71 1.420,63 29,27%

Total do Grupo: 08.00.00 24.552,70
09.00.00 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
09.09.00 IMPERMEABILIZAGAO POR INFILTRAGAO E CRISTALIZAGAO
09.09.01 SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE M2 17,6500 45,00 58,17 1.026,70 29,27%

Total do Grupo: 09.00.00 1.026,70
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS
0051 : N3-U-URB-11: Vila

% Desonerada Junho/2022 Sao Tomaz / Aeroporto
DE BELO HORIZONTE PAC|
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85 81% 49 50% 11/23
, 0 y (0}
CcODIGO 5 A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
10.00.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS
10.02.00 TUBO PVC AGUA PBA, CLASSE 20, INCLUSIVE CONEXOES
10.02.03 DN 50 MM (1 1/2") M 60,0000 40,88 52,85 3.171,00 29,27%
10.03.00 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES
10.03.01 D= 20 MM (1/2") M 400,0000 7,39 9,55 3.820,00 29,27%
10.03.02 D= 25 MM (3/4") M 80,0000 7,95 10,28 822,40 29,27%
10.03.03 D= 32 MM (1") M 50,0000 14,08 18,20 910,00 29,27%
10.03.04 D= 40 MM (1 1/4") M 10,0000 18,30 23,66 236,60 29,27%
10.03.05 D= 50 MM (1 1/2") M 55,0000 28,11 36,34 1.998,70 29,27%
10.10.00 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES
10.10.02 D= 50 MM M 20,0000 17,81 23,02 460,40 29,27%
10.10.03 D= 75 MM M 30,0000 24,39 31,53 945,90 29,27%
10.10.04 D= 100 MM M 300,0000 24,59 31,79 9.537,00 29,27%
10.12.00 TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXOES
10.12.01 D= 40 MM M 60,0000 12,01 15,53 931,80 29,27%
10.18.00 CONEXOES
10.18.01 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1/2" UN 3,0000 23,97 30,99 92,97 29,27%
10.18.02 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 3/4" UN 1,0000 25,49 32,95 32,95 29,27%
10.18.05 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D=1 1/2" UN 2,0000 44,32 57,29 114,58 29,27%
10.18.06 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 2" UN 2,0000 60,33 77,99 155,98 29,27%
10.20.00 REGISTRO DE PRESSAO
10.20.12 COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 3,0000 60,13 77,73 233,19 29,27%
10.22.00 REGISTRO DE GAVETA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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PLANO DE OBRAS
0051 : N3-U-URB-11: Vila
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EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85 81% 49 50% 12/23
’ 0 y (1]
CODIGO i i
x CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
10.22.05 REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE UN 4,0000 89,31 115,45 461,80 29,27%
10.22.42 COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 1,0000 52,63 68,03 68,03 29,27%
10.24.00 TORNEIRA
10.24.12 P/TANQUE 1153-MY FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 2,0000 47,92 61,95 123,90 29,27%
10.24.27 P/LAVATORIO 1190-DL D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 4,0000 116,20 150,21 600,84 29,27%
10.24.37 DE BOIA 262 PARA CX. D’AGUA D= 3/4" CIPLA/EQUIVALENTE UN 3,0000 53,92 69,70 209,10 29,27%
10.24.57 TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI OU EQUIVALENTE UN 2,0000 81,40 105,23 210,46 29,27%
10.25.00 VALVULA
10.25.02 P/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE UN 2,0000 27,39 35,41 70,82 29,27%
10.25.11 P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE UN 2,0000 16,48 21,30 42,60 29,27%
10.25.13 P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 2,0000 59,60 77,04 154,08 29,27%
10.25.17 PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE UN 2,0000 24,74 31,98 63,96 29,27%
10.26.00 GRELHA E RALO METALICO
10.26.12 GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX.FECHO GIRAT.150X150MM UN 1,0000 20,02 25,88 25,88 29,27%
10.27.00 CHUVEIRO, LIGAGAO E SIFAO
10.27.03 BRACO P/ CHUVEIRO PVC 1/2" X 40 CM LORENZETTI/EQUIVALENTE UN 3,0000 26,43 34,17 102,51 29,27%
10.27.11 CHUVEIRO ARTICULADO PICCOLO 1991 CROM.FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 3,0000 199,47 257,85 773,55 29,27%
10.27.53 TUBO LIGAGAO AGUA-VASO PVC CROMADO C/ SOBRECANOPLA UN 4,0000 38,52 49,79 199,16 29,27%
10.27.80 LIGAQAO FLEXIVEL 1/2" X 0,40M EM PVC ONEEL / EQUIVALENTE UN 12,0000 24,01 31,04 372,48 29,27%
10.27.83 SIFAO DE PVC UNIVERSAL UN 8,0000 18,61 24,06 192,48 29,27%
10.30.00 ACESSORIO DE FIXAGAO
10.30.01 PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA UN 16,0000 6,29 8,13 130,08 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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,81% ,50%
CcODIGO 5 A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
10.35.00 CAIXA E RALO
10.35.11 CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM UN 2,0000 55,31 71,50 143,00 29,27%
10.35.21 CX. SIFONADA PVC C/ TAMPA CEGA 250X230X75 MM UN 1,0000 117,23 151,54 151,54 29,27%
10.35.50 CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 310 L UN 2,0000 282,29 364,92 729,84 29,27%
10.35.51 CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L UN 1,0000 309,29 399,82 399,82 29,27%
10.35.69 CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES D=400MMX635MM UN 2,0000 203,81 263,47 526,94 29,27%
10.40.00 LAVATORIO
10.40.04 LAVATORIO SUSPENSO (41 X 29,5 CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE UN 2,0000 216,28 279,59 559,18 29,27%
10.40.07 LAV.SUSP.(46,5X34CM) GUARAPARI LOGASA/EQUIVALENTE COMPLETO UN 2,0000 383,77 496,10 992,20 29,27%
10.41.00 VASO SANITARIO
10.41.03 CONJUNTO ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE / EQUIVALENTE UN 4,0000 422,88 546,66 2.186,64 29,27%
10.45.00 PIA E CUBA
10.45.51 EM MARMORE SINTETICO BOJO 120X54 CM COMPLETA UN 2,0000 248,05 320,65 641,30 29,27%
10.46.00 TANQUE
10.46.51 EM MARMORE SINTETICO 20 LITROS COMPLETO UN 2,0000 352,07 455,12 910,24 29,27%
10.70.00 CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP
10.70.05 30X 30X 30CM UN 1,0000 142,84 184,65 184,65 29,27%
10.70.11 40 X 40 X 40CM UN 2,0000 215,54 278,63 557,26 29,27%
Total do Grupo: 10.00.00 35.247,81
11.00.00 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA
11.01.00 ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES
11.01.05 D=1 1/2" M 55,0000 21,73 28,09 1.544,95 29,27%
1102 00 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85 81% 49 50% 14/23
, 0 y (0}
CcODIGO 5 A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA

TIGREFLEX/EQUIVALENTE
11.02.04 D= 25MM (3/4") M 400,0000 7,05 9,11 3.644,00 29,27%
11.02.05 D= 32MM (1") M 90,0000 11,05 14,28 1.285,20 29,27%
11.14.00 CAIXA E ACESSORIOS

CAIXA OCTOGONAL FUNDO MOVEL EM PVC 4"X4" AMARELA P/ELETRODUTO
11.14.32 FLEXIVEL CORRUGADO UN 6,0000 13,56 17,53 105,18 29,27%

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL
11.14.34 CORRUGADO UN 41,0000 6,21 8,03 329,23 29,27%
11.15.00 QUADRO DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS
11.15.01 ATE 6 CIRCUITOS UN 3,0000 113,22 146,36 439,08 29,27%
11.19.00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN
11.19.03 MONOPOLAR 20A UN 8,0000 16,78 21,69 173,52 29,27%
11.19.07 MONOPOLAR 50A UN 3,0000 20,55 26,56 79,68 29,27%
11.19.08 MONOPOLAR 63A UN 2,0000 32,93 42,57 85,14 29,27%
11.24.00 CABO FLEXIVEL NAO HALOGENO
11.24.05 # 2,5MM2, ISOLAMENTO 750V M 800,0000 2,60 3,36 2.688,00 29,27%
11.24.06 # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 120,0000 3,71 4,80 576,00 29,27%
11.24.08 # 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 160,0000 8,71 11,26 1.801,60 29,27%
11.24.11 # 35,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 350,0000 24,69 31,92 11.172,00 29,27%
11.30.00 INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE

PIAL/EQUIVALENTE
11.30.13 INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE UN 19,0000 10,54 13,63 258,97 29,27%
11.30.22 TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE UN 20,0000 12,24 15,82 316,40 29,27%
11.30.50 PLACA TERMOPLASTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/SIM OU EQUIVALENTE | UN 3,0000 6,71 8,67 26,01 29,27%
11.30.51 PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4" UN 40,0000 5,36 6,93 277,20 29,27%
11.43.00 LUMINARIA PARA TETO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85.81% 49 50% 15/23
, 0 y (0}
CcODIGO 5 A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
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11.43.02 GLOBO VIDRO ESFERICO LEITOSO 10X20 CM UN 5,0000 81,65 105,55 527,75 29,27%
11.55.00 COMPLEMENTOS PARA LUMINARIAS
11.55.01 RECEPTACULO DE PORCELANA NORMAL E-27 UN 5,0000 13,24 17,12 85,60 29,27%
11.60.00 LAMPADAS - 127V/220V
11.60.03 LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA UN 19,0000 14,70 19,00 361,00 29,27%
11.95.00 ILUMINAGAO PUBLICA
11.95.01 INSTALA(;AO COMPLETA DE POSTE ILUNINA(;AO PUBLICA UN 1,0000 16.812,68 21.733,75 21.733,75 29,27%
11.95.03 RELOCACAO DE POSTE DE ILUNINAQAO PUBLICA UN 1,0000 4.239,32 5.480,17 5.480,17 29,27%
Total do Grupo: 11.00.00 52.990,43

12.00.00 MARCENARIA
12.04.00 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, E=35MM, NUCLEO

SARRAFEADO, INCLUSIVE FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 60 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR
12.04.31 E DOBRADICAS (EXCLUSIVE FECHADURA) UN 2,0000 471,43 609,42 1.218,84 29,27%

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 70 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR
12.04.32 E DOBRADICAS (EXCLUSIVE FECHADURA) UN 5,0000 473,01 611,46 3.057,30 29,27%

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR
12.04.33 E DOBRADICAS (EXCLUSIVE FECHADURA) UN 2,0000 474,59 613,50 1.227,00 29,27%
12.50.00 FECHADURA, TARJETA E DOBRADICA
12.50.09 ::I\IIET%FILANI?AUSRA CROMADA, COMPLETA, C/MAGANETA E ROSETA, P/PORTAS UN 7,0000 153,94 199,00 1.393,00 20,27%
12.50.10 FECHADURA CROMADA, COMPLETA, C/MACANETA E ROSETA, P/PORTAS UN 2,0000 170,16 219,97 439,94 29,27%

BANHEIRO
12.70.00 PORTA PRANCHETA COMPLETA COM MARCO METALICO
12.70.02 70X210 CM - ACABAMENTO TIPO MOGNO UN 2,0000 685,96 886,74 1.773,48 29,27%
12.70.03 80X210 CM - ACABAMENTO TIPO MOGNO UN 1,0000 686,22 887,08 887,08 29,27%

Total do Grupo: 12.00.00 9.996,64
13.00.00 SERRALHERIA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS
0051 : N3-U-URB-11: Vila

% Desonerada Junho/2022 Sao Tomaz / Aeroporto
DE BELO HORIZONTE PAC|
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 16/23
85,81% 49,50%
CcODIGO 5 A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%:OM BDI) (CgM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
13.31.00 PORTAO EM TELA
13.31.10 PT10-120X210CM-TUBO D=2"TELA 2", 1 FOL.DE ABRIR UN 17,0000 1.080,58 1.396,87 23.746,79 29,27%
13.70.00 PADRAO GRUPO ESCOLAR
13.70.07 J12- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8"-2,0X 1,6 M UN 2,0000 1.617,57 2.091,03 4.182,06 29,27%
13.74.00 PADRAO UNIDADE DE SAUDE
13.74.05 MAXIMO AR DE METALON - 0,6 X 1,2 M UN 2,0000 553,47 715,47 1.430,94 29,27%
13.90.00 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
13.90.01 JANELA BASCULANTE (60X60) CM, COM GRADE INCLUSIVE VIDRO UN 2,0000 291,68 377,05 754,10 29,27%
13.90.09 JANELA DE CORRER (120X120) CM, INCLUSIVE VIDRO UN 8,0000 551,62 713,08 5.704,64 29,27%
13.90.32 PORTA DE GIRO VENEZIANA VENTILADA (80X210) CM E FECHADURA UN 1,0000 944,67 1.221,17 1.221,17 29,27%
Total do Grupo: 13.00.00 37.039,70
14.00.00 REVESTIMENTOS
14.05.00 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
14.05.05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER M2 715,9500 6,47 8,36 5.985,34 29,27%
14.05.21 EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA M2 91,4900 21,72 28,08 2.569,04 29,27%
14.05.50 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 M2 624,4600 37,50 48,48 30.273,82 29,27%
14.15.00 REVESTIMENTO COM AZULEJO
14.15.05 BRANCO 15X15 CM, EXTRA M2 91,4900 64,71 83,65 7.653,14 29,27%
Total do Grupo: 14.00.00 46.481,34
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
15.02.00 LAJE DE TRANSIGAO
15.02.05 E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK>= 20 MPA (MANUAL) M2 103,9500 39,97 51,67 5.371,10 29,27%
15.04.00 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PREGCOS VERIFICAGAO DE DESCRIGCAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGCAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS
0051 : N3-U-URB-11: Vila

% Desonerada Junho/2022 Sao Tomaz / Aeroporto
DE BELO HORIZONTE PAC |
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85 81% 49 50% 17/23
, 0 y (0}
CcODIGO i A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR

15.04.06 E=25CM M2 103,9500 31,55 40,78 4.239,08 29,27%
15.17.00 PISO CERAMICO
15.17.22 PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE M2 61,2800 68,95 89,13 5.461,89 29,27%
15.54.00 SOLEIRA DE PEDRA
15.54.07 SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM M2 0,6400 323,04 417,59 267,26 29,27%
15.58.00 PEITORIL DE PEDRA
15.58.02 PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E=2 CM M2 0,8800 221,04 285,74 251,45 29,27%

Total do Grupo: 15.00.00 15.590,78
16.00.00 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS
16.04.00 VIDRO FANTASIA
16.04.05 E= 4MM, COLOCADO M2 6,4000 450,00 581,72 3.723,01 29,27%

Total do Grupo: 16.00.00 3.723,01
17.00.00 PINTURA
17.05.00 PINTURA LATEX PVA EXCLUSIVE SELADOR (SEM FUNDO)
17.05.05 EXCLUSIVE EMASSAMENTO M2 322,7000 10,06 13,00 4.195,10 29,27%
17.15.00 PINTURA ACRILICA
17.15.02 FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO M2 379,0200 11,13 14,39 5.454,10 29,27%

Total do Grupo: 17.00.00 9.649,20
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.10.00 BANCOS E MESAS
18.10.03 BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE UN 2,0000 204,08 263,81 527,62 29,27%
18.10.05 CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS cJ 3,0000 1.041,80 1.346,73 4.040,19 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PREGOS VERIFICAGAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS
0051 : N3-U-URB-11: Vila

% Desonerada Junho/2022 Sao Tomaz / Aeroporto
DE BELO HORIZONTE PAC|
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85.81% 49 50% 18/23
’ 0 y (1]
CODIGO i i
x CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
18.10.06 BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H= 40CM M 9,0000 215,64 278,76 2.508,84 29,27%
18.52.00 EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND
BALANCO DE EUCALIPO COM DOIS LUGARES - FORNECIMENTO E
18.52.39 INSTALACAO UN 2,0000 3.564,00 4.607,18 9.214,36 29,27%
18.70.00 AS BUILT
18.70.01 ELABORA(;AO DE AS BUILT PR 3,0000 553,85 715,96 2.147,88 29,27%
Total do Grupo: 18.00.00 18.438,89
19.00.00 DRENAGEM
19.04.00 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1
19.04.01 DN= 400 MM M 216,0000 145,83 188,51 40.718,16 29,27%
19.04.03 DN= 600 MM M 227,0000 227,68 294,32 66.810,64 29,27%
19.07.00 CONCRETO PARA BERGO DE REDE TUBULAR
19.07.01 TRACO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO M3 84,7100 472,03 610,19 51.689,19 29,27%
19.08.00 FORMA PARA BERCO
19.08.01 EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 244,5300 22,07 28,53 6.976,44 29,27%
19.11.00 CAIXA PARA BOCA LOBO
19.11.01 SIMPLES UN 9,0000 1.135,70 1.468,12 13.213,08 29,27%
19.11.02 DUPLA UN 24,0000 2.054,91 2.656,38 63.753,12 29,27%
19.12.00 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO
19.12.02 DUPLA M 2,0000 1.718,35 2.221,31 4.442,62 29,27%
19.13.00 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO
19.13.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 57,0000 312,87 404,45 23.053,65 29,27%
19.14.00 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

Junho/2022

PLANO DE OBRAS

0051 : N3-U-URB-11: Vila
Sao Tomaz / Aeroporto

DE BELO HORIZONTE PAC|
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85.81% 49,50% 19/23
CODIGO A i

pp—— —— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS?TSCE’,\;’ ';'SSR'O PRE(%ghLAJ '\I‘B'SGR'O PFEE%?A LODT)AL oLt ooR
19.14.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 54,0000 104,86 135,55 7.319,70 29,27%
19.15.00 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.15.03 D= 600 MM UN 1,0000 1.377,15 1.780,24 1.780,24 29,27%
19.16.00 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP
19.16.03 D= 600 MM UN 1,0000 1.837,59 2.375,45 2.375,45 29,27%
19.17.00 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP
19.17.03 D= 600 MM UN 1,0000 2.107,56 2.724,44 2.724,44 29,27%
19.18.00 POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.18.03 D= 600 MM UN 7,0000 1.936,61 2.503,46 17.524,22 29,27%
19.19.00 POCO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP
19.19.03 D= 600 MM UN 1,0000 2.433,53 3.145,82 3.145,82 29,27%
19.21.00 CHAMINE DE POGO DE VISITA - PADRAO SUDECAP
19.21.02 TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM ACO CA 25 M 4,5000 428,63 554,09 2.493,41 29,27%
19.22.00 TAMPAO DE POGCO DE VISITA
19.22.02 FERRO FUNDIDO NODULAR UN 8,0000 847,88 1.096,05 8.768,40 29,27%
19.22.04 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 6,0000 253,37 327,53 1.965,18 29,27%
19.30.00 SARJETA - PADRAO SUDECAP
19.30.04 TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 M 410,5000 24,43 31,58 12.963,59 29,27%
19.31.00 CANALETA - PADRAO SUDECAP
19.31.09 30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA CONCRETO PERFURADA M 5,8000 174,08 225,03 1.305,17 29,27%
19.31.10 TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO M 220,0000 117,55 151,96 33.431,20 29,27%
19.32.00 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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MES / REF.

PLANO DE OBRAS
0051 : N3-U-URB-11: Vila

% Desonerada Junho/2022 Sao Tomaz / Aeroporto
DE BELO HORIZONTE PAC|
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85.81% 49 50% 20/23
, 0 y (0}
CcODIGO 5 A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
19.32.01 TIPO A - MADEIRA ROLICAD=6 A10 CM M2 1.373,1700 12,06 15,59 21.407,72 29,27%
19.52.00 POGO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE
19.52.03 PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS UN 1,0000 909,01 1.175,08 1.175,08 29,27%
19.52.05 ADICIONAL DE PREGO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M M 11,0000 278,97 360,62 3.966,82 29,27%
19.52.07 PV H=1,5M (BALAO 1,0M) COPASA 039/1 EM ANEIS UN 2,0000 1.742,64 2.252,71 4.505,42 29,27%
19.52.09 ADICIONAL DE PREGCO ACRESCIMO ALTURA PV 1,0M ANEL M 6,0000 458,80 593,09 3.558,54 29,27%
19.57.00 POGO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO
19.57.04 POCO LUMINAR PADRAO COPASA UN 26,0000 96,01 124,11 3.226,86 29,27%
19.70.00 TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)
19.70.03 D= 100MM M 100,0000 19,78 25,57 2.557,00 29,27%
19.90.00 TUBOS / CAIXAS E OUTROS
19.90.02 SELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELASTICA UN 26,0000 119,37 154,31 4.012,06 29,27%
TUBO PVC ESGOTO REFORCADO PB, VIROLA E ANEL D= 200 MM VINILFORT
19.90.11 JEQUIVALENTE M 110,0000 182,97 236,53 26.018,30 29,27%
19.90.30 LIGAQ/N\O DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS UN 32,0000 162,50 210,06 6.721,92 29,27%
19.90.40 REPARO EM REDE DE AGUA UN 54,0000 12,90 16,68 900,72 29,27%
19.90.41 REMANEJAMENTO REDE DE ESGOTO M 12,0000 90,13 116,51 1.398,12 29,27%
Total do Grupo: 19.00.00 445.902,28
20.00.00 PAVIMENTACAO
20.01.00 REGULARIZAGAO
20.01.01 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO M2 2.362,2500 2,42 3,13 7.393,84 29,27%
20.01.02 REGULARIZAGCAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT M2 121,5000 3,85 4,98 605,07 29,27%
20.04.00 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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PLANO DE OBRAS
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% Desonerada Junho/2022 Sao Tomaz / Aeroporto
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EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85 81% 49 50% 21/23
’ 0 y (1]
CODIGO i i
x CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA

20.04.03 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 525,2900 189,90 245,48 128.948,19 29,27%
20.06.00 BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.
20.06.03 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 543,0000 195,36 252,54 137.129,22 29,27%
20.10.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
20.10.03 DMT > 10KM TXKM 45.829,0000 0,88 1,14 52.245,06 29,27%
20.11.00 IMPRIMAGAO
20.11.05 IMPRIMA(;/:\O M2 2.467,2500 15,93 20,59 50.800,68 29,27%
20.12.00 PINTURA
20.12.01 PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C M2 2.467,2500 2,56 3,31 8.166,60 29,27%
20.19.00 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO
20.19.50 PECAS PRE-MOLDADAS 6,0CM 35MPA (VIAS LOCAIS) - COLORIDO M2 16,5000 80,90 104,58 1.725,57 29,27%
20.60.00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE

CONSTRU(;AO DE PAVIMENTO COM APLICA(;AO DE CONCRETO BETUMINOSO
20.60.01 USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE T 349,6700 688,92 890,57 311.405,61 29.27%

TRANSPORTE.

Total do Grupo: 20.00.00 698.419,84

21.00.00 MANEJO DE VEGETA(;AO
21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP

MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP
21.03.03 TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM M 422,0000 82,07 41,46 17.496,12 29.27%
21.05.00 PASSEIOS
21.05.01 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 612,9800 37,63 48,64 29.815,35 29,27%
21.15.00 CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M
21.15.05 TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FI012,4 FIOS ARAME M 242,0000 188,16 243,23 58.861,66 29,27%
21.20.00 ALAMBRADO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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PLANO DE OBRAS
0051 : N3-U-URB-11: Vila

% Desonerada Junho/2022 Sao Tomaz / Aeroporto
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EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA

HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85 81% 49 50% 22/23
’ 0 y (1]
CODIGO i i
x CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
21.20.01 EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 M2 300,0000 168,81 218,22 65.466,00 29,27%
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
21.30.08 GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS M2 147,2500 24,11 31,17 4.589,78 29,27%
21.31.00 PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
21.31.02 DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM UN 1.522,0000 33,52 43,33 65.948,26 29,27%
21.31.07 DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 6,0000 7,24 9,36 56,16 29,27%
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:
21.32.03 ADUBO MINERAL 10-10-10 KG 152,2000 7,43 9,60 1.461,12 29,27%
21.33.00 FORNECIMENTO DE MUDAS
21.33.01 ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 300,0000 150,00 193,91 58.173,00 29,27%
21.33.02 ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 300,0000 150,00 193,91 58.173,00 29,27%
21.33.03 ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 300,0000 150,00 193,91 58.173,00 29,27%
21.33.08 ARVORES DIVERSAS DA REGIAOH=2,0M UN 572,0000 150,00 193,91 110.916,52 29,27%
21.33.55 ARBUSTOS DIVERSOS DA REGIAO H=50 A 70 CM UN 6,0000 75,65 97,79 586,74 29,27%
21.33.70 PALMEIRA - LICURI UN 50,0000 90,00 116,34 5.817,00 29,27%
21.34.00 CERCA DE PROTEGCAO PARA ARVORES
21.34.05 TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 1.522,0000 72,98 94,34 143.585,48 29,27%
Total do Grupo: 21.00.00 679.119,19
22.00.00 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA
22.01.00 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA
22.01.01 PQSTO DE VIGILANCIA DE OBRA (22 a 62 de 17:00h as 7:00, sédbado, domingo e MES 15,0000 8.402,70 10.862,17 162.932,55 29.27%
feriados 24h)
Total do Grupo: 22.00.00 162.932,55
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO Ne DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022
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Sao Tomaz / Aeroporto

DE BELO HORIZONTE PAC|
EM EENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO VILA VIVA SAO TOMAS - REGIONAL NORTE 85,81% 49,50% 23/23
CODIGO i i
pp—— —— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS?TSCE’,\;’ ';'SSR'O PRE(%ghLAJ '\I‘B'SGR'O PFEE%?A LODT)AL oLt ooR

23.00.00 CAMINHAO TANQUE

23.01.00 CAMINHAO TANQUE

23.01.01 CAMINHAO TANQUE ( APAGAR A POEIRA) H 676,0000 127,91 165,35 111.776,60 29,27%
Total do Grupo: 23.00.00 111.776,60

32.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA

32.01.00 ADMINISTRACAO DA OBRA

32.01.01 ADMINISTRA(;AO LOCAL DA OBRA UN 100,0000 3.724,30 4.814,40 481.440,00 29,27%
Total do Grupo: 32.00.00 481.440,00

62.00.00 PROJETOS

62.01.00 PROJETOS DE EDIFICACOES

62.01.19 PROJETO ELETRICO Al 2,0000 1.397,22 1.806,19 3.612,38 29,27%

62.01.22 PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO Al 2,0000 1.340,30 1.732,61 3.465,22 29,27%
Total do Grupo: 62.00.00 7.077,60

DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° __ |DATA CRISTINA MENDES SILVA
220387 14/09/2022




