PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

NOVEMBRO-2018

PLANO DE OBRAS

1280 - O.U.URB-13

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [|FOLHA
HORISTA MENSALISTA

UB.2018.009: VILA CABANA DO PAI TOMAS - PAC 2/PPI - RUA LENINE SILVA - REG.OESTE 88,06% 51,23% 1/11

CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO PREGO TOTAL
01.00.00 INSTALAGAO DA OBRA 56.611,47
02.00.00 DEMOLIGOES E REMOGOES 187.034,53
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 84.137,39
04.00.00 FUNDAGOES 90.588,27
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES 1.986,41
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 33.639,14
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES 4.642,25
08.00.00 COBERTURAS E FORROS 3.391,25
10.00.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 3.284,68
11.00.00 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 50.633,35
13.00.00 SERRALHERIA 6.213,04
14.00.00 REVESTIMENTOS 10.075,27
17.00.00 PINTURA 3.212,76
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 4.496,13
19.00.00 DRENAGEM 14.245,32
20.00.00 PAVIMENTACAO 55.584,19
21.00.00 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 22.096,84
22.00.00 ADMINISTRACAO LOCAL 275.429,00

PREGO TOTAL - NOVEMBRO-2018 R$ 907.301,29
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE

DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° _ |DATA HELENICIO MARTINS

180396 19/02/2019
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DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI\I;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:g?A E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA
01.01.00 ESCRITORIO DE OBRA
01.01.11 ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO | UN 1 5.254,67 6.792,71 6.792,71 29,27%
01.02.00 BARRACAO DE OBRA
01.02.06 VESTIARIO TIPO | UN 1 3.961,14 5.120,57 5.120,57 29,27%
01.02.12 DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO | UN 1 2.812,50 3.635,72 3.635,72 29,27%
01.02.25 REFEITORIO TIPO | UN 2 3.423,22 4.425,20 8.850,40 29,27%
01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 12 176,79 228,54 2.742,48 29,27%
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E 1)
01.04.02 COMPENSADO 10MM FIXACAO ENTERRADA SEM INFORME PBH M 100 60,77 78,56 7.856,00 29,27%
01.04.10 PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M 50 5,26 6,80 340,00 29,27%
01.06.00 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1 521,33 673,92 673,92 29,27%
01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1 300,52 388,48 388,48 29,27%
01.08.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
01.08.01 TUBO PVC D= 100 MM M 50 13,90 17,97 898,50 29,27%
01.08.20 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 50 4,29 5,55 277,50 29,27%
01.11.00 SINALIZAGCAO
01.11.07 CONE EM PVC H=75CM UN 2 48,40 62,57 125,14 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
180396 19/02/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 1280 - O.U.URB-13
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.009: VILA CABANA DO PAI TOMAS - PAC 2/PPI - RUA LENINE SILVA - REG.OESTE 88.06% 51 23% 3/11
,06% ,23%
CcODIGO . P
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTSEA;”\QSIARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PRE%?AE%TAL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
01.11.10 FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO UN 2 131,01 169,36 338,72 29,27%
01.30.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
01.30.02 ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M M2 85,95 11,21 14,49 1.245,42 29,27%
01.50.00 VEICULO
VEICULO DA FISCALIZAGAO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
01.50.04 CONBUSTIVEL (200 LITROS) MES 7 1.914,70 247513 17.325,91 29,27%
Total do Grupo: 01.00.00 56.611,47
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES
02.11.00 DEMOLIGAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
02.11.02 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO M2 150 9,54 12,33 1.849,50 29,27%
02.11.07 DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 280 9,54 12,33 3.452,40 29,27%
02.14.00 DEMOLIGCAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO
02.14.02 DEMOLIGAO DE MUROS DE DIVISA INCL. ESTRUTURA DE CONCRETO M3 75 88,76 114,74 860,55 29,27%
02.16.00 DEMOLIGAO, REMOGAO E CARGA MECANICA
02.16.51 Egl\R/IAOLIC/:\O MANUAL DE CONSTRUGOES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA- M2 634 100,14 129.45 82.071.30 20.27%
REMOGAO MECANICA DE RESTOS DE FUNDAGAO DAS DEMOLIGOES
02.16.53 INCLUSIVE CARGA MECANIZADA M3 428,4 7,44 9,62 4.121,21 29,27%
02.21.00 REMOGCAO DE PECAS DIVERSAS
02.21.20 REMOGAO DE PADRAO CEMIG UN 5 57,42 74,23 371,15 29,27%
02.21.21 REMOGAO DE PADRAO COPASA UN 5 43,07 55,68 278,40 29,27%
02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
02.26.50 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 3.308,8 1,20 1,55 5.128,64 29,27%
02.27.00 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
180396 19/02/2019
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02.27.02 MECANICA M3 672,04 1,68 2,17 1.458,33 29,27%
02.28.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
02.28.04 DMT >5KM M3KM 47.511,8 1,22 1,58 75.068,64 29,27%
02.29.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
02.29.01 CAGCAMBA 5m? VG 17 207,78 268,60 4.566,20 29,27%
02.45.00 DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS
DESTINAQAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA
02.45.01 CONSTRUGAO CIVIL (Considerado caminhao trucado com 9m3 na cagamba) Ve 151 40,00 51 7.808,21 29.27%
Total do Grupo: 02.00.00 187.034,53
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.05.00 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA
03.05.01 EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 175,11 4,11 5,31 929,83 29,27%
EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA INCLUSIVE FORNECIMENTO EM JAZIDA
03.05.20 CERTIFICADA M3 281,72 4,00 5,17 1.456,49 29,27%
03.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
03.13.04 DMT >5KM M3KM 18.954,5 1,24 1,60 30.327,20 29,27%
03.13.51 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 12.934,32 1,20 1,55 20.048,20 29,27%
03.15.00 ATERRO COMPACTADO
03.15.01 COM ROLO VIBRATORIO M3 281,72 3,07 3,97 1.118,43 29,27%
03.17.00 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
03.17.50 H<=1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 43,78 50,44 65,20 2.854,46 29,27%
03.22.00 REATERRO DE VALA
03.22.50 MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 86,77 50,44 65,20 5.657,40 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
180396 19/02/2019
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CODIGO < CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) BDI /K
PBH SINAPI
03.23.00 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO
03.23.01 MANUAL, COM SOQUETE M2 33,45 3,96 512 171,26 29,27%
03.25.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAGCAMBA
03.25.01 CACAMBA 5m3 VG 52 207,78 268,60 13.967,20 29,27%
03.45.00 DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS
DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA
03.45.01 CONSTRUGAO CIVIL (Considerado caminh&o trucado com 9m3 na cagamba) Ve 66 40,00 5171 3.412,86 29,27%
03.50.00 ESCAVAGAO MANUAL EM CAMPO ABERTO
03.50.01 H <=1,50M EM VILAS E FAVELAS M3 44,69 42,88 55,43 2.477,17 29,27%
03.50.02 1,5 <H<=3,0MEM VILAS E FAVELAS M3 24,09 55,13 71,27 1.716,89 29,27%
Total do Grupo: 03.00.00 84.137,39
04.00.00 FUNDACOES
04.04.00 ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO
04.04.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTO UN 1 900,00 1.163,43 1.163,43 29,27%
04.04.04 PERFURACAO D= 40 CM M 203 37,50 48,48 9.841,44 29,27%
04.13.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAGAO
04.13.14 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM M2 56,82 49,62 64,14 3.644,43 29,27%
04.15.00 ARMAGAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM FUNDAGAO
04.15.07 ACO CA-50/60 KG 5.582 8,42 10,88 60.732,16 29,27%
04.21.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO
04.21.10 FCK >=10.0 MPA, BRITA CALCAREA M3 79 361,38 467,16 369,06 29,27%
04.23.00 CONCRETO USINADO B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORGCAMENTO N°  [DATA HELENICIO MARTINS
180396 19/02/2019
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04.23.25 FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 34,08 336,80 435,38 14.837,75 29,27%
Total do Grupo: 04.00.00 90.588,27
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES
05.09.00 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
05.09.01 CASCALHO (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 12,93 86,96 112,41 1.453,46 29,27%
05.09.02 BRITA M3 46 98,82 127,74 58,76 29,27%
05.11.00 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
05.11.01 MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M M2 5,14 4,80 6,20 31,87 29,27%
05.12.00 DRENO BARBACAN
05.12.01 D= 50 MM UN 57 6,00 7,76 442,32 29,27%
Total do Grupo: 05.00.00 1.986,41
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA
06.01.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
06.01.05 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM M2 42,6 60,42 78,10 3.327,06 29,27%
06.03.00 ARMACAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO EM ESTRUTURA
06.03.07 AGO CA-50/60 KG 2.261 8,42 10,88 24.599,68 29,27%
06.07.00 CONCRETO USINADO B1,B2 LANGADO EM ESTRUTURA
06.07.25 FCK >= 25,0 MPA M3 12,09 365,51 472,49 5.712,40 29,27%
Total do Grupo: 06.00.00 33.639,14
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES
07.06.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
180396 19/02/2019
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07.06.03 E= 20 CM, ESTRUTURAL M2 63,41 56,63 73,21 4.642,25 29,27%
Total do Grupo: 07.00.00 4.642,25
08.00.00 COBERTURAS E FORROS
08.09.00 COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO (CIMENTO AMIANTO)
08.09.06 ONDULADA E= 6,00 MM M2 54,26 48,35 62,50 3.391,25 29,27%
Total do Grupo: 08.00.00 3.391,25
10.00.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS
10.72.00 CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA ACO-PAD.SUDECAP
10.72.22 50 X 50 X 50 CM UN 7 362,99 469,24 3.284,68 29,27%
Total do Grupo: 10.00.00 3.284,68
11.00.00 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA
11.95.00 ILUMINAGAO PUBLICA
11.95.01 INSTALAGAO COMPLETA DE POSTE ILUNINAGAO PUBLICA UN 4 9.299,73 12.021,76 48.087,04 29,27%
11.95.02 REMOGAO DE POSTE DE ILUNINAGAO PUBLICA UN 1 1.969,76 2.546,31 2.546,31 29,27%
Total do Grupo: 11.00.00 50.633,35
13.00.00 SERRALHERIA
13.40.00 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
13.40.15 CORRIMAO D= 1 1/2" DUPLO M 8 101,27 130,91 1.047,28 29,27%
GUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS
13.40.80 GALVANIZADO 2 POL (PADRAO URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS M 16 249,76 322.86 5.165,76 29.21%
Total do Grupo: 13.00.00 6.213,04
14.00.00 REVESTIMENTOS
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
180396 19/02/2019
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14.05.00 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
14.05.05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER M2 274,83 5,18 6,70 1.841,36 29,27%
14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA M2 274,83 23,18 29,96 8.233,91 29,27%
Total do Grupo: 14.00.00 10.075,27
17.00.00 PINTURA
17.15.00 PINTURA ACRILICA
17.15.01 FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR M2 274,83 9,04 11,69 3.212,76 29,27%
Total do Grupo: 17.00.00 3.212,76
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.05.00 PLACAS
18.05.03 DE DENOMINAGCAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 40X20 CM UN 2 93,75 121,19 242,38 29,27%
18.70.00 AS BUILT
18.70.01 ELABORAQAO DE AS BUILT PR 5 658,12 850,75 4.253,75 29,27%
Total do Grupo: 18.00.00 4.496,13
19.00.00 DRENAGEM
19.30.00 SARJETA - PADRAO SUDECAP
19.30.04 TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 M 133 19,84 25,65 3.411,45 29,27%
19.31.00 CANALETA - PADRAO SUDECAP
19.31.02 TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 16 54,32 70,22 1.123,52 29,27%
19.31.07 TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO CA-25 M 20 265,87 343,69 6.873,80 29,27%
19.70.00 TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
180396 19/02/2019
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PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
19.70.04 D= 150MM M 25 34,26 44,29 1.107,25 29,27%
19.90.00 TUBOS / CAIXAS E OUTROS
19.90.40 REPARO EM REDE DE AGUA UN 5 10,16 13,13 65,65 29,27%
19.90.41 REMANEJAMENTO REDE DE ESGOTO M 15 85,80 110,91 1.663,65 29,27%
Total do Grupo: 19.00.00 14.245,32
20.00.00 PAVIMENTACAO
20.01.00 REGULARIZACAO
20.01.01 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO SUBLEITO M2 469 1,61 2,08 975,52 29,27%
20.04.00 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.
20.04.03 COM BRITA BICA CORRIDA M3 70,35 104,67 135,31 9.519,06 29,27%
20.06.00 BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.
20.06.03 COM BRITA BICA CORRIDA M3 70,35 108,24 139,92 9.843,37 29,27%
20.10.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
20.10.03 DMT > 10KM TxKM 8.667,12 0,58 0,75 6.500,34 29,27%
20.11.00 IMPRIMACAO
20.11.01 IMPRIMACAO COM CM-30 M2 469 6,09 7,87 3.691,03 29,27%
20.12.00 PINTURA
20.12.01 PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C M2 469 1,47 1,90 891,10 29,27%
20.13.00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
CONSTRU(;AO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO DE CBUQ, CAMADA DE
20.13.05 ROLAMENTO, FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA T 46 388,71 50249 23.114,54 29.27%
OBRA.(SINAPI 04/18 CcOD. 95990)
20.51.00 ESCADA DE ACESSO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
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PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 1280 - O.U.URB-13
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.009: VILA CABANA DO PAI TOMAS - PAC 2/PPI - RUA LENINE SILVA - REG.OESTE 88.06% 51 23% 10/11
cODIGO £ i
DESCRI(;AO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSL%\;”\QSIARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PRE%?A E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
20.51.03 ’I\EAI\A/IC?ONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE M2 4,05 200,41 259,07 1.049,23 29,27%
Total do Grupo: 20.00.00 55.584,19
21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
21.03.03 MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM M 134 28,87 37,32 5.000,88 29,27%
21.03.53 ARREMATE DE CONCRETO RETO H=10CM LARG.=15CM (JARDIM, GRADIL) M 16 41,14 53,18 850,88 29,27%
21.04.00 REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
21.04.10 REBAIXO DE CALCADAS M 20 94,81 122,56 2.451,20 29,27%
21.05.00 PASSEIOS
21.05.01 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 349,15 28,86 37,31 13.026,79 29,27%
21.11.00 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU
21.11.13 TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=1,80M M 1 339,94 439,44 439,44 29,27%
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
21.30.07 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 2,88 12,88 16,65 47,95 29,27%
21.31.00 PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
21.31.02 DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM UN 4 30,62 39,58 158,32 29,27%
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:
21.32.01 TERRA VEGETAL M3 72 96,42 124,64 89,74 29,27%
21.32.02 ADUBO ORGANICO M3 14 160,00 206,83 28,96 29,27%
21.32.03 ADUBO MINERAL 10-10-10 KG ,78 2,40 3,10 2,42 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
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PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 1280 - O.U.URB-13
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.009: VILA CABANA DO PAI TOMAS - PAC 2/PPI - RUA LENINE SILVA - REG.OESTE
88,06% 51,23% 1111
copico DESCRI(;AO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO PRECO UNITARIO PREGO TOTAL BDI /K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
21.32.05 CALCAREO DOLOMITICO KG 2,58 0,08 0,10 0,26 29,27%
Total do Grupo: 21.00.00 22.096,84
22.00.00 ADMINISTRACAO LOCAL
22.05.00 ADMINISTRACAO LOCAL
22.05.01 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 100 2.130,65 2.754,29 275.429,00 29,27%
Total do Grupo: 22.00.00 275.429,00
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
180396 19/02/2019




