
REFERÊNCIA 

NOV. 2018

OBRA: 

ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

42.00.00 DESPESAS FIXAS DIVERSAS 6.514,78

42.02.50 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS 6,00 27,25                  163,50

42.02.51 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UN 1,00 903,00                903,00

42.02.52 TAXAS DE ART UN 1,00 301,48                301,48

42.02.53 MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 6,00 35,30                  211,80

42.02.54 CONSUMO DE ÁGUA MES 6,00 350,00                2.100,00

42.02.55 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 6,00 300,00                1.800,00

42.02.56 TELEFONIA/INTERNET MES 6,00 140,00                840,00

42.02.58 SERVIÇOS GRAFICOS MÊS 6,00 32,50                  195,00

43.00.00 SERVIÇOS TECNICOS 8.964,91

43.01.01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA MES 0,50 17.929,82           8.964,91

44.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 116.374,70

44.01.02 #REF! MES 1,50 15.445,33           23.168,00

44.01.05 TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO MES 1,50 4.602,80             6.904,20

44.01.07 ENCARREGADO MES 6,00 5.714,65             34.287,90

44.01.15 VIGIA NOTURNO MES 18,00 2.889,70             52.014,60

45.00.00 EQUIPAMENTOS 1.745,55

45.01.01 VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA MES 1,50 1.163,70             1.745,55

50.00.00 CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO 3.592,00

50.10.36 CAMINHÃO TANQUE ( APAGAR A POEIRA) H 40,00 89,80                  3.592,00

R$ 137.191,94

UN /100 R$ 1.371,92ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ELABORADO: DPO/DVOE

                                                                ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COBERTURA METALICA DO CENTRO DE SAÚDE COMUNIDADE DANDARA

PRAZO DE EXECUÇÃO:   6 MESES

PREÇO TOTAL - CUSTO DIRETO


