
REFERÊNCIA 

JANEIRO 

2019

OBRA: 

ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

42.00.00 DESPESAS FIXAS DIVERSAS 5.338,82

42.01.05 FRETE DE MONT/DESMONTAGEM DE CANTEIRO UN 1,00 1.400,00             1.400,00

42.02.50 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MES 5,00 21,46 107,30

42.02.51 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (micro e impressora) UN 1,00 511,15 511,15

42.02.52 TAXAS DO CREA UN 1,00 214,82 214,82

42.02.53 MATERIAL LIMPEZA MES 5,00 23,31 116,55

42.02.54 CONSUMO DE ÁGUA MES 5,00 250,00 1.250,00

42.02.55 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 5,00 180,00 900,00

42.02.56 CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET MES 5,00 140,00 700,00

42.02.58 SERVIÇOS GRÁFICOS MES 5,00 27,80 139,00

43.00.00 SERVIÇOS TECNICOS 13.149,69

43.01.01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA MES 0,50 12.816,26 6.408,13

43.02.01 VISTORIA CAUTELAR UN 14,00 481,54                6.741,56

44.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 102.375,16

93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MÊS 1,25 14.203,82 17.754,78

93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MÊS 5,00 5.322,02 26.610,10

93564
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MÊS 2,50 3.336,31 8.340,78

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 15,00 3.311,30             49.669,50

45.00.00 EQUIPAMENTOS 1.454,63

45.01.01 VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA MES 1,25 1.163,70 1.454,63

R$ 122.318,30

UN /100 R$ 1.223,18ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ELABORADO: DVOE / SULC

                                                                ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONTENÇÕES E TRATAMENTO DE ENCOSTAS

DE ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES - REG. NORDESTE

PRAZO DE EXECUÇÃO:   5 MESES                                                                                          Data:28/02/2019

PREÇO TOTAL - CUSTO DIRETO


