EMPREENDIMENTO / TRECHO

TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO SINAPI Desonerada JANEIRO-2019 1038
DE BELO HORIZONTE
ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA

HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAGAO DE SERVIGOS E OBRAS DE CONTENGOES E TRATAMENTO DE ENCOSTAS DE AREASATINGIDAS POR DESASTRES, NA RUA PADRE ARGEMIRO 17
MOREIRA-CONJUNTO PAULO VI - REG, NORDESTE. 88.06% 51,23%
CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGCO PRECO TOTAL
81.00.00 SERVICOS PRELIMINARES 25.066,13
82.00.00 DEMOLICOES E REMOGOES 2.597,19
83.00.00 TRABALHOS EM TERRA 31.494,18
84.00.00 DRENAGEM 161.543,87
85.00.00 CONTENGOES 134.374,19
86.00.00 SERVICOS/OBRAS COMPLEMENTARES 24.363,96
87.00.00 TRANSPORTE INTERNO EM BECO DE MATERIAL PARA CONSTRUGAO 6.728,00
88.00.00 ADMINISTRAGAO DA OBRA 165.814,00
PRECO TOTAL - JANEIRO-2019 R$ 551.981,52
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° _ |DATA BEN-HUR SANTOS
180549 28/02/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SINAPI Desonerada JANEIRO-2019 1038
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAQAO DE SERVICOS E OBRAS DE CONTENQ()ES E TRATAMENTO DE ENCOSTAS DE AREASATINGIDAS POR DESASTRES, NA RUA PADRE ARGEMIRO 2/7
MOREIRA-CONJUNTO PAULO VI - REG, NORDESTE. 88.06% 51,23%
cODIGO ] i
DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTS%;”;'SIAR'O PRE%%,\LA”;'SIAR'O PRE%% TB%TA" BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
81.00.00 SERVICOS PRELIMINARES
81.01.00 ESCRITORIO DE OBRA
81.01.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 4 800,00 1.084,48 4.337,92 35,56%
81.01.02 CONTAINER ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO MES 5 652,76 884,88 4.424,40 35,56%
81.01.03 CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO MES 5 388,69 526,91 2.634,55 35,56%
81.01.04 CONTAINER REFEITORIO COMPLETO MES 5 471,31 638,91 3.194,55 35,56%
81.01.05 CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES 5 310,64 421,10 2.105,50 35,56%
81.02.00 PLACA DE OBRA
81.02.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12 305,92 414,71 4.976,52 35,56%
81.03.00 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
81.03.01 POSTE MADEIRA UN 1 1.233,48 1.672,11 1.672,11 35,56%
81.03.02 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" PARA INSTALACAO PROVISORIA UN 1 57,79 78,34 78,34 35,56%
81.04.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
81.04.01 REDE INTERNA E PROVISORIA DE ESGOTO TUBO PCV D = 100 MM M 20 13,90 18,84 376,80 35,56%
81.04.02 REDE INTERNA E PROVISORIA TUBO PVC AGUA SOLDA D =20 MM M 30 4,29 5,82 174,60 35,56%
81.05.00 SINALIZAGAO
81.05.01 SINALIZA(;AO EM PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE UNXME 4 16,00 21,69 86,76 35,56%
81.05.02 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 100 6,10 8,27 827,00 35,56%
81.05.03 FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO UN 1 130,63 177,08 177,08 35,56%
Total do Grupo: 81.00.00 25.066,13
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° __ |DATA BEN-HUR SANTOS
180549 28/02/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SINAPI Desonerada JANEIRO-2019 1038
_ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTAQAO DE SERVICOS E OBRAS DE CONTENQOES E TRATAMENTO DE ENCOSTAS DE AREASATINGIDAS POR DESASTRES, NA RUA PADRE ARGEMIRO 3/7
MOREIRA-CONJUNTO PAULO VI - REG, NORDESTE. 88.06% 51,23%
cODIGO ] i
DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTS%;”;';AR'O PRE%%,\LA”;'SIAR'O PRE(%SI TB%TA" BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
82.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES
82.01.00 DEMOLICOES E REMOCOES
82.01.01 CORTE MECANICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 60 1,75 2,37 142,20 35,56%
82.01.02 DEMOLIQ/:\O DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO M2 7,2 4,63 6,28 45,22 35,56%
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZAQAO DE MARTELO
82.01.03 PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 30 11,08 14,95 448,50 35,56%
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
82.01.04 EMPILHAMENTO M3 87 362,72 491,70 427,78 35,56%
DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
82.01.05 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,3 34,96 47,39 61,61 35,56%
82.01.06 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 4,8 6,01 8,15 39,12 35,56%
82.01.07 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 187,78 1,20 1,63 306,08 35,56%
82.01.08 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA VG 4 207,78 281,67 1.126,68 35,56%
Total do Grupo: 82.00.00 2.597,19
83.00.00 TRABALHOS EM TERRA
83.01.00 CORTE
83.01.01 ESCAVAC,AO MANUAL DE TERRAPLENO EM BECOS DE VILAS E FAVELAS M3 92 50,44 68,38 6.290,96 35,56%
83.01.02 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 3.588 1,20 1,63 5.848,44 35,56%
83.01.03 TRANSPORTE DE CACAMBA VG 24 207,78 281,67 6.760,08 35,56%
83.02.00 EMPRESTIMO
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
83.02.01 TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 58 445 6.03 349,74 35,56%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
83.02.02 PAVIMENTADA M3KM 2.262 1,50 2,03 4.591,86 35,56%
83.02.03 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 2.262 1,20 1,63 3.687,06 35,56%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° __ |DATA BEN-HUR SANTOS
180549 28/02/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SINAPI Desonerada JANEIRO-2019 1038
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTACAO DE SERVICOS E OBRAS DE CONTENCOES E TRATAMENTO DE ENCOSTAS DE AREASATINGIDAS POR DESASTRES, NA RUA PADRE ARGEMIRO 417
MOREIRA-CONJUNTO PAULO VI - REG, NORDESTE. 88,06% 51,23%
CcODIGO . P
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTS%\;JI\QISIARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PRE%?A E%TAL BDI/ K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
83.03.00 ATERRO COMPACTADO
83.03.01 MANUAL, COM SOQUETE EM VILAS E FAVELAS M3 58 50,44 68,38 3.966,04 35,56%
Total do Grupo: 83.00.00 31.494,18
84.00.00 DRENAGEM
84.01.00 CORTE
84.01.01 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS M3 167,41 52,46 71,11 11.904,53 35,56%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE
84.01.02 0A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE M2 240 15,82 2145 5.148,00 85,56%
INTERFERENCIA
84.01.03 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 7.106,97 1,20 1,63 11.584,36 35,56%
84.01.04 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA VG 48 207,78 281,67 13.520,16 35,56%
84.02.00 EMPRESTIMO
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
84.02.01 TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 42.32 445 6.03 256,19 35,56%
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
84.02.02 PAVIMENTAGA M3KM 1.650,48 1,50 2,03 3.350,47 35,56%
84.02.03 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 1.650,48 1,20 1,63 2.690,28 35,56%
84.03.00 REATERRO E REGULARIZAGAO
84.03.01 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM SOQUETE M2 80 3,96 5,37 429,60 35,56%
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO
84.03.02 MECANIZADA. AF. 05/2016 M3 27,52 105,83 143,46 3.948,02 35,56%
84.03.03 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 42,32 21,11 28,62 1.211,20 35,56%
84.04.00 DISPOSITIVOS
84.04.01 TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE - DN= 600 MM M 83 415,16 562,79 46.711,57 35,56%
84.04.02 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA UN 4 1.313,81 1.781,00 7.124,00 35,56%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180549 28/02/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SINAPI Desonerada JANEIRO-2019 1038
\ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTACAO DE SERVICOS E OBRAS DE CONTENCOES E TRATAMENTO DE ENCOSTAS DE AREASATINGIDAS POR DESASTRES, NA RUA PADRE ARGEMIRO 5/7
MOREIRA-CONJUNTO PAULO VI - REG, NORDESTE. 88,06% 51,23%
CcODIGO o P
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (CC:IOM BDI) (CgM BDI) BDI /K
PBH SINAPI
84.04.03 CONJUNTO QUADRA GRELHA TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 8 178,50 241,97 1.935,76 35,56%
84.04.04 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP [ UN 8 71,25 96,59 772,72 35,56%
84.04.05 gé&ol)'(\;lAMCOLETORA DE ALVENARIA C/ GRELHA DE AGO PADRAO SUDECAP D= UN 4 738,68 1.001,35 4.005,40 35,56%
POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, N
84.04.06 DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE UN 7 1.234,16 1.673,03 117121 35,56%
600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE
CHAMINE DE POGO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM
84.04.07 REVESTIDA, C/DEGRAUS AGO CA25 M 10,1 525,57 712,46 7.195,85 35,56%
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
84.04.08 TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO UN 7 367,32 497,94 3.485,58 35,56%
VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
84.04.09 DECIDA DAGUA TIPO DEGRAU D = 500 MM M 13 449,64 609,53 7.923,89 35,56%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO N
84.04.10 EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, M 48 81,02 42,05 201,84 35,56%
SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA
84.04.11 CANALETA 30X20 CM CONCRETO A CEU ABERTO PADRAO SUDECAP M 120 90,60 122,82 14.738,40 35,56%
84.04.12 TUBO DE QUEDA ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M UN 8 116,72 158,23 1.265,84 35,56%
84.04.13 ADICIONAL DE PREGCO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM M 4 79,30 107,50 430,00 35,56%
Total do Grupo: 84.00.00 161.543,87
85.00.00 CONTEN(;()ES
85.01.00 SOLO GRAMPEADO
85.01.01 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 280 1,06 1,44 403,20 35,56%
85.01.02 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 280 5,30 7,18 2.010,40 35,56%
85.01.03 PERFURAGAO MANUAL DE SOLO PARA CHUMBADOR UN 280 16,93 22,95 6.426,00 35,56%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHUMBADOR AGO CA-50 @ 8.0MM, L=75CM
85.01.04 "INCL. TRATAMENTO COM TINTA EPOXI UN 280 23,47 31,82 8.909,60 35,56%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180549 28/02/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SINAPI Desonerada JANEIRO-2019 1038
\ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |[FOLHA
HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTACAO DE SERVICOS E OBRAS DE CONTENCOES E TRATAMENTO DE ENCOSTAS DE AREASATINGIDAS POR DESASTRES, NA RUA PADRE ARGEMIRO 6/7
MOREIRA-CONJUNTO PAULO VI - REG, NORDESTE. 88,06% 51,23%
CcODIGO o P
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS('g%\l;IJI\égGRIO PRE(%?)'\LA”;I;GRIO PR((E:g?A E%-:—)AL BDI /K
PBH SINAPI
85.01.05 INJEGAO DE CALDA DE CIMENTO UN 280 32,23 43,69 12.233,20 35,56%
CONCRETO PROJETADO E = 7 CM, ARMADO COM TELA Q 138, INCLINAGAO
85.01.06 MENOR QUE 90°. M2 280 92,93 125,98 35.274,40 35,56%
85.01.07 DRENO BARBACAN ENVOLVIDO EM MANTA GEOTEXTIL UN 214 42,25 57,27 12.255,78 35,56%
85.01.08 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 4.368 1,20 1,63 7.119,84 35,56%
85.01.09 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA VG 15 207,78 281,67 4.225,05 35,56%
85.02.00 RETALUDAMENTO
85.02.01 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 541,13 1,06 1,44 779,23 35,56%
85.02.02 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 541,13 5,30 7,18 3.885,31 35,56%
85.02.03 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M3 208 12,65 17,15 3.567,20 35,56%
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE TELA FIBRAX® 300BF E FIXACAO DE
85.02.04 BIOMANTA ANTIEROSIVA, COM USO DE 3 GRAMPOS DE AGO/M2 E L=12CM M2 334 2335 31,65 10.571,10 35,56%
SEMEADURA MANUAL COM ABERTURA DE COVAS A CADA 0,5 M COM
85.02.05 ADUBAGAG MINERAL E TERRA ORGANICA M2 334 26,39 35,77 11.947,18 35,56%
85.02.06 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 4.220,82 1,20 1,63 6.879,94 35,56%
85.02.07 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA VG 28 207,78 281,67 7.886,76 35,56%
Total do Grupo: 85.00.00 134.374,19
86.00.00 SERVICOS/OBRAS COMPLEMENTARES
86.01.00 OBRAS COMPLEMENTARES
MURO DE TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=1,80M, INCL.
86.01.01 SAPATAL3: - 30 X 40, £ CHAPEU M 10,8 339,96 460,85 4.977,18 35,56%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
86.01.02 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 878 57.00 27 6.784,31 85.56%
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
86.01.03 ESCADA PROVISORIA DE MADEIRA PARA ACESSO AO TALUDE M2 6 116,84 158,39 950,34 35,56%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180549 28/02/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SINAPI Desonerada JANEIRO-2019 1038
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
COMPLEMENTACAO DE SERVICOS E OBRAS DE CONTENCOES E TRATAMENTO DE ENCOSTAS DE AREASATINGIDAS POR DESASTRES, NA RUA PADRE ARGEMIRO 717
MOREIRA-CONJUNTO PAULO VI - REG, NORDESTE. 88,06% 51,23%
CcODIGO o P
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
-~ SINAP] DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) BDI/ K
86.01.04 REGULARIZAGAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT M2 104,3 3,39 4,60 479,78 35,56%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
86.01.05 GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 12,52 114.18 154.78 1.937.85 35,56%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
86.01.06 PAVIMENTADA DUT ATE 30 KN TXKM 1.206,62 0,73 0,99 1.194,55 35,56%
86.01.07 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 104,3 1,54 2,09 217,99 35,56%
86.01.08 EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 104,3 5,93 8,04 838,57 35,56%
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ, CAMADA DE
86.01.09 ROLAMENTO, FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA. | M2 813 1.015,06 1.876,02 4.306,94 35,56%
86.01.10 ELABORAGAO DE AS BUILT PR 3 658,12 892,15 2.676,45 35,56%
Total do Grupo: 86.00.00 24.363,96
87.00.00 TRANSPORTE INTERNO EM BECO DE MATERIAL PARA
CONSTRUCAO
87.01.00 TRANSPORTE INTERNO EM BECO DE MATERIAL PARA
CONSTRUCAO
87.01.01 CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS XM 3.656.52 136 184 6.728.00 95.56%
o DRENAGEM -656, . , 728, ,
Total do Grupo: 87.00.00 6.728,00
88.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA
88.01.00 ADMINISTRACAO DA OBRA
88.01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN 100 1.223,18 1.658,14 165.814,00 35,56%
Total do Grupo: 88.00.00 165.814,00
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180549 28/02/2019




