



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Junho/2021

2566 : DV-U-URB-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE PRÓPRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL E DE IMÓVEIS DESAPROPRIADOS - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA RUA JOAQUIM TEIXEIRA DOS ANJOS NO CONJUNTO TAQUARIL E MURO NA RUA DA MINA NA VILA CABANA DO PAI TOMAS-8º CONTRATO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

FOLHA

HORISTA

MENSALISTA

1/4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	16.007,32	16.007,32
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	372.983,07	372.983,07
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	21.544,60	21.544,60
19.00.00	DRENAGEM	160,62	160,62
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	23.605,40	23.605,40
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.451,68	6.451,68
<b>PREÇO TOTAL - Junho/2021</b>		<b>R\$ 440.752,69</b>	<b>R\$ 440.752,69</b>

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DRA-UB	URBEL	HELENCIO A MARTINS			
ORÇAMENTO Nº	DATA				
230138	03/03/2023				

Construtora Itamaracá Ltda.  
Wellington José Amaraí Belo

CPF: 003.637.576-43



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Junho/2021

2566 : DV-U-URB-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS  
HORISTA MENSALISTA

FOLHA


SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE PRÓPRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL E DE IMÓVEIS DESAPROPRIADOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA RUA JOAQUIM TEIXEIRA DOS ANJOS NO CONJUNTO TAQUARIL E MURO NA RUA DA MINA NA VILA CABANA DO PAI TOMÁS-8º CONTRATO

2/4

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
01.00.00		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>						
01.03.00		PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM	M2	2.0000	237,69	237,69	475,38	0,00%
01.03.02		PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP	UN	12.0000	142,62	142,62	1.711,44	0,00%
01.03.05		PLACA DE PROIBIÇÃO DE JOGAR LIXO E ENTULHO (1.00 x 0.60)M	UN	12.0000	142,62	142,62	1.711,44	0,00%
01.04.00		TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)	M	100.0000	63,73	63,73	6.373,00	0,00%
01.04.02		COMPENSADO 10MM FIXAÇÃO ENTERRADA SEM INFORME PBH	M	30.0000	6,88	6,88	206,40	0,00%
01.04.09		TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	150.0000	2,32	2,32	348,00	0,00%
01.04.11		FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	6.0000	593,69	593,69	3.562,14	0,00%
01.10.00		BANHEIRO QUIMICO	MES	4.0000	31,66	31,66	126,64	0,00%
01.10.01		BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	UN	4.0000	31,66	31,66	126,64	0,00%
01.11.00		SINALIZAÇÃO	UN	4.0000	248,39	248,39	993,56	0,00%
01.11.07		CONE EM PVC H= 75 CM	UN	6.0000	368,46	368,46	2.210,76	0,00%
01.12.00		VISTORIA CAUTELAR	UN	4.0000	248,39	248,39	993,56	0,00%
01.12.01		VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2	UN	4.0000	248,39	248,39	993,56	0,00%
01.19.00		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	6.0000	368,46	368,46	2.210,76	0,00%
01.19.01		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	6.0000	368,46	368,46	2.210,76	0,00%
02.00.00		<b>Total do Grupo:</b>					<b>16.007,32</b>	
02.16.00		<b>DEMOIÇÕES E REMOÇÕES</b>						
02.16.01		DEMOIÇÃO, REMOÇÃO E CARGA MECANICA	M2	827,0900	5,42	5,42	4.482,83	0,00%
02.16.01		DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA	M2	1.227,5100	97,28	97,28	119.412,17	0,00%
02.16.51		DEMOIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA	M3	1.035,1600	8,88	8,88	9.192,22	0,00%
02.16.53		REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES INCLUSIVE CARGA MECANIZADA	M3	1.035,1600	8,88	8,88	9.192,22	0,00%
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	URBEL	HELENICIO A MARTINS						
ORÇAMENTO Nº	DATA							
230138	03/03/2023							

Construtora Yamarcá Ltda.  
Wellington José Amaral Belo

CPF: 003.637.576-43



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Junho/2021

2566 : DV-U-URB-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

FOLHA

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE INTERESSE MUNICIPAL E DE IMÓVEIS DESAPROPRIADOS - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA RUA JOAQUIM TEIXEIRA DOS ANJOS NO CONJUNTO TAQUARIL E MURO NA RUA DA MINA NA VILA CABANA DO PAI TOMÁS-8º CONTRATO

HORISTA

MENSALISTA

3/4

CÓDIGO	SUDECAP	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTPLICADOR
02.21.00			REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS	UN	10.0000	56,11	56,11	561,10	0,00%
02.21.20			REMOÇÃO DE PADRAO CEMIG	UN	10.0000	42,09	42,09	420,90	0,00%
02.21.21			REMOÇÃO DE PADRAO COPASA	UN	10.0000	42,09	42,09	420,90	0,00%
02.21.25			REMOÇÃO DE MADEIRITE	M2	30.0000	1,75	1,75	52,50	0,00%
02.26.00			TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.50			CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3KM	64.260,7200	1,34	1,34	86.109,36	0,00%
02.27.00			CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO	M3	2.056,8100	1,94	1,94	3.994,09	0,00%
02.27.02			MECANICA						
02.28.00			TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO	M3KM	93.745,6900	1,37	1,37	128.431,58	0,00%
02.28.04			DMT > 5 KM						
02.29.00			TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
02.29.05			CAÇAMBA 5M3 - VILAS E FAVELAS	VG	30.0000	192,08	192,08	5.762,40	0,00%
02.45.00			DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS						
02.45.01			DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminho trilhado com 9m3 na caçamba) - REGIONAIS: CENTRO SUL, LESTE E NORDESTE	VG	322.0000	39,29	39,29	12.651,38	0,00%
02.45.02			DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminho trilhado com 9m3 na caçamba) - REGIONAIS: BARREIRO, NOROESTE E OESTE	VG	38.0000	50,33	50,33	1.912,54	0,00%
			<b>Total do Grupo:</b>					<b>372.983,07</b>	
			<b>SERVICOS DIVERSOS</b>						
			<b>MUDANÇA</b>						
18.80.00			EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO TOCO / BAU, 5 HORAS, INCL. 4 AJUDANTES	UN	20.0000	1.077,23	1.077,23	21.544,60	0,00%
18.80.01									
			<b>Total do Grupo:</b>					<b>21.544,60</b>	
19.00.00			<b>DRENAGEM</b>						
			<b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS</b>						
DIRETORIA	UNIDADE	URBEL	HELENICIO A MARTINS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
DRA-UB	DATA	03/03/2023							
ORÇAMENTO Nº									
230138									

Construtora Namarácá Ltda,  
Wellington José Amaral Belo

CPF: 003.637.576-43



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

Junho/2021

2566 : DV-U-URB-20

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

FOLHA

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE PRÓPRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL E DE IMÓVEIS DESAPROPRIADOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA RUA JOAQUIM TEIXEIRA DOS ANJOS NO CONJUNTO TAQUARIL E MURO NA RUA DA MINA NA VILA CABANA DO PAI TOMÁS-8º CONTRATO

HORISTA

MENSALISTA

4/4

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTPLICADOR
19.90.00		TUBOS / CAIXAS E OUTROS	UN	6.0000	10,45	10,45	62,70	0,00%
19.90.40		REPARO EM REDE DE ÁGUA	M	6.0000	16,32	16,32	97,92	0,00%
19.90.45		REPARO EM REDE DE ESGOTO	M	6.0000	16,32	16,32	97,92	0,00%
		<b>Total do Grupo:</b>					<b>160,62</b>	
21.00.00		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES						
21.15.00		CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M	M	130.0000	181,58	181,58	23.605,40	0,00%
21.15.10		TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV #2FIO12 4 FIOS ARAME E FUNDAÇÃO	M	130.0000	181,58	181,58	23.605,40	0,00%
		<b>Total do Grupo:</b>					<b>23.605,40</b>	
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	0,1200	13.627,65	13.627,65	1.635,32	0,00%
22.01.01		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0,6000	5.444,38	5.444,38	3.266,63	0,00%
22.01.02		ENCARREGADO	MES	0,3000	4.367,38	4.367,38	1.310,21	0,00%
22.01.03		TÉCNICO DE SEGURANÇA	MES	0,3000	4.367,38	4.367,38	1.310,21	0,00%
22.01.04		VEICULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0,1200	1.995,98	1.995,98	239,52	0,00%
		<b>Total do Grupo:</b>					<b>6.451,68</b>	

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE	
DRA-UB	URBEL	HELENICIO A MARTINS		
ORÇAMENTO Nº	DATA			
230138	03/03/2023			

Construtora Itamaracá Ltda  
Wellington José Amaral Belo

CPF: 003637576-43